Folha: CGC

Processo n° 1692/2021

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Conc. Publica n° 002/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

AVISO DE EDITAL DE LICITAGAO
CONCORRENCIA PUBLICA N°002/2021 - PROCESSO 1692/2021
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Objeto

Contratacdo de empresa para Obra de ASFALTO EM DIVERSAS RUAS do Municipio de Volta
Redonda/RJ

Valor

Data / Hora Endereco Estimado

Tipo

07/06/2021 Central Geral de Compras R$ Menor Preco

09:00 h Praca Savio Gama, n°® 63, Aterrado — 12.876.492,87 Global
Volta Redonda/RJ

Exclusiva MEI/ME/EPP Vistoria Prévia

N&o Facultativo

Pedidos de Esclarecimentos Impugnacdes

Até as 18:00 hrs de 02/06/2021 Até as 18:00 hrs de 02/06/2021

| CHECK LIST DE DOCUMENTOS NECESSARIOS

Habilitagdo Juridica

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades

empresarias, e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de documentos de eleigdo de seus administradores;

b) Inscri¢do do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercicio;

c) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais, e ato
registro ou autorizacgédo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

de

d) A sociedade simples que ndo adotar um dos tipos regulados nos arts. 1.039 a 1.092, deverd mencionar, no contrato

social, por forga do art. 997, inciso VI, as pessoas naturais incumbidas da administracao, Lei Federal n® 10.406/2002;
e) Ata da respectiva fundacédo, e o correspondente registro na Junta Comercial, bem como o estatuto com a ata
assembleia de aprovacao, na forma do artigo 18 da Lei n°® 5.764/71, em se tratando de sociedade cooperativa;

Regularidade Fiscal e Trabalhista

da

e a) prova de inscrigdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) acompanhado do Quadro

de Sécios e Administradores;
b) prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante,
outra equivalente, na forma da lei;

ou

c) prova de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante, que sera realizada da

seguinte forma:
d) Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

e) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de Certiddo Negativa de

Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.

Qualificagdo Econdmico-Financeira

a) certidGes negativas de faléncias expedidas pelos distribuidores da sede da pessoa juridica, ou de execugao patrimonial,

expedida no domicilio da pessoa fisica.

b) Balanco patrimonial e demonstra¢ges contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei,
vedada sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentacéo da proposta, que permitam aferir a condigdo financeira

da empresa licitante, devidamente registrado na Junta Comercial

Qualificagdo Técnica

a) Prova de possuir no Acervo Técnico da Empresa, atestado(s) de execucao de obras de caracteristicas e complexidade
semelhantes as constantes do objeto da licitagdo, averbados pelo CREA, emitidos por entidades de direito publico ou

privado;

b) Certiddo de registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA, ou Conselho de Arquitetura e

Urbanismo - CAU em validade para o periodo desta licitacéo

Declaragéo relativa Cumprimento ao Art. 7°, inciso XXXIll, da Constituicdo Federal

Todos os licitantes deverdo apresentar declaragdo de que ndo possuem em seus quadros funcionais nenhum menor de dezoito
anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de dezesseis anos, na forma do art.

7°, inciso XXXIII, da Constituicdo Federal.
Declaragdo da empresa licitante da ndo existéncia de fatos supervenientes

OBSERVACAO: As informagdes contidas neste aviso n#o substitui as do edital
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO Conc. Publica n° 002/2021
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EDITAL
CONCORRENCIA PUBLICA N° 002/2021
1. INTRODUCAO

O MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA, com sede na Praca Savio Gama, 53, Aterrado,
Volta Redonda-RJ, por meio da Central Geral de Compras, criada pelo Decreto
Municipal n® 14.209 de 06 de janeiro de 2017, responsavel por todas as aquisicdes
realizadas pela Administracdo direta, indireta e fundacional do municipio, torna
publico que, devidamente autorizada pelo (a) SECRETARIO (A) MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA, neste ato representado (a) pelo (a) Secretério (a) Municipal, Sr.
XXXXKXX XXX X XXX XXX X XXX X XXX XXXXXXXXXX, Ordenador (a) de Despesa por
delegagéo de competéncia conferida pelo Decreto Municipal n.° 14.211/2017 de 06 de
janeiro de 2017, na forma do disposto no Processo Administrativo n.° 1692/2021,
fard realizar, no dia 07 de junho de 2021, as 09:00 horas, na Central Geral de
Compras, sito a Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado — Volta Redonda/RJ, licitagcdo na
modalidade CONCORRENCIA PUBLICA, do tipo MENOR PRECO GLOBAL, sob o
regime de execucdo: empreitada por preco unitario, que se regera pela Lei Federal
n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, pela Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro
de 2006 e respectivas alteracdes, Lei Municipal 4.929 de 15 de Janeiro de 2013, além
das demais disposicfes legais aplicaveis e do disposto no presente edital.

1.2 Qualquer modificacdo no edital exige divulgacdo pela mesma forma que se deu o
texto original, reabrindo-se o0 prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteracdo nao afetar a formulacao das propostas.

1.3 @] edital se encontra disponivel no endereco eletrbnico
http://www2.voltaredonda.rj.gov.br/transparencia/mod/licitacao/consulta/, duvidas
poderdo ser dirimidas através do telefone (24) 3339-9020 — Ramal 118 / 120.

1.4 Os interessados poderao interpor impugnagao ou solicitar esclarecimentos acerca
do objeto deste instrumento convocatério ou interpretacdo de qualquer de seus
dispositivos, por escrito, até 02 (dois) dias Uteis anteriores a data do inicio da licitacdo,
na Central Geral de Compras, das 9:00 as 11:30 e 13:00 as 16:00h, de 22 a 62 feira,
exceto nos feriados do Municipio de Volta Redonda, do Estado do Rio Janeiro e
Nacional, situada na Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado — Volta Redonda/RJ, CEP:
27.215-620, ou, ainda, através do e-mail cgc.pmvr@gmail.com.

1.5 Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital, perante a Administracéo, o
licitante que nao o fizer até o segundo dia util que anteceder a data de abertura dos
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envelopes para esta licitagédo, apontando as falhas ou irregularidades que viciaram este
Edital, hipétese em que tal comunicacéo nao tera efeito de recurso;

1.5.1 Deferida a impugnacao contra 0 ato convocatorio sera designada nova data para
realizacédo do certame nos moldes do art. 21 84° da Lei 8.666/1993

1.5.2 Cabera ao Presidente da Comisséo de Licitacdo, auxiliado pelo setor responsavel
pela elaboracdo do edital, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até
24 (vinte e quatro horas), antes do encerramento do prazo de acolhimento de
propostas, com encaminhamento de copia da resposta para todos os interessados,
observado o disposto no item 1.2.

NOTA I: Nao havendo expediente na data marcada para a abertura da licitacdo de que
trata o presente Edital, fica a mesma, automaticamente, adiada para o primeiro dia Util
subsequente, a mesma hora e local, salvo disposic6es em contrario.

NOTA II: Caso nao haja interesse da empresa em participar da presente licitacdo, que
manifeste, EM TEMPO HABIL, através de correspondéncia (via correio ou fax), a qual
servira para instrucao do respectivo processo administrativo.

2. DO OBJETO, DO REGIME DE EXECUCAO E DO VALOR

2.1. Trata-se de Contratacdo de Empresa Especializada para Obra de ASFALTO EM
DIVERSAS RUAS do Municipio de Volta Redonda/RJ, para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Infraestrutura, em conformidade com os ANEXOS que fazem
parte integrante e complementar deste Edital;

2.2. O objeto serd executado segundo o regime de execucdo por empreitada por
preco unitério.

2.3. O limite maximo que a Administracdo se propfe a pagar para a execucao da
obra €& de R$12.876.492,87 (doze milhfes, oitocentos e setenta e seis mil,
guatrocentos e noventa e dois reais e oitenta e sete centavos), acima do qual, as
propostas estardo desclassificadas, em conformidade com o Artigo 40, Inciso X, c/c o
Artigo 48, Inciso Il, todos da Lei Federal n® 8.666/93 e suas alteragdes.

3. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1. Respeitadas as demais condicdes normativas e as constantes desta
Concorréncia, poderdo participar desta licitacdo as pessoas juridicas legalmente
estabelecidas no pais, e que atendam integralmente as exigéncias do presente Edital,
exercendo atividade compativel com o objeto solicitado, e de acordo com a legislacédo
nacional e municipal vigente aplicavel a espécie.
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3.2. Sera admitida a participacdo de empresas em regime de consorcio, com no
maximo (02) participantes, desde que atendidas as condi¢cdes previstas no art. 33 da
Lei Federal n° 8.666/93 e aquelas estabelecidas neste edital,

3.3. No consoércio de empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranca caber4,
obrigatoriamente, a uma empresa brasileira.

3.4 Da participacao de consorcios e das condi¢cfes de lideranca:

3.4.1 Sera admitida a participacdo de empresas em consorcio, devendo-se observar o
atendimento as condic¢des previstas no artigo 33 da Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de
1993, e, em especial, as seguintes regras:

| - Devera ser apresentada, para fins de habilitacdo, a comprovacdo do compromisso
publico ou particular de constituicdo do consércio, registrado em Cartorio de Registro
de Titulos e Documentos, subscrito pelos consorciados, indicando os produtos/servicos
a serem ofertados por cada consorciada em relacdo ao objeto desta licitacao;

Il - O licitante vencedor fica obrigado a promover antes da celebracdo do contrato a
constituicdo e o registro do consorcio, nos termos do compromisso acima descrito,
devidamente registrado no Cartério de Registro de Titulos e Documentos;

lll - Deverd ser indicada para fins de habilitacdo, a empresa responséavel pelo consércio
(lider), a qual deverd atender as condicdes de lideranca estabelecidas, ficando
responsavel pelo credenciamento e a oferta dos lances durante o certame em nome do
consorcio;

IV - A empresa que constituir determinado consorcio estara impedida de participar de
mais de um consaorcio ou isoladamente;

V- A empresa lider do consércio devera responsabilizar-se pela coordenacgéo do objeto,
bem como representar o consorcio junto ao Municipio de Volta Redonda/RJ;

VI- Cada empresa consorciada devera apresentar os documentos exigidos para
habilitacdo, de forma individual, conforme requerido neste Edital e atender aos indices
contabeis exigidos;

VIl - As empresas consorciadas poderdo, todavia, somar 0s seus quantitativos
técnicos.

VIII - Para a qualificagéo financeira sera permitido o somatorio das empresas em caso
de consorcio para a comprovagdo de patrimdénio, na propor¢cdo de sua participacao,
independente de ser a empresa lider do consorcio;
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IX -Prazo de duragdo do consorcio que deve, no minimo, coincidir com a data da
vigéncia e execucdo dos servicos, objeto do contrato administrativo licitado.

X- Devera constar clausula no instrumento de constituicdo do consorcio o compromisso
de que ndo alterardo a sua constituicdo, composi¢ao ou lideranca do consorcio, salvo
Nnos casos em que seja expressamente aprovado pelo Municipio de Volta Redonda,
para a preservacdo do interesse publico, visando manter validas as premissas que
asseguraram a habilitacdo do consorcio original.

XI- Compromisso de que o Consércio ndo se constitui nem se constituira em pessoa
juridica diversa da de seus integrantes e de que o consorcio ndo adotara denominacao
prépria;

Xll- A obrigacdo dos integrantes pelos atos praticados em consércio solidaria, tanto na
fase de licitagdo quanto na execugao do contrato, na forma do art. 33, inciso V, da Lei
8.666/1993;

3.5 Para ser admitido na presente concorréncia na condicdo de licitante, deve-se
entregar presencialmente a Central Geral de Compras do Municipio de Volta Redonda,
até o dia 07 de junho de 2021, as 09:00h, os Envelopes 01 — Habilitacdo, e 02 —
Proposta Comercial.

3.6 A Central Geral de Compras somente dard por recebidos, para efeito deste
Edital, os envelopes, devidamente lacrados e subscritos, conforme previsto no subitem
7.1 deste edital.

4. NAO SERA ADMITIDA A PARTICIPACAO DE EMPRESAS

4.1. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, dissolucao, liquidacdo ou
tenham sido declaradas inidoneas para licitar ou contratar no ambito da Unido, dos
Estados, Distrito Federal e Municipios e nas respectivas entidades da administracéo
indireta;

4.2. Nao serdao admitidas na licitagdo as empresas punidas, no ambito da
Administracdo Publica Municipal, com as sanc¢des prescritas no inciso Il do art. 87 da
Lei n.° 8.666/93, nem as punidas com a sancao prevista no inciso IV do mencionado
artigo legal, por quaisquer 6rgdos ou entidades das esferas Federal, Estadual, Distrital
ou Municipal da Administracdo Publica;

4.3. Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo
econOmico ou financeiro, somente podera apresentar uma unica proposta de pregos.
Caso um licitante participe em mais de uma proposta de precos, estas propostas néao
serdo levadas em consideracao e serédo rejeitadas;
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4.3.1 Para tais efeitos entende-se que fazem parte de um mesmo grupo
econdmico ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com
participacdo em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aqueles que
dependam ou subsidiem econémica ou financeiramente a outra empresa;

4.4. Nao sera permitida a participacdo na licitacdo das pessoas fisicas e juridicas
arroladas no artigo 9° da Lei n.° 8.666/93;

4.5. Cuja atividade empresarial ndo abranja o objeto desta licitacao;

4.6. Servidor de qualquer Orgdo ou Entidade vinculada ao Orgido promotor da
licitacdo, tampouco o Chefe do Executivo, nem mesmo os elaboradores do edital e do
Projeto Basico, nem sequer, o0s membros da comissdo de Licitacdo. Também nao
poderdo participar deste certame as sociedades empresarias cujos soécios ou
administradores sejam vinculados as pessoas acima destacadas, envolvidos nas
proibicbes acima mencionadas 0s respectivos cdnjuges ou companheiros (as) e
parentes, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

4.9 Poderdo participar deste certame as sociedades empresarias em recuperagao
extrajudicial e judicial, desde que exibam, at¢é o momento de apreciacdo dos
documentos de habilitacdo das licitantes, o respectivo plano de recuperacao
homologado pelo juizo competente

5. DOS PRAZOS

5.1. O prazo maximo para a execucdo e entrega das obras € de 08 (oito) meses
contados a partir da data fixada pelo MUNICIPIO na Ordem de Servico.

5.2. Os prazos acima poderao ser revistos nas hipoteses e na forma do paragrafo 1°,
do Art. 57, da Lei Federal n° 8.666/93.

5.3. Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta)
dias, contados da data da sua entrega.

5.4. Se por motivo de for¢ca maior, a adjudicacéo ndo puder ocorrer dentro do periodo
de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da
SECRETARIA/ORGAO/ENTIDADE REQUISITANTE, este podera solicitar a
prorrogacdo da validade da proposta por igual prazo.

5.5. A vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
sua assinatura do instrumento contratual pelas partes, podendo ser prorrogada dentro
limites previstos na Lei 8.666/1993, a partir de solicitagdo devidamente fundamentada
pelo Secretario ordenador da despesa.
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6. DO CREDENCIAMENTO

6.1. A participacdo no certame do representante legal da licitante, fica condicionada a
apresentacao, por aquele, de procuracao ou carta de credenciamento (modelo ANEXO
[l1). Em se tratando de sécio da empresa, devera ser apresentado o documento de
identidade e o contrato social, indicando tal qualificagao.

6.2. Para fins de credenciamento, deverdo ser apresentados, conforme o caso, 0S
seguintes documentos (original e cépia ou copia autenticada):

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades empresérias, e, no caso de sociedades por
acles, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

b) No caso do MEI, apresentar o Certificado da Condi¢cdo de Microempreenderdor
Individual CCMEI;

c) Ata da respectiva fundacdo, e o correspondente registro na Junta Comercial,
bem como o estatuto com a ata da assembléia de aprovacédo, na forma do artigo
18 da Lei n® 5.764/71, em se tratando de sociedade cooperativa,

d) Carta de credenciamento (ANEXO III)

e) Procuracdo ou documento equivalente da licitante com poderes para que a
pessoa credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase desta
Concorréncia Publica, identificando/qualificando a pessoa que assina o
documento.

6.3. As Sociedades Andnimas deverdao apresentar copia da ata da assembléia geral
ou da reunido do Conselho de Administracdo atinente a eleicdo e ao mandato dos
atuais administradores, que devera evidenciar o devido registro na Junta Comercial
pertinente ou a publicagcéo prevista na Lei 6.404/76 e suas alteracdes.

6.4. Os documentos mencionados no item 6.2 deverdo ser entregues a CPL fora de
gualquer envelope, antes do inicio da sessao.

6.5. E vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado
representar mais de uma licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatorio
das licitantes envolvidas.

6.6. Os microempreendedores individuais - MEI, as microempresas — ME e empresas
de pequeno porte - EPP que desejarem utilizar-se da prerrogativa de que tratam a Lei
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Complementar n°® 123/2006, devem apresentar obrigatoriamente declaragcdo de
enquadramento de MEI/ME/EPP (ANEXO V).

Nota I: Caso haja duvida quanto a autenticidade dos documentos apresentados, 0s
mesmos poderdo ser exigidos seus originais ou por copia autenticada.

Nota II: O licitante que ndo apresentar o Documento de Credenciamento, ndo podera
manifestar-se durante a sesséo e ficara impossibilitado de responder pela empresa,
bem como de interpor recurso em qualquer fase. Somente sera aproveitada a sua
proposta escrita, se apresentar junto com os envelopes de documentos de habilitacéo e
de propostas e a declaragédo de MEI/ME/EPP, se for o caso.

7. DA FORMA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO E
DA PROPOSTA DE PRECOS

7.1. A licitante deverd apresentar, no local, data e hora fixados no item 1.1 os
documentos de “habilitagdo” e a “proposta” em 02 (dois) envelopes separados, opacos,
indevassaveis, devidamente lacrados e enderecados , constando obrigatoriamente na
parte externa de cada um deles as seguintes indicagdes:

a) Envelope “A” — Habilitacéo
Razao Social da Empresa

N° da Concorréncia Publica
Data da licitacéo

b) Envelope “B” - Proposta
Razao Social da Empresa

N° da Concorréncia Publica s
Data da licitacao

8. DA HABILITACAO - ENVELOPE “A”

A proponente deverd incluir no envelope “A”, com o titulo “Habilitagdo”, os
seguintes documentos em original, por qualquer processo de cépia autenticada por
cartorio competente ou por servidor da Central Geral de Compras:

NOTA I: As autenticacdes por servidores da Central Geral de Compras serdo
realizadas preferencialmente até as 16 horas do dia anterior a data marcada para esta
Licitag&o.

HABILITACAO JURIDICA:
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8.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades empresarias, e, no caso de sociedades por acoes,
acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

8.2. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio;

8.3. Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento
expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

8.4. A sociedade simples que ndo adotar um dos tipos regulados nos arts. 1.039 a
1.092, devera mencionar, no contrato social, por forca do art. 997, inciso VI, as pessoas
naturais incumbidas da administracdo, Lei Federal n°® 10.406/2002;

8.5. Ata da respectiva fundacdo, e o correspondente registro na Junta Comercial,
bem como o estatuto com a ata da assembleia de aprovacao, na forma do artigo 18 da
Lei n°®5.764/71, em se tratando de sociedade cooperativa;

NOTA IlI: Fica facultada a apresentacéo dos documentos de Habilitacdo Juridica
quando o licitante apresentar 0s respectivos documentos na fase de
credenciamento e representacao.

REGULARIDADE FISCAL

8.6. Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro
Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ), acompanhado do Quadro de Soécios e
Administradores;

8.7. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

8.8. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, em validade para o periodo
desta licitacdo, do domicilio ou sede do licitante;

8.8.1 apresentacao da Certiddo Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva com
efeito de Negativa, do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS,
apresentacao da Certiddo Negativa de Débitos com relacdo ao IPTU, e da Procuradoria
Geral do Municipio com relagéo a débitos inscritos em Divida Ativa, quando for o caso;

8.9. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, em validade para o periodo
desta licitacdo, do domicilio ou sede do licitante;
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8.9.1 apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva com
efeito de Negativa, do Imposto sobre Operacfes relativas a Circulagcdo de
Mercadorias e sobre Prestagbes de Servicos de Transporte Interestadual,
Intermunicipal e de Comunicacéo - ICMS, expedida pela Secretaria de Estado de
Fazenda, e da Procuradoria Geral do Estado com relacdo a débitos inscritos em
Divida Ativa, quando for o caso;

8.10. Prova de regularidade com a Fazenda Federal/INSS, em validade para o periodo
desta licitagdo, do domicilio ou sede do licitante, com base na portaria conjunta
RFB/PGFN n° 1.751 de 02/10/2014;

8.11. Certificado de Regularidade de Situacdo perante o Fundo de Garantia por
Tempo de Servico — FGTS, expedida pela Caixa Econb6mica Federal — CEF, em
validade para o periodo desta licitacao.

REGULARIDADE TRABALHISTA

8.12. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, expedida pelo Tribunal
Superior do Trabalho, Lei n°® 12.440/2011;

NOTA lll: Os documentos de habilitagdo, que néo tiverem prazo de validade
especificado no seu proprio texto, serdo considerados validos se estiverem
dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data de sua emisséo,
ressalvada a hipotese de a licitante comprovar prazo de validade superior,
mediante norma pertinente que seré juntada ao documento.

NOTA IV: Os microempreendedores individuais, as microempresas e empresas
de pequeno porte que desejarem utilizar-se da prerrogativa de que tratam nas
notas V e VI, deverdo entregar a Comissdo Permanente de Licitacdo
documentacdo que comprove esta situacdo e a declaracdo de MEI/ME/EPP
conforme ANEXO IV.

NOTA V: Os microempreendedores individuais, as microempresas e empresas
de pequeno porte deverdo apresentar os documentos elencados nos subitens
8.7 a 8.13 deste Edital, mesmo que apresentem alguma restricao;

NOTA VI: Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal e
trabalhista exigidas neste Edital, sera (ao) assegurado(s) a(s) microempresa(s) e
empresa(s) de pequeno porte adjudicataria(s) deste certame o prazo de 05
(cinco) dias Uteis, contados a partir do momento em que for(em) declarada(s)
a(s) vencedora(s), prorrogavel por igual periodo, a critério da Administracéo
Municipal, para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de
certidao negativa,

NOTA VII: A ndo-regularizagcdo da documentagcao, no prazo previsto na nota VI,
implicara decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes
previstas no art. 81 da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a
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Administragdo convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo,
para celebrar a contratacdo, ou revogar a licitacao

OUTROS DOCUMENTOS:

8.13. Declaracdo da empresa licitante da ndo existéncia de fatos supervenientes que
impecam sua habilitagcdo na presente licitagdo (ANEXO V);

8.14. Declaracao relativa a trabalho de menores, firmada pelo Licitante, expressando
gue ndo possui menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e
de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condi¢cdo de aprendiz, a
partir de quatorze anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicao Federal de 1988 e de acordo com o inciso V do art. 27 da Lei Federal n°®
8.666/93, que foi acrescido pela Lei Federal n° 9.854/99, regulamentada pelo Decreto
n° 4.358/02 (ANEXO VI);

DECLARACAO DE VISITA TECNICA:

8.15. E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execucdo do objeto
contratual com a finalidade de vistorid-lo em conjunto com os eventuais equipamentos
existentes, tomando ciéncia de suas caracteristicas, material utilizado, estado de
conservacdo e eventual necessidade de substituicdo de pecas para a perfeita
execucao dos servicos objeto desta licitacao.

8.16.1. A licitante, quando da visita fisica para a realizacdo da vistoria técnica, devera
estar munida de 2 (duas) vias da Declaracdo de Realizacdo de Vistoria, elaborada de
acordo com o Anexo VI, devendo o representante legal da licitante assina-lo e
solicitar a assinatura do servidor do 6rgéo licitante responsavel pelo acompanhamento
da vistoria na via que Ihe ser& devolvida, devendo ser entregue pelo licitante vencedor
em conjunto com os documentos de habilitacéo.

8.16.2. A opcéo pela visita fisica para a realizacdo de vistoria técnica constitui direito e
onus do licitante, com vistas a elaboracdo precisa e técnica de sua proposta, mas nédo
ostenta carater eliminatério do certame para fins de exame de habilitacdo. Se,
facultativamente, o licitante resolva nao vistoriar os locais onde serdo prestados os
servicos objeto da licitagdo, caso vitorioso no certame, ndo podera alegar
desconhecimento das condi¢cdes de execucdo contratual como pretexto para eventual
inexecucao total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementacdo ou alteracoes
do objeto contratual. Nessa hipétese, como alternativa possivel, admite-se a
apresentacao de declaracdo do licitante no sentido de que conhece os detalhes do
objeto contratual (situacdo atual do local, eventuais equipamentos e extensdo dos
servicos), assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua execucao.
Essa Declaragcao de Conhecimento das CondigOes de Execucao do Objeto Contratual
devera ser elaborada de acordo com o Anexo IX, devendo o representante legal da
licitante assina-lo, devendo ser entregue pelo licitante em conjunto com os documentos
de habilitagéo.
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8.15.3. O agendamento para a realizacdo da visita fisica para a realizacdo de
vistoria técnica podera ser feito com o0 seguinte 6Orgdo: Secretaria Municipal de
Infraestrutura, por meio do telefone (24) 3339-9179, em dias Uteis nos horérios de 07h
as 11h e de 13h as 17h. As visitas fisicas para a realizacdo de vistoria Técnica deverao
ser agendadas isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir a
reunido dos diversos interessados em patrticipar da licitacao.

DOCUMENTACAO RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA:

8.16. Prova de possuir no Acervo Técnico, atestado(s) de execucdo de obras de
caracteristicas e complexidade semelhantes as constantes do objeto da licitacao,
averbados pelo CREA, emitidos por entidades de direito publico ou privado.

As parcelas de maior relevancia para capacitacdo profissional sao os
servigcos/obras descritas no ANEXO XVII deste Edital:

8.17. Declaracdo indicando o nome, CPF e n° do registro na entidade profissional
competente do responsavel técnico que acompanhara a execucao da obra de que trata
0 objeto desta licitacao,

8.18. Certiddo de registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura - CREA, ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU em validade para
o periodo desta licitacao.

DOCUMENTACAO RELATIVA A QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

8.19. Todos os licitantes deverdo apresentar certiddbes negativas de faléncias
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, ou de execucao patrimonial,
expedida no domicilio da pessoa fisica.

8.19.1 As certiddes deverdo vir acompanhadas de declaracdo oficial da autoridade
judiciaria competente, relacionando os distribuidores que, na comarca de sua sede,
tenham atribuicdo para expedir certiddes negativas de faléncia e recuperacéao judicial,
ou de execugao patrimonial.

8.19.1.1 Ficam dispensadas da apresentagao da certidadao do item 8.20.1, as empresa
sediadas nos Estados onde a certiddo de faléncias é emitida pelo Tribunal de Justica e
engloba a distribuicdo em todas as comarcas do Estado.

8.19.2 As empresas que estiverem em recuperacdo judicial ou extrajudicial deverao
apresentar o plano de recuperacgédo devidamente homologado pelo juizo competente.

8.20. Balango patrimonial e demonstragbes contabeis do Ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada sua substituicdo por balancetes ou
balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados
ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, que permitam aferir
a condicao financeira da empresa licitante, devidamente registrado na Junta Comercial;
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a) O MEI esta dispensado de apresentar o balango patrimonial.

b.1.1) A licitante que utiliza a Escrituracdo Contabil Digital — ECD devera apresentar o
balanco patrimonial autenticado na forma eletrénica, pelo Sistema Publico de
Escrituracdo Digital — SPED, acompanhado do termo de autenticacdo eletronica da
Junta Comercial dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diario.

b.1.2) Serdo considerados e aceitos como na forma da lei os balancos patrimoniais e
demonstracdes contabeis que contenham as seguintes exigéncias:

b.1.2.1) Quando se tratar de sociedades anénimas, o balanco devera ser apresentado
em publicacdo no Diario Oficial do Estado de sua sede e jornais de grande circulacéo;

b.1.2.2) Quando se tratar de outro tipo societario, o balanco patrimonial acompanhado
dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diario devera ser devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgao
equivalente, contendo:

b.1.2.2.1) Quando se tratar de sociedade constituida ha menos de um ano, esta devera
apresentar apenas o balanco de abertura, o qual devera conter a identificacédo legivel e
assinatura do responsavel contabil da empresa, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade — CRC, bem como ser devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgéo equivalente.

c) O licitante devera apresentar os seguintes indices contabeis, extraidos do ultimo
balanco patrimonial ou do balanco patrimonial referente ao periodo de existéncia da
sociedade, para a verificacdo da situacéo financeira das empresas:

cl - indice de Liquidez Corrente (LC) = avalia a capacidade da empresa de saldar suas
obrigacdes a curto prazo.

c2 - indice de Liquidez Geral (LG) = mede a capacidade da empresa de liquidar suas
dividas a curto e longo prazo.

c3 - Solvéncia Gera (SG) = expressa a capacidade da empresa de liquidar suas dividas
no caso de faléncia.

LC= Liquidez Corrente — igual ou superior a 1
LG= Liquidez Geral — igual ou superior a 1
SG= Solvéncia Geral — igual ou superior a 1

LG= Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
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SG= Ativo Total _
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

LC=_Ativo Circulante
Passivo Circulante

Onde: AC = Ativo Circulante
AT= AtivoTotal

RLP= Realizavel a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante

ELP= Exigivel a Longo Prazo

8.21. A licitante que nédo alcancar os indices acima exigidos, conforme o caso, devera
comprovar ser dotada de capital social ou de patriménio liquido de 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratacdo, por meio da apresentacdo do balancgo
patrimonial e demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social, apresentados na
forma da lei;

8.22. Com relacdo as demais empresas, o balanco patrimonial e as demonstracfes
contabeis devem constar das paginas correspondentes do Livro Diario, devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou do domicilio do licitante (ou em outro 6rgéo
equivalente), com os competentes termos de abertura e de encerramento.

8.23. O Balanco Patrimonial e Demonstrac6es Contabeis deverdo estar assinados por
contabilista, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo
proprietario da empresa licitante.

NOTA VIII: Nao sera permitido que se faca qualquer adendo ou esclarecimento
sobre os documentos, de forma a alterar o seu conteudo original ressalvado os casos
de aplicacéo do § 3° do art. 43 ou do § 3° do art. 48 da Lei Federal n.° 8.666/93, e nos
termos do art. 44 da Lei Complementar n® 123/2006, o que somente podera ocorrer nos
seus exatos termos e condicoes;

NOTA IX: Nao serdo aceitos como documentacao habil a suprir exigéncias deste
Edital pedidos de inscricdo, protocolos, cartas ou qualquer outro documento que visem
a substituir os exigidos, exceto nos casos admitidos pela legislacéo

DA PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE “B”
Devera conter sob pena de desclassificacao:

9.1Carta de apresentacéo da proposta de precos conforme modelo (ANEXO II), em
papel timbrado da licitante, em 01 (uma) via, sem emendas, entrelinhas ou rasuras

e devidamente assinada pelo representante legal da licitante, contendo:
14
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e Preco global (resultante da soma dos precos unitarios das planilhas), em
algarismo e por extenso, havendo divergéncia entre os valores, sera
considerado o valor consignado por extenso;

e Declaracdo de aceitacdo do prazo de 08 (oito) meses para execucdo da
obra, objeto deste Edital;

e Declaracdo de manter a validade da proposta pelo prazo de 60 (sessenta)
dias;

e Condicdes de Pagamento: 30 (trinta) dias apds atestacdo da folha de
medicao;

e Nome da empresa, endereco, n°® do CNPJ/MF, nome do banco, numero e
nome da Agéncia e numero da conta bancéria.

Planilha de quantitativos e precos unitarios, em papel timbrado da licitante, em
01 (uma) via digitada ou editada, sem emendas ou rasuras, contendo 0s pregos
unitarios e o valor global, devidamente rubricada pelo representante legal da
licitante e com carimbo da empresa (conforme Anexo Xl);

Cronograma fisico-financeiro, de acordo com as etapas da obra (conforme
ANEXO XII);

Composicéo do BDI (conforme ANEXO XIV);

Declaracao de elaboracéo independente de proposta (conforme ANEXO VII);

NOTA I: Nao serdo admitidos valores unitarios superiores aos valores unitarios

informados na planilha de quantitativos de precos fornecidos pelo Municipio;

NOTA II: Nao serdo admitidas, sob qualquer pretexto, modificacdes ou

substituicbes da proposta ou de quaisquer documentos, uma vez entregues O0S
envelopes a Comissao de Licitacao;

NOTA IlI: A inobservancia de qualquer um dos itens deste capitulo podera ser

motivo de desclassificacéo parcial ou total da proposta.

10 DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

10.1 No local, dia e hora previstos neste edital, em sessdo publica, deverao

comparecer os licitantes, com os envelopes “A” e “B”, apresentados na forma
anteriormente definida. Os licitantes se fardo presentes por seus representantes
legais, procuradores ou prepostos que, para tanto, deverdo estar munidos da
carta de credenciamento, firmada pelo representante legal da empresa, com
poderes para praticar todos os atos da licitagdo, inclusive prestar
esclarecimentos, receber notificacdes e se manifestar quanto a desisténcia de
interposigao de recurso;
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A auséncia de representantes credenciados ndo exclui a participacdo do
certame, ficando, todavia, aqueles que se apresentem sem o devido
credenciamento impossibilitados de responder pelo Licitante e, em seu nome,
praticar qualquer ato;

Nesta mesma sessao, que podera ser realizada em mais de um dia, desde que
tal se faca necessario para o completo exame dos documentos apresentados,
serado recebidos os envelopes “A” e “B” de todos os licitantes presentes. Em
seguida serdao abertos os envelopes “A” de todos os licitantes, podendo a
documentacdo deles constante ser examinada por todos 0s representantes
devidamente credenciados, que a rubricardo, juntamente com os membros da
Comissao de Licitagdo. Apds a abertura dos envelopes “A”, a sessao podera ser
suspensa para julgamento da habilitacéao;

Os envelopes “B” serdo mantidos fechados, sob a guarda da Comisséo
Permanente de Licitacdo, que os rubricara, juntamente com 0s representantes
credenciados dos Licitantes.

A inabilitacdo da licitante importa preclusdo do direito de participar das fases
subsequentes;

Da sesséo de recebimento dos envelopes e da abertura dos envelopes “A” sera
lavrada ata circunstanciada, rubricada pelos representantes credenciados
presentes e pelos membros da Comissao Permanente de Licitac&o.

Serdo considerados habilitados os licitantes que atenderem integralmente as
condicdes previstas na clausula 8 deste edital;

Apds comunicado o resultado aos licitantes, poder-se-a passar imediatamente a
abertura dos envelopes “B” — PROPOSTA DE PRECOS, desde que todos os
licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer da deciséo relativa a
habilitacdo. Neste caso serdo devolvidos aos licitantes inabilitados os envelopes
“B” — PROPOSTA DE PRECOS, fechados;

N&o ocorrendo renuncia ao direito de recorrer por parte de todos os licitantes,
sera designada data para abertura dos envelopes “B* — PROPOSTA DE
PRECOS, observado o prazo de recurso estabelecido no item 11 deste edital,

Ultrapassada a fase de habilitagdo, a Comissdo Permanente de Licitacdo ndo
mais podera desclassificar os Licitantes por motivos relacionados com a
habilitacdo juridica, a qualificagéo técnica, a qualificacdo econdémico-financeira e
a regularidade fiscal, salvo em razdo de fatos supervenientes ou conhecidos
apos o julgamento;
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No dia, hora e local marcados para o julgamento das propostas e decorrido o
prazo para recurso sem a sua interposicado, tendo deste havido rendncia ou
desisténcia expressa de todos os Licitantes ou apés o julgamento dos recursos
interpostos, serdo abertas as Propostas de Precos dos Licitantes habilitados;

As Planilhas Orcamentarias serdo verificadas pela Comissdo Permanente de
Licitagdo, quanto a erros aritméticos, que seréo corrigidos da seguinte forma:

10.12.1 Erro de multiplicacdo do custo unitario pela quantidade

correspondente - sera retificado, mantendo-se 0 custo unitario e a
guantidade, corrigindo-se o produto.

10.12.2 Erro de adicdo - sera retificado conservando-se parcelas corretas e

10.13

10.14

10.15

trocando-se a soma.

O preco total, apresentado na Proposta de Precos, corrigido pela Comisséo
Permanente de Licitagdo, em conformidade com os procedimentos constantes
no subitem 10.12 e apGs anuéncia do Licitante, constituira o valor da proposta.
Se o Licitante ndo aceitar as correcdes procedidas, sua proposta sera
desclassificada;

10.13.1 A proposta ndo podera conter itens com valores acima da estimativa de
precos contida na planilha orcamentéaria (Anexo | do Projeto Bésico);

10.13.2 A proposta de precos devera seguir o modelo previsto no Anexo I,
contendo a planilha com discriminacdo dos valores de cada item previsto na
planilha orgamentéria (Anexo | do Projeto Basico);

Serado desclassificadas as propostas que ndo atenderem, no todo ou em parte,
as disposicdes deste Edital, aquelas com preco excessivo, e aquelas que
tiverem preco manifestamente inexequivel;

10.14.1 Considerar-se-a de preco excessivo a proposta com valor superior ao
valor estipulado no Anexo Il desta Concorréncia Publica;

Em conformidade com o 8 1°, art. 48, Lei Federal n.° 8.666/93, presumem-se
inexequiveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por
cento) do menor dos seguintes valores:

| — média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor estimado previsto na clausula 2.3,

Il — valor estimado previsto na clausula 2.3;
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10.16 Poderéo, também, ser consideradas inexequiveis as propostas que ndo venham
a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentacdo que comprove que
0S custos dos insumos sao coerentes com os do mercado e que o0s coeficientes
de produtividade sdo compativeis com a execuc¢ao e objeto do contrato.

10.17 Nas hipéteses das clausulas 10.15 e 10.16, devera a Comissao fixar prazo néao
inferior a 72 horas para que o (s) Licitante (s) comprove(m) a viabilidade de seus
precos, solicitando-lhes a composicao de precos unitarios para comparagao com
insumos e saldrios de mercado. A demonstracdo sera acompanhada, pelo
menos, dos seguintes documentos e informacdes:

a) namero, més e ano da publicacdo pesquisada, de onde foram retirados os
precos dos materiais e da mé&o-de-obra, bem como, em cada item, o ndmero da
respectiva pagina pesquisada, anexando sua copia;

b) quando se tratar de precos pesquisados no mercado, o Licitante adotara o
procedimento anterior também com relacdo ao preco da mao-de-obra e apresentara
declaracéo do fornecedor, comprometendo-se a vender o material pelo preco constante
da sua Proposta de Precos;

¢) quando o Licitante alegar a propriedade do material terd que comprova-lo por meio
idéneo ou mediante a juntada da respectiva nota fiscal emitida em seu nhome.

10.18 O Licitante ter4 sua proposta de precos desclassificada, nas seguintes
hipoteses:

a) se deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar a(s) quantidade(s) constante(s)
da Planilha Orcamentéaria (Anexo Xl);

b)se cotar precos diferentes para uma mesma composic¢ao;

c)se apresentar o Anexo XlI em outra forma que néo a prevista neste edital,

d) ultrapassar o preco global estimado no item 2.3.

e) apresentar BDI acima do percentual de 8,01% para a planilha orcamentaria
elaborada.

f) se o valor unitario (por item) ultrapassar o valor ao valor maximo previsto na planilha
orcamentaria, caso nao faca a adequacao determinada pela comissao de Licitacdo

10.19 Sera declarada vencedora a proposta considerada exequivel e que apresentar o
menor preco global.

10.20 Néo serdo consideradas vantagens ndo previstas neste Edital nem propostas
que estiverem apenas ofertas de reducdo sobre proposta de menor preco,
levando a desclassificacéo;

10.21 No caso de empate, entre duas ou mais Propostas Comerciais, a classificacao
final far-se-4, obrigatoriamente, por sorteio realizado pela C.P.L. ou, conforme o
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caso, por meio dos procedimentos especificados nos subitens abaixo deste
Edital, sempre em ato publico para o qual todas as licitantes serdo convocadas.

10.21-1. Sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de
contratacdo para 0s microempreendeodres individuais, as
microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 44 da
Lei Complementar n°® 123/2006, entendendo-se por empate, neste caso,
aguelas situagcbes em que as propostas apresentadas pelos
microempreendedores, microempresas e empresas de pequeno porte
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem
classificada;

10.21-2. Para efeito do disposto no subitem 10.21.1., ocorrendo o empate,
serdo adotados os seguintes procedimentos:

10.21-2.1. O microempreendedor, microempresa ou empresa de
pequeno porte mais bem classificada podera apresentar
proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do
certame, situacao em que sera adjudicado em seu favor o objeto
licitado;

10.21-2.2. Nao ocorrendo a contratacdo do microempreendedor,
microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
subitem 10.21.1., serdo convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem na hipotese do subitem deste Edital,
na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito;

10.21-2.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelos
microempreendedores, microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem
acima, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aguela que primeiro podera apresentar melhor oferta;

10.21-2.4. Na hip6tese da nao-contratagcdo nos termos previstos nos
subitens acima, o objeto licitado sera adjudicado em favor da
proposta originalmente vencedora do certame.

10.21-3. O disposto nos subitens acima somente se aplicard quando a
melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempreededor,
microempresa ou empresa de pequeno porte

10.21-4. Quando o empate ocorrer entre sociedades empresarias na disputa
pela ampla concorréncia, isto €, sem enquadramento tributario e
empresarial de MEI, ME e EPP, ou quando o empate ocorrer entre duas
ou mais empresas com enquadramento MEI/ME/EPP, os critérios de
desempate a serem observados serdo definidos no artigo 3°, da Lei n.°
8.666/93, conforme o caso. Persistindo, ainda assim, o empate, realizar-
sed sorteio em sessdo publica, para a qual todas as licitantes serao

convocadas.
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O licitante cujo estabelecimento esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro,
devera apresentar proposta isenta de ICMS, quando cabivel, de acordo com o
Convénio CONFAZ n° 26/2003 e a Resolucdo SEFAZ n°® 971/2016, sendo este
valor considerado para efeito de competicho na licitagdo, caso,
excepcionalmente, o objeto também contemple fornecimento de mercadoria ou
bem sujeito a incidéncia do ICMS;

Na hipotese de inabilitacdo ou desclassificacdo de todas as propostas, a
Comissdo Permanente de Licitagcdo poderd fixar aos Licitantes o prazo de 08
(oito) dias Uteis para apresentacdo de nova documentacdo ou de outras
propostas devidamente escoimadas das causas que deram origem a tal
situacao;

O julgamento das propostas de precgos (envelope “B”) e a classificagao final das
propostas sera objeto de ata circunstanciada, que sera assinada pelos Licitantes
credenciados presentes e pelos membros da Comissdo Permanente de
Licitacéo;

Quando da homologacéo do resultado do certame, e desde que nao haja
recurso administrativo pendente, acéo judicial em curso ou qualquer outro fato
impeditivo, os licitantes inabilitados que ainda néo tiverem retirado os envelopes
de PROPOSTAS DE PRECOS, deveréao ser notificados a fazé-lo, no prazo de 60
dias do recebimento da comunicacdo. Se houver recusa expressa ou tacita dos
interessados, a Comissao de Licitacdo ou o agente publico competente estara
autorizado a inutillizar os envelopes;

A critério da Comissédo de Licitacao, poderdo ser relevados erros ou omissdes
formais, de que néo resultem prejuizo para o entendimento das propostas;

E facultada & Comissdo, em qualquer fase da licitacdo, a promoc&o de diligéncia
destinada a esclarecer ou a completar a instrucdo do processo, vedada a
inclusdo posterior de documento ou informacdo que deveria constar
originariamente da proposta.

DOS RECURSOS

111

11.2

11.3

Contra todos os atos praticados pela Comissdo Permanente de Licitacdo, os
licitantes poderdo exercer o direito de interpor recurso previsto no artigo 109 da
Lei n° 8.666/93.

O recurso devera ser digitado e devidamente fundamentado, assinado pelo
representante legal da licitante;

Os recursos deverao ser entregues na Central Geral de Compras das 9:00 as
11:30 e 13:00 as 16:00h, de 22 a 62 feira, exceto nos feriados do Municipio de
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Volta Redonda, do Estado do Rio Janeiro e Nacional, na Praga Savio Gama, n°
63, Aterrado — Volta Redonda/RJ Volta Redonda/RJ, CEP: 27.215-620, ou,
ainda, através do e-mail cgc.pmvr@gmail.com, sob pena de néo
conhecimento;

A Comissao de Licitacdo dara ciéncia dos recursos aos demais licitantes, que
poderdo impugna-los no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, na forma do 83°, do art.
109 da Lei 8.666/93;

Os recursos contra as decisdes relativas a habilitacdo ou inabilitacdo do licitante,
ou contra o julgamento da proposta de precos, terdo efeito suspensivo;

Ndo serdo conhecidos 0s recursos interpostos ap0s 0s respectivos prazos
legais, sejam eles encaminhados por fax, correios ou entregues pessoalmente;

Decaira do direito de impugnar perante a Administracdo, os termos desta
licitacdo, aquele que os aceitando sem objecdo, venha apontar, depois do
julgamento, falhas ou irregularidades que a viciariam, hipotese em que tal
comunicacgdo ndo tera efeito de recurso.

DA HOMOLOGAGCAO, DA ADJUDICACAO E DO CONTRATO

Uma vez homologado o resultado da licitacdo pelo ORDENADOR DE
DESPESA, serd o licitante vencedor convocado, por escrito, com uma
antecedéncia minima de 02 (dois) dias Uteis, para assinatura do contrato, cuja
minuta Constitui o Anexo X, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem
prejuizo das demais sancdes previstas nesta Concorréncia Publica;

E facultada a Administracéo no caso do adjudicatario ndo aceitar ou assinar o
instrumento no prazo e condigbes estabelecidas, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacao, para fazé-lo em iguais prazos e nas
mesmas condi¢cOes propostas pelo 1° classificado, inclusive quanto aos precos,
ou revogar a licitacdo, independente da cominacéo prevista no artigo 81 da Lei
n° 8.666/93;

O prazo de vigéncia do Contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da
data de sua assinatura pelas partes, podendo ser prorrogada dentro limites
previstos na Lei 8.666/1993, a partir de solicitacdo devidamente fundamentada
pelo ordenador da despes;

A empresa vencedora desta licitacdo tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis a partir
da homologacdo/publicacdo para validar ou apresentar adequacédo do
cronograma fisico financeiro;
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As obras serdo executadas, preferencialmente, durante o horario de expediente,
das 07HO0 as 17H00. A programacao devera considerar que muitos servicos
poderdo ser realizados em horarios extraordinarios, inclusive a noite, sabados,
domingos e feriados, sem nenhum o6nus adicional ao Municipio, os quais ja
deverdo estar previstos nos precos apresentados pela empresa, quando da
licitacao.

O prazo de inicio de etapas de execucgdo, de conclusédo e de entrega da obra
podera ser prorrogado, mantidas as demais clausulas do Edital e assegurada a
manutencdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum
dos motivos enumerados nos incisos do artigo 57, 8 1o, da Lei Federal no
8.666/93 e suas alteracdes, devendo os mesmos serem devidamente autuados
em processo;

A data do inicio da execucdo da obra sera aquela estabelecida em "Ordem de
Servigo" a ser expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura — SMI, apés
cumpridas todas as exigéncias;

O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do Contrato serdo exercidos
por meio de representantes (denominados fiscais), designados pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura — SMI, apds emissédo da ordem de servi¢co, aos quais
compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execugao, bem como dirimir
e desembaracar quaisquer davidas e pendéncias que surgirem, determinando o
que for necessario a regularizacdo das faltas, falhas, problemas ou defeitos
observados, e os quais de tudo dar&o ciéncia a empresa, conforme determina o
art. 67, da Lei n® 8.666/1993, e suas alteracdes;

A presenca da Fiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
empresa, inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda,
resultante de imperfeicBes técnicas ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em co-responsabilidade do
Municipio;

E reservado a fiscalizac&o o direito de recusar qualquer etapa da obra quando
ndo estiver sido executado dentro das normas técnicas, bem como exigir
correcdo nos servicos prestados que ndo correspondam as normas e padrdes
citados;

No caso de suspensao da obra, se a contratada antes de notificada, ja houver
adquirido ou posto no local dos trabalhos os materiais correspondentes, o
Municipio reembolsa-la-a dos precos de aquisi¢cdo, regularmente comprovados,
passando os mesmos a plena propriedade da Municipalidade;

Os motivos de forga maior ou caso fortuito que possam justificar a suspensao da
contagem do prazo de execucdo da obra, somente serdo conhecidos se
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apresentados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, por escrito, no maximo 24
(vinte e quatro) horas apdés a ocorréncia;

12.13 A contratada ficara obrigada a colocar 01 (uma) placa de identificacdo de obra
publica, no padrao PMVR, bem como placa de identificacdo de razdo social da
contratada e seu responsavel técnico, conforme determinacdo do CREA/CAU,;

12.14 A contratada devera manter no canteiro de obra, entre outros, 0s seguintes
documentos:

12.14.1 Livro de ocorréncia "Diario de obra"”, em trés (03) vias de acordo com o
modelo a ser aprovado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura — SMI, pelo
qgual fara qualquer solicitacdo, exigéncia ou justificativa a Fiscalizacdo do
Municipio;

12.14.2 Uma (1) via do contrato, quando for o caso;

12.15 Toda e qualquer alteracéo, com ou sem aumento do valor contratado, devera ser
justificada por escrito e previamente autorizada pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura — SMI e pelo Sr. Chefe do Executivo, devendo ser formalizada por
meio de aditamento, que podera ser Unico e que sera lavrado até o final da obra,
ficando mantidas as demais condicbes contratuais pela adjudicataria na
proposta inicial;

12.16 Havendo acréscimo de servico, se houver inclusdo de itens novos, 0S precos
unitarios serdo estabelecidos mediante acordo com a contratada,
condicionando-se a aprovacao prévia dos mesmos pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura — SMI, observando-se que 0s pre¢os unitarios dos itens
componentes sejam 0s vigentes no més do orcamento contratual;

12.17 A contratada obrigar-se-4 a supervisionar a obra, fornecer mao-de-obra e
material de consumo, bem como todo e qualquer equipamento e ferramenta
necessarios a execuc¢ao da obra. Os custos de mao-de-obra, material, transporte
e utilizacdo deverao estar inclusos no prego proposto;

12.18 A contratada é responsavel pela iluminacdo decorrente de eventuais trabalhos
noturnos e sinalizacdo em torno da obra, se necessario;

12.19 A Contratada devera cumprir as normas da Lei Municiapl n.° 3.038, de 19 de
abrii de 1994 que “ ESTABELECE CONTROLE SOBRE SERVICOS
ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO
TRABALHO E COMISSAO INTERNA DE PREVENCAO DE ACIDENTES”;

12.20 Sdo de inteira responsabilidade da contratada os servicos complementares
necessarios ao desenvolvimento e execucdo da obra, bem como limpeza e
remocao de entulhos, materiais e equipamentos, inclusive das areas adjacentes
as mesmas, devendo entregar o servi¢co concluido e livre desses fatos;
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A contratada fica expressamente proibida de subempreitar totalmente a obra,
sob pena de rescisdo deste contrato, sem que tenha direito a indenizacdo de
qualquer espécie, independentemente de acdo, notificacdo ou interpelacéo

judicial ou extrajudicial.

A contratada, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, podera
subempreitar parte da obra ora contratada, até o limite em que o admita, em
cada caso, a Fiscalizagcdao do MUNICIPIO;

Qualquer subempreiteira a ser contratada para a execucdo da obra parcial
devera ser previamente aceita pela Fiscalizacdo da Secretaria Municipal de
Infraestrutura — SMI. O pedido formal devera indicar quais 0s servicos a serem
executados, bem como conter uma relacdo de servicos semelhantes, realizados
e concluidos pela subcontratada.

A contratada serd integral e exclusivamente a Unica responsavel pelo servico
sob sua elaboracéo;

A contratada devera fornecer a fiscalizacdo do Municipio, cOpia da anotacdo de
responsabilidade técnica (ART), perante o CREA, da obra executada,;

A contratada devera atender ao disposto na Resolugdo CONAMA n° 307/2002;

Fica obrigada a contratada manter preposto, aceito pela Administracdo, no local
da obra, para representa-lo na execucao do contrato;

A contratada é a Unica responsavel por todos os danos e demais prejuizos, que
por si, seus prepostos ou empregados causar ao Municipio ou a terceiros,
guando da execucdo da obra, objeto deste Edital, ficando o Municipio isento de
todas as reclamagtes que, em decorréncia, possam surgir;

A contratada é responsavel por todos os 6nus e obrigacbes relativas as
legislacdes civil, social, trabalhista, previdenciaria e demais legislacdes
aplicaveis aos seus empregados que venham participar da execucédo da obra;

A contratada providenciara as suas custas, quando for o caso, junto as
concessionarias de servigos publicos, Federal e Estadual, todo e qualquer ato
necessario a execucédo da obra, objeto deste Edital;

De acordo com as recomendacgdes do Ministério Publico Federal, em parceria
com o INEA - Instituto Estadual do Ambiental, a empresa vencedora do certame
licitatério devera apresentar a Licenca do seu Fornecedor para extracado de
areia, argila, granito, p6 de pedra e tijolo de barro vermelho e, em geral,
produtos ou derivados minerais de uso na construgdo civil (caso utilize algum
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desses materiais), no momento da assinatura do CONTRATO, juntamente com
uma declaracdo ou nota (s) fiscal (s) de seu fornecedor comprovando que o
mesmo fornece a empresa vencedora;

12.32 Todos os servigos executados pela licitante deverdo atender as exigéncias de
qualidade, observados o0s padrées e normas baixadas pelos Orgaos
competentes de controle de qualidade industrial-ABNT, INMETRO, etc.
atendendo-se 0 proponente principalmente para as prescricdes contidas no art.
39, VIII, da lei 8.078/90 (codigo de Defesa do Consumidor), especificacbes
técnica, memoriais e projetos fornecidos;

12.33 E vedado o emprego de materiais recondicionados ou de segunda mao,
devendo a empresa sempre empregar na obra materiais novos e originais,
seguindo rigorosamente as especificacdes do fabricante, e principalmente, as
contidas no presente Projeto Basico, sob pena de infragdo contratual sujeita a
multa prevista em lei;

12.34 Correra por conta e risco da empresa a substituicdo de materiais, ferramentas,
equipamentos e insumos considerados improprios, ficando a  contratada
obrigada a substitui-lo no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas;

12.35 A contratada devera apresentar, pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos de
garantia, assisténcia técnica, manutencdo e reposicdo de materiais/pecas
necessarias, inclusive impermeabilizacdo, que apresentarem problemas de
fabricacdo e/ou execucao, prevalecendo o tempo de garantia do Fabricante,
caso seja maior. A garantia do Fabricante ndo excluird a garantia da contratada.

12.36 Considerando o artigo 123 da Lei Municipal n.° 1.896/84 (Cddigo Tributario
Municipal) — tabela XI — item 11.11: é determinado ao contratado, apos
homologacdo, o pagamento da taxa de expediente para Contratos com o
Municipio. Havendo necessidade de prorrogacdes, a mesma taxa sera cobrada
para todas as prorrogacoes.

12.36.1 O referido Documento de Arrecadacéo - DAR para Contrato citada acima,
serd entregue ao contratado para pagamento, cujo comprovante devera ser
apresentado para assinatura do contrato.

12.37 Como condi¢do para assinatura do contrato, a empresa vencedora devera
apresentar:

12.37.1 Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da Concorréncia
Pulblica, profissional ou profissionais de nivel superior detentores de
atestado(s) de responsabilidade técnica por execucdo de obras de
caracteristicas semelhantes, averbado pelo CREA ou CAU, acompanhados
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das respectivas certiddes de Acervo Técnico — CAT, expedidas por estes
Conselhos, que comprovem ter os profissionais executado servicos relativos a
execucao de obra com caracteristicas técnicas similares as do objeto da
presente licitacao.

12.37.2 A comprovacao de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica € (séo) vinculado(s) a licitante, devera ser feita
através de copia de sua(s) ficha(s) de registro de empregado, da(s)
Certidao(des) de Registro do CREA ou CAU, do(s) contrato(s) particular(es)
de prestacado de servicos, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado
ou por meio de de outros instrumentos que comprovem a existéncia de um
liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais) qualificado(s), cuja
duracao seja, no minimo, suficiente para a execuc¢ao do objeto licitado.

12.37.3 Em se tratando de so6cio da empresa, o0 contrato social da licitante servira de
documento habil a comprovacéo do vinculo.

12.37.4 No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacao de qualificacédo
técnica, ambas serdo inabilitadas;

12.37.5 O responsavel técnico indicado pela licitante para fins de comprovacdo de
capacitacdo técnico profissional devera participar do servico deste edital,
admitindo-se a sua substituicdo por outro responsavel técnico de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pelo 6érgao
Fiscalizador do Municipio.

12.38 E facultado ao contratado a assinatura digital em todas as folhas do
contrato/ata de registro de precos) , se for o caso; (Medida Proviséria N° 983, de
16 de junho de 2020 publicada na presente data no Diario Oficial da Unido), por
meio de certificador digital, desde que esteja disponibilizada a sua consulta e
autenticidade no site do respectivo assinador digital.

13 ACEITACAO DO OBJETO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE
13.1 O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, na forma prevista no inciso |, alinea “a”, do Art. 73, da Lei Federal
n.° 8.666/93.

b) definitivamente, na forma do inciso |, alinea “b”, do Art. 73, da lei Federal n.°
8.666/93, sem prejuizo da responsabilidade do Contratado, conforme disposto no item
seguinte.
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O recebimento provisério ou definitivo do objeto do contrato ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra ou servigco, nem a ético-
profissional, pela perfeita execugéo do contrato.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

A sancao administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.

14.1.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade
da falta cometida, deveréo ser consideradas para a sua fixacao.

Compete a Secretaria Municipal de Infraestrutura deliberar sobre o desconto
no valor de pagamento, quando da comprovada inexecucédo parcial ou total do
objeto do contrato.

14.2.1 - Os itens de servigco especificados na medicdo poderdo passar por
conferéncia de profissional indicado pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura;

A inobservancia do exposto nesse edital de licitagdo, pratica de atos inidéneos
(conforme os artigos 90 e 92 a 98 da Lei n° 8.666/93), bem como a inexecucao
dos servicos, total ou parcial, a execucédo imperfeita, a mora na execucado ou
qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitardo a licitante, a
adjudicataria e o contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal
qgue couber as seguintes penalidades, que devera (do) ser graduada(s) de
acordo com a gravidade da infracao:

a) Adverténcia;

b) Multa administrativa, minima de 1% (um por cento) que podera chegar até
30% (trinta por cento) do valor do contrato;

c) Suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracdo Publica;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracao
Publica.

O contrato poderd ser rescindido unilateralmente pela Administracdo no caso de
inexecucao parcial e poderdo ser aplicadas as sancfes previstas nele e em
legislacdo especifica.

A Administracdo rescindira o contrato unilateralmente no caso de inexecucao
total, sem prejuizo da aplicacdo das sancbes prevista nele e em legislacao
especifica.

A aplicacao das penalidades previstas nas alineas “a”, “b” e “c” do subitem 14.3
do edital sdo de competéncia da autoridade ordenadora de despesa, estando a
decisao final sujeita a apreciacdo do chefe do Executivo, entretanto, no caso de
sancgao prevista na alinea “c”. A aplicagao da sancao prevista na alinea “d” do
subitem 14.3, por seu turno, € de competéncia exclusiva do Sr. Prefeito.
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14.7 O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado a

15

CONTRATADA.

14.7.1. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada
a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data
da comunicacéo oficial.

14.7.2. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pela

CONTRATADA a CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscricdo em
divida ativa.

DAS CONDICOES DE PAGAMENTO E ALTERACAO DO CONTRATO

15.1 Os pagamentos serdo efetivados com base na medicdo mensal realizada pelo

orgdo Fiscalizador, que devera encaminha-la a PREFEITURA MUNICIPAL DE
VOLTA REDONDA, dentro do prazo de 10 (dez) dias apds o recebimento do pedido
da Contratada, para que o pagamento ocorra no prazo de 30 (trinta) dias, a contar
da data final do periodo de adimplemento da entrega;

15.1.1.Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo com a entrega do

objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

15.1.2Caso se faca necesséaria a reapresentacdo de qualquer fatura por culpa da

contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua
contagem a partir da data da respectiva reapresentacao;

15.2 O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de

recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

15.3 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que n&o decorram

de ato ou fato atribuivel ao adjudicatario, sofrerdo a incidéncia de atualizac&o
financeira pelo IGP-M e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e
aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serdo feitos mediante
desconto de 0,5% ao més pro rata die;

15.4 Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de apresentacdo da proposta,

poderd o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo IGP-M, que
deverd retratar a variacdo efetiva do custo de producdo ou dos insumos utilizados
na consecucao do objeto contratual, na forma do que dispde o art. 40, XI, da Lei n.°
8.666/93 e os arts 2° e 3° da Lei n.° 10.192, de 14.02.2001;

15.4.1 A prorrogagdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

15.4.2 Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nao pago;
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15.4.3 As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar

15.5

15.6

15.7

15.8

16

16.1

16.2

16.3

0 pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade
Protocoladora do 6rgao contratante, € de 60 (sessenta) dias, contados da
publicacdo do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu
respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cédigo Civil;

O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa da
requisitante, observado o percentual de desconto a que se refere o item 15.3

O Contrato decorrente da presente licitacdo podera ser alterado, com as devidas
justificativas, desde que por for¢a de circunstancia superveniente, nas hipoteses
previstas no artigo 65, da Lei n.° 8.666/93 e suas alteracdes, mediante termo
aditivo.

Nos termos do preceito estabelecido no art. 65, 8 1°, da Lei Federal n.° 8.666/93,
o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, e mediante
termo aditivo, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios na obra,
no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato
atualizado, admitindo-se o limite de 50% (cinquienta por cento), no entanto,
guanto aos acréscimos nos casos de reforma de edificios valor inicial atualizado
do contrato;

Para efeito de observancia aos limites de alteragbes contratuais previstos no
art.65, 8 1° da Lei Federal n.° 8.666/93, as reducdes ou supressbes de
guantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de
reducdes e o0 conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o
valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos,
individualmente e sem nenhum tipo de compensacao entre eles, os limites de
alteracao estabelecidos no dispositivo legal

DAS DISPOSICOES GERAIS

O objeto da contratacdo devera ser executado fielmente, de acordo com este
instrumento convocatério e com o Projeto Béasico, assim como a legislacao
vigente, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecuc¢ao total
ou parcial;

A execucdo da obra serd acompanhada e fiscalizada por 02 (dois)
representantes do CONTRATANTE especialmente designados pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura — SMI, conforme ato de nomeacao;

O servidor/comissao a que se refere o item 16.2, sob pena de responsabilidade
administrativa, anotara em registro proprio as ocorréncias relativas a entrega do
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objeto, determinando o que for necessério a regularizacdo das faltas ou defeitos
observados. No que exceder a sua competéncia, comunicara o fato a autoridade
superior, em 10 (dez) dias, para ratificagéo;

A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condigOes,
métodos e processos de inspecdo, verificacdo e controle adotados pela
fiscalizagdo, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicacoes,
esclarecimentos e comunicacdes de que esta necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades;

A instituicAo e a atuacdo da fiscalizacdo ndo excluem ou atenuam a
responsabilidade da CONTRATADA, nem a eximem de manter fiscalizacao
propria;

A Municipalidade se reserva o direito de aceitar parcial ou total a proposta que
melhor |he convier, rejeitar, anular, revogar ou adiar esta licitacdo, sem que
caiba aos interessados direito de qualquer reclamacéo ou indenizagéao;

A despesa decorrente deste Edital correrd a conta da dotagdo orcamentéria n°:

19.0115.451.1009.4522 — 3449051000000 fonte 0200
COD. 420.308-9 (Conservacdo, Melhoria e Urbanizagdo do Sistema Viario)

16.8

16.9

16.10

16.11

16.12
16.13

Nenhum interessado podera participar da presente licitacdo representando mais
de uma empresa;

Ultrapassada a fase de habilitacdo dos concorrentes e abertas as propostas, ndo
cabe desclassifica-los por motivo relacionado com a habilitacdo, salvo em razao
de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apos o julgamento de acordo com o
que estabelece § 5° do artigo 43 da Lei Federal 8.666/93;

A presente licitacdo podera ser revogada por razfes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo
ou em parte por ilegalidade, de oficio ou por provocacao de terceiro, de acordo
com o art. 49 da Lei Federal n.° 8.666/93, assegurado o direito de defesa sobre
0S motivos apresentados para a pratica do ato de revogacao ou anulacéao;

O licitante contratado devera providenciar a confec¢do do Projeto Executivo, no
qgual constem as ART’s relacionadas (anotacfes dos responsaveis técnicos pela
elaboracao da Planilha Orcamentéaria e do Projeto), com guia(s) de recolhimento
quitada(s), de forma a garantir a responsabilidade técnica pela sua elaboracao e
execucado, anexando-se tais documentos aos presentes autos; de modo a
atender as determinagdes do artigo 7°, §1°, da Lei n.° 8.666/93 e aos comandos
das Leis 6.496/77 e n°® 5.194/66, além da Resolugdo CONFEA 361/91);

A homologacao do resultado desta licitagdo ndo importara direito & contratacao;

E facultada & Comiss&o de Licitacdo ou a autoridade superior, em qualquer fase
da licitacdo, a promocéao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar
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a instrucdo do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou
informacéo que deveria constar originariamente da proposta;

A critério da Comissédo de Licitacdo, poderdo ser relevados erros ou omissfes
formais de que néo resultem prejuizo para o entendimento das propostas

A participagdo de qualquer empresa nesta licitacdo sera considerada como
prova evidente de sua aceitacdo e inteira submissao as normas deste Edital, e
demais normas aplicaveis;

O Municipio ndo aceitard reclamacfes futuras oriundas da ma interpretacéo
deste edital ou entendimentos equivocados, n&o aceitando, portanto,
reivindicacdes decorrentes desses fatos;

Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do término;

As normas que disciplinam esta licitacdo serdo sempre interpretadas em favor
da ampliacdo da disputa entre os interessados, observados os direitos dos
participantes;

As situacdes nao previstas neste edital, inclusive aquelas decorrentes de caso
fortuito ou de forgca maior, serdo resolvidas pela Comissdo Permanente de
Licitacdo ou pela autoridade competente na forma da legislacéo aplicavel;

As licitantes serdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informacgdes e
dos documentos apresentados durante a licitacao;

Ficam os licitantes sujeitos as san¢Bes administrativas, civeis e criminais
cabiveis caso apresentem na licitacdo, qualquer declaracdo falsa que néo
corresponda a realidade dos fatos;

E vedada a subcontratacao total para a execucdo da obra deste Edital;

A apresentacdo e entrega dos envelopes por parte do licitante € prova da ciéncia
de todas as exigéncias e condicbes do presente Edital, implicando, neste
particular, na aceitacao e concordancia das mesmas, bem como das clausulas e
condi¢cBes postas na minuta de contrato, parte integrante deste Edital;

Podera ser solicitado de qualquer licitante, informacdes quanto aos termos deste
Edital, ou complementares, a critério da Comissao Permanente de Licitacao;

A Comissdo Permanente de Licitacdo poderd, se assim julgar necessério,
solicitar aos orgaos técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura — SMI,
parecer especializado de profissional (is) devidamente qualificado (s), para a
analise da especificacdo e qualidade do (s) servico (s) executado (s);

Para quaisquer informacgdes técnicas, os interessados deveréo dirigir-se a IPPU,
situado na Rua José Harmito de S&, n® 25 - 1° e 2° andar - Aterrado, Volta
Redonda/RJ, CEP n°27215-310, Telefone (24) 3339-9090 / (24) 3339-9267;

Quaisquer informagbes quanto aos termos deste Edital serdo prestadas pela
Comisséo Permanente de Licitacédo, das 8:00 as 11:00 e 13:00 as 16:00h, de 22
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a 62 feira, exceto nos feriados do Municipio de Volta Redonda, do Estado do Rio
Janeiro e Nacional, na Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado — Volta Redonda/RJ
Volta Redonda/RJ, CEP: 27.215-620, Telefone: (24) 3339-9020 — Ramal 118 /
120.

16.28 Fica eleito o Foro da Comarca do Municipio de Volta Redonda/RJ, para dirimir
eventuais pendéncias oriundas da presente licitacao.
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DOS ANEXOS

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos:
ANEXO I: Projeto Bésico;

ANEXO II: Modelo de Proposta de Precos;

ANEXO llI: Modelo de Carta de Credenciamento;

ANEXO IV: Modelo de Declaracédo de MEI, ME e EPP;

ANEXO V Modelo de Declaragao de Fatos Supervenientes;
ANEXO VI: Modelo de Declaragdo Relativa a Trabalho de Menor;
ANEXO VII: Modelo de Declaracéo Independente de Proposta;
ANEXO VIII: Modelo de Declaracéo de Visita Técnica;

ANEXO IX: Declaracdo de Conhecimento das Condi¢cdes de Execucdo do
Objeto Contratual;

ANEXO X: Minuta do Contrato;

ANEXO XI: Planilha Orgcamentaria;

ANEXO XII: Cronograma Fisico — Financeiro;
ANEXO XIII: Memoria de Célculo;

ANEXO XIV: Calculo do BDI;

ANEXO XV: Memorial Descritivo;

ANEXO XVI: Planta;

ANEXO XVII: Curva ABC.

OBSERVACAO: OS ANEXOS XI, X1, XIIl, XIV, XV, XVI e XVII estardo disponibilizados
no portal como anexo ao Edital de Licitagao.

Volta Redonda/RJ, 05 de maio de 2021.

Elaborado por:

Ménica Valéria Pereira da Silva
Setor de Divisédo de Normatizagéo e Editais (DNE)

Autorizado por:

José Jeronimo Teles Filho
Secretario Municipal de Infraestrutura
Ordenador de Despesas
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ANEXO |

PROJETO BASICO

INTRODUCAO

Este PROJETO BASICO visa descrever os parametros necessarios a contratacdo de empresa
especializada em:

Contratacao de empresa para Obra de ASFALTO EM DIVERSAS RUAS do Municipio de Volta
Redonda, conforme meméria de célculo fls. 03 e 04 deste PAD — Volta Redonda/RJ

No caso deste Projeto Béasico gerar edital, todas as informagfes aqui contidas estardo
vinculadas ao mesmo.

01 - DA DESCRICAO:

Contratacdo de empresa para Obra ASFALTO EM DIVERSAS RUAS do — Volta Redonda/RJ
conforme memdria de calculo fls. 03 e 04 deste PAD — Volta Redonda/RJ entre outros servicos
especificados nos respectivos anexos:

01.1 — ANEXOS

* Planilha Orgamentaria - ANEXO |
» Cronograma Fisico Financeiro - ANEXO Il

- Prazo de execuc¢do: De acordo com o cronograma fisico-financeiro, Anexo II.

- Para quaisquer informagfes técnicas, os interessados deverdo dirigir-se ao IPPU,
situado na Rua José Harmito de S, n° 25 - 1° e 2° andar - Aterrado, Volta Redonda, RJ,
CEP n° 27215-310, Telefone (24) 3339-9090 / (24) 3339-9267.

02 - DA JUSTIFICATIVA:

2.1 O municipio de Volta Redonda é um municipio da microregido do Vale do Paraiba, na
mesorregiao Sul Fluminense, no Estado do Rio de Janeiro.
Também conhecida como a Cidade do Aco por abrigar a Companhia Siderurgia Nacional é a
maior cidade da regido Sul Fluminense e a terceira maior do interior do estado. Neste contexto,
a contratacdo deste servico visa proporcionar conforto a populacdo, melhorar condi¢cées de
limpeza, contribuindo para a saude publica, e proporcionar niveis satisfatorios de seguranca,
velocidade e economia no transporte de pessoas e mercadorias através da pavimentacao de
vias publicas urbanas. Melhorar as condicBes de rolamento, proporcionando comodidade e
seguranca. Resistir aos esfor¢cos horizontais, ou seja, as forcas exercidas pelo deslocamento
nas vias, tornando mais duravel a superficie de rolamento.
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03— DO ORGCAMENTO, DA DOTACAO ORCAMENTARIA E DA ESTIMATIVA DE CUSTO:

3.1 O valor total deste projeto basico esta baseado no Sistema de Custos Unitarios da EMOP —
RJ 132 edigéo referente janeiro/2021 e SINAPI JANEIRO/2021, cujos valores estdo expressos na
PLANILHA ORCAMENTARIA, totalizando o valor estimativo correspondente a
R$12.876.492,87 (doze milhdes, oitocentos e setenta e seis mil, quatrocentos e noventa e
dois reais e oitenta e sete centavos).

3.2 Dotacdo Orcamentéria n® 19.0115.451.1009.4522 — 3449051000000 fonte 0200
COD. 420.308-9 (Conservagao, Melhoria e Urbanizagédo do Sistema Viario)

04 — DO INICIO DA EXECUGCAO DA OBRA

04.1 A obra sera iniciada a partir da data de expedicdo da respectiva ordem de servico e a
equipe de fiscalizacdo do MUNICIPIO, no prazo de 60 (sessenta) devera atuar de modo a
comprovar que a CONTRATADA esta disponibilizando todos os recursos materiais e humanos
necessarios aos servigos preliminares de modo a prevenir eventuais atrasos na conclusao do
objeto deste Projeto Basico.

04.1.1 - Os fiscais deveréo realizar as seguintes observacoes:

 Profissionais habilitados e qualificados, em quantidade suficiente para o cumprimento de
todas as acgOes previstas neste Projeto Basico;

» Logistica eficiente disponibilizando equipamentos, materiais e pessoal suficientes para o
cumprimento integral de cada etapa prevista no cronograma de execucao.

05 — DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

05.1 - A correta execucdo de todas as acdes estabelecidas neste Projeto Basico sera
comprovada oficialmente, através de medicdes assinadas por profissionais habilitados e este
documento sera parte indispenséavel do processo de liquidacdo da despesa.

05.2 - A execucdo total do objeto deste Projeto Basico sera comprovada pela medicao final
acompanhada pelo respectivo TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA.

5.2.1. O recebimento e a aceitacdo da obras dar-se-&80 da seguinte forma:

a) “Provisorio”:. em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data da comunicacdo, por
escrito, da conclusédo das obras pela empresa, apos a realizacdo de teste de conformidade e
verificacdo das especificacdes técnicas do Projeto Basico, que sera efetivado pelo responsavel
pelo acompanhamento e fiscalizagdo das obras, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes;
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b) Os materiais e equipamentos fornecidos e/ou servigcos executados pela CONTRATADA, que
nao satisfizerem as condi¢cdes de recebimento, serdo recusados pela fiscalizacdo e deverdo
ser substituidos e/ou refeitos.

c) “Definitivo”: decorridos no maximo 60 (sessenta) dias, da data de expedigdo do Termo de
Recebimento Provisoério. Ocasido em que 0s servicos serdo novamente inspecionados para
fins de aceitag&o definitiva, sendo, a seguir, lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, desde
gue tenham sido atendidas todas as reclamacdes das falhas de execucdo e exigéncias
contratuais

d) se ap6s o Recebimento Provisério for identificada qualquer falha na execucéo, cuja
responsabilidade seja atribuida a empresa, o prazo para a efetivacdo do Recebimento
Definitivo ficara suspenso até o saneamento das impropriedades detectadas.

e) O recebimento, provisorio ou definitivo, ndo exclui a responsabilidade civil da empresa pela
solidez e seguranca dos servigos e dos materiais empregados, durante o periodo de garantia
previsto neste Projeto Basico, item 8.

6. DA EXECUCAO DAS OBRAS E DA SUBCONTRATACAO

6.1. As obras a serem executados deverdo obedecer rigorosamente as normas e codigos
aplicaveis ao servico em pauta, sendo que as especificagcbes da ABNT serdo consideradas
como elemento base para quaisquer servicos ou fornecimentos de materiais e equipamentos.

6.2. Onde as normas da ABNT faltarem ou forem omissas, deverdao ser consideradas as
prescricdes, indicacdes, especificacdes, normas e regulamentos de oOrgdos/entidades
internacionais reconhecidos como referéncia técnica, mediante aprovacao da area técnica da
equipe de fiscalizacdo do MUNICIPIO, bem como as recomendacbes dos fabricantes dos
equipamentos e materiais que compdem o sistema.

6.3. Em particular, também devem ser observadas, no que couberem, as seguintes
Recomendacdes, Normas, Decretos e Leis:

6.3.1. As Normas e especificacdes constantes no presente projeto;
6.3.2. As prescri¢des e recomendacdes dos fabricantes;

6.3.3. Manual de Obras Publicas — Edificagfes - Praticas SEAP
6.3.4. As Normas internas da PMVR

6.4. O acompanhamento e/ou a execucdo das obras deverdo ser realizados pelo (s)
profissional (is), cujo acervo técnico implicou na qualificacdo técnica da empresa
CONTRATADA ou outro de igual ou superior qualificacao.

6.5. A empresa devera indicar profissional para representa-la como preposto nas atividades
relacionadas a execucao do contrato. O representante sera responsavel por decidir em nome
da empresa e participar4d de reunibes e outras atividades de coordenacgdo, planejamento,
acompanhamento e avaliacdes que venham a ser convocada pelo Contratante.

6.6. Os servicos serdo executados, preferencialmente, durante o horario de expediente, das
07h00Omin as 17h00min, podendo ser alterado com solicitacdo prévia da CONTRATADA no
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prazo minimo de 2 dias, em casos excepcionais. A programacdo e data para execucdo dos
servicos serdo aprovadas pela fiscalizacdo, devendo-se considerar que muitos servicos serao
realizados em horarios extraordinarios, inclusive a noite, sdbados, domingos e feriados, sem
nenhum 6nus adicional ao Municipio, 0s quais j& deverdo estar previstos nos pregos
apresentados pela empresa, quando da licitacao.

6.7. Fica de responsabilidade da CONTRATADA remover, e dar destinagdo adequada, no
decorrer e apds a conclusdo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer
natureza, provenientes da obra ou servico objeto da presente licitagdo, sem custos para o
MUNICIPIO.

6.8. Sera admitida a subcontratacdo dos servicos restrita, contudo, ao percentual maximo de
30% (trinta por cento) do orgcamento.

6.9. A subcontratacdo no presente caso justifica-se em raz&o ndo s6 do volume dos servigos a
serem executados, mas também das especificidades destes, que agregam elementos de uso
de tecnologia avancada em varias areas de dominio técnico especifico. Ademais a
subcontratacéo € pratica usual no setor de Construcéo Civil.

6.10. E vedada a subcontratacéo total dos servicos desta licitacdo, bem como dos servicos
considerados para efeito de atestacdo da capacidade técnico-profissional das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

6.11. A subcontratagcdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante o
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

6.12. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a unica
responsavel perante a CONTRATANTE, mesmo que tenha havido apresentacdo de empresa a
ser subcontratada para a execucdo de determinados servigos integrantes desta licitacao.

6.13. Em qualquer situacdo, quer sejam funcionarios da CONTRATADA ou das
subempreiteiras, todos deverdo portar identificagdo por meio de cracha, contendo, de forma
legivel, nome, cargo e firma a que pertencem.

6.14. A CONTRATADA realizard a supervisdo e coordenacgéo das atividades da subcontratada,
bem como respondera perante 0 CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigaces
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

6.15. A CONTRATADA se obriga a subcontratar somente empresas que mantenham sua
regularidade juridico/fiscal e trabalhista nos termos estabelecidos neste Projeto Basico,
respondendo, solidariamente, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto
do contrato.

6.16. A empresa CONTRATADA compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo maximo
de 05 (cinco) dias uteis na hipétese de extingdo da subcontratagdo, mantendo o percentual
originalmente subcontratado até a sua execuc¢do total, notificando o 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sancfes cabiveis, ou demonstrar a
inviabilidade da substituicdo, em que ficard responsavel pela execucdo da parcela
originalmente subcontratada.
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6.17. A empresa CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizacdo, compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratacéo.

6.18. Quando da execucgao dos servicos, a empresa deverd cumprir a legislagdo e as normas
relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho, diligenciando para que seus empregados
trabalhem com Equipamento de Protecdo Individual (EPI) e executem os testes necessarios e
definidos na legislacdo pertinente. A fiscalizacdo do Municipio podera paralisar os servicos,
enguanto tais empregados ndo estiverem protegidos, ficando o 6nus da paralisacdo por conta
da empresa.

6.19. Os vicios de adequacéo, de desempenho e de durabilidade, bem como eventuais defeitos
de fabricacdo ou impropriedades, verificados nos servicos executados deverdo ser corrigidos
no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis.

6.20. Quando da execucédo dos servicos a empresa devera disponibilizar recursos humanos de
seu quadro, nas quantidades minimas suficientes para a eficiéncia dos servigos, utilizando
sempre mao-de-obra qualificada e especializada.

07 — DO LOCAL E HORARIO DE EXECUCAO

7.1 Em horario definido com a equipe de fiscalizacdo que dara o aceite, através do termo de
recebimento das obras.

08 - DA GARANTIA DOS SERVICOS OU MANUTENCAO CORRETIVA

8.1. Entende-se como manutengdo corretiva ou garantia, aquela destinada a remover o0s
eventuais defeitos apresentados nos servicos e seus materiais, colocando-os em perfeitas
condicdes de uso, incluindo o fornecimento de materiais.

8.2. A CONTRATADA devera apresentar pelo prazo de 05 (cinco) anos de garantia, assisténcia
técnica, manutencdo e reposicdo de pegas necessarias, que apresentarem problemas de
fabricagdo e/ou execucdo, prevalecendo o tempo de garantia do Fabricante, caso seja maior,
contada a partir da emissédo do Termo de Recebimento Definitivo dos servigos. A garantia do
Fabricante ndo excluird a garantia da CONTRATADA.

8.3. Em caso de realizacdo de consércio para execucdo da obra, apdés o encerramento do
mesmo, a garantia devera ser apresentada pelas empresas integrantes do consoércio, de forma
proporcional a participagdo de cada uma no consércio, de acordo com o0s prazos estabelecidos
no paragrafo anterior.
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09 — DO CRONOGRAMA DE EXECUCAO E DO PRAZO DE VIGENCIA
9.1 - Execucdo Fisica

O prazo de execucéo fisica corresponderd as etapas previstas no ANEXO Il, com inicio a partir
da data da Ordem de Servi¢o e poderd ser alterado "de oficio", a partir de requerimento da
empresa contratada e por iniciativa do fiscal da obra.

9.2 - Execugdao Financeira

A execucdo financeira ficarA condicionada ao cumprimento das etapas previstas no
cronograma fisico, conforme ANEXO Il deste projeto, acrescidos de 90 (noventa) dias, para
atendimento ao item 05 deste Projeto Basico

09.3 - A vigéncia sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do contrato
pelas partes, podendo ser prorrogada dentro limites previstos na Lei 8.666/1993, a partir de
solicitagéo devidamente fundamentada pelo Secretario ordenador da despesa;

09.3.1 - Para fins de cumprimento do que determina os 82 e 83, do Artigo 73 da Lei
8.666/1993, a vigéncia do contrato encerrar-se-a em até 90 (noventa) dias contados a partir do
prazo final de execucgdéo, previsto no cronograma de execucgéo - ANEXO II;

09.4 - Podera haver reajuste dos precos com base no Sistema de Custos Unitarios utilizados, a
cada doze meses de vigéncia do Contrato.

10 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1 - Constituem obrigagcdes da CONTRATADA:
a) Executar a obra, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados sem a cobranca de
despesas com frete e/ou seguro, de todos os materiais e equipamentos utilizados na
execucdo da obra;

b) Comunicar por escrito e de forma imediata a CONTRATANTE, sempre que for constatada
dificuldade ou impossibilidade de execucdo de qualquer obrigacdo contratual;

c) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e as suas
expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes de execucdo irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou
desconformes com as especificacdes do Edital;

d) Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta ou
indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus prepostos a
CONTRATANTE ou terceiros.

e) A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucéo do Contrato;
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f) A CONTRATADA arcard com todas as despesas operacionais, incluindo despesas de
transportes e entrega necessaria a concluséao do objeto do Contrato;

g) A CONTRATADA fica responsavel em ARCAR COM O ONUS DE EVENTUAL EQUIVOCO
NO DIMENSIONAMENTO DOS QUANTITATIVOS DE SUA PROPOSTA, DEVENDO
COMPLEMENTA-LA, CASO O PREVISTO INICIALMENTE EM SUA PROPOSTA NAO SEJA
SATISFATORIO PARA ATENDIMENTO AO OBJETO DA LICITAGAO.

h) Manter rigorosamente em dia, o0 pagamento do salério, encargo social, obrigacao patronal,
beneficios sociais e vantagens provenientes de acordos coletivos das respectivas categorias,
como também as demais despesas vinculadas a remuneracdo de todos os profissionais
envolvidos na prestacao dos servicos;

i) Manter disciplina nos locais da obra, retirando a critério da CONTRATADA e no prazo
méximo de vinte e quatro horas ap0s a notificacdo, qualquer empregado considerado com
conduta inadequado ou inconveniente pela CONTRATADA;

j) A CONTRATADA é responsavel pela remocéo, e dar destinacdo adequada, no decorrer e
apos a conclusdo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer natureza,
provenientes da obra ou servico objeto da presente licitacdo, sem custos para o Municipio;

k) Instalar placa de obra que indique a execucdo da obra, conforme modelo fornecido pelo
FISCALIZACAO;

) Manter o canteiro de obras em condi¢cdes de facil acesso para a FISCALIZACAO, em
qualquer tempo, disponibilizando o Diario de Obra para verificacao sempre que solicitado;

m) Apresentar a4 FISCCALIZACAO relatério mensal impresso e digital com descri¢do
detalhada de todos os procedimentos e etapas de intervencao, ilustradas por documentacéo
técnica e fotografica, conforme descrito abaixo. Caso se constate, em funcdo da
complexidade dos procedimentos e intervengdes, a necessidade de maior quantidade de
relatorios, os mesmos deverdo ser fornecidos & ADMINISTRACAO prontamente quando
forem solicitados.

Requisitos para a entrega dos Relatérios e Registro de Acompanhamento da
Obra

O acompanhamento da obra devera ser obrigatoriamente registrado diariamente pelo
Responsavel Técnico da Obra no Diario de Obra, conforme modelo fornecido pela
FISCALIZACAO;

Os relatorios diarios do Diario de Obra, deverdo estar assinados pelo responséavel
técnico designado para essa atividade, e atestados pela Fiscaliza¢ao.

O Diario de Obras deve permanecer na obra a disposicdo da FISCALIZACAO;

Todos os relatérios referentes a qualquer assunto devem ser encaminhados a
FISCALIZACAO através de oficio, e todo o material sera avaliado pela mesma;

A CONTRATADA s6 sera autorizada a emitir a NOTA FISCAL dos servigos executados
no periodo apos o relatério de medicéo ser aprovado e atestado pela FISCALIZACAO;

A FISCALIZACAO tem um prazo de 5 dias Gteis para analisar o relatorio de medicao;
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e Todos os relatorios fotograficos deverdo ter as imagens datadas, numeradas e
brevemente descritas. As imagens contidas nos relatério fotograficos deveréo ser de
qualidade e coloridas.

n) Supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subcontratadas, assumindo total e
Unica responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execucdo dos servicos;

0) Retirar do canteiro de obra todo pessoal, maquinas, equipamentos, instala¢cdes provisérias
e entulhos dentro do prazo estipulado no contrato.

No caso do ndo cumprimento desse prazo, os servicos poderao ser providenciados pela
ADMINISTRACAO, cabendo a CONTRATADA o pagamento;

p) Garantir a seguranca na obra, devendo:

e Comunicar, da maneira mais detalhada possivel, por escrito e registro de imagens, todo
tipo de acidente, inclusive principio de incéndio;

Seguir as normas técnicas de seguranca para montagem de andaimes, plataformas de
trabalho e estruturas afins, de acordo com a Normas Reguladoras;

Fornecer obrigatoriamente aos seus empregados e fiscais da obra, de acordo com a
Normas Reguladoras, todos os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) de caréater
rotineiro adequados ao risco e em perfeito estado de conservacao e funcionamento,
tais como: capacete de seguranca contra impactos, Oculos de seguranca contra
respingos, luvas e mangas de protecao, cintos de seguranca, respiradores contra p6 e
gases toxicos; guarda p6é de manga longa etc.;

e Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os mediante o uso de crachas

Providenciar sistema de seguranca para protecéo do edificio, do pessoal envolvido na
obra, bem como dos transeuntes.

11 - DAS OBRIGACOES DO MUNICIPIO

a) realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condicfes estabelecidas neste
Projeto Basico;

b) fornecer & CONTRATADA documentos, informacdes e demais elementos que possuir
vinculag&o ao presente Termo;
c) emitir as ordens de servicos;

d) exercer a fiscalizacdo do contrato;

€) receber provisoéria e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas neste Projeto
Bésico e/ou no edital e no contrato.

12 — DA FISCALIZACAO

12.1 - A execucdo da obra sera acompanhada e fiscalizada por 02 (dois) representantes do
MUNICIPIO que serdo designados oportunamente por meio de Portaria, pela equipe de
fiscalizagdo do MUNICIPIO e pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), denominados
fiscal de obra e fiscal de contrato, respectivamente, sendo aqueles competentes de
acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execucdo, bem como dirimir e desembaracar
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guaisquer duavidas e pendéncias que surgirem, determinando o que for necessario a
regularizacdo das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo dardo
ciéncia a empresa, conforme determina o art. 67, da Lei n°® 8.666/1993, e suas alteracoes.

12.1.1 - Na PORTARIA deverd constar a identificacdo do representante da SMI que sera
responsavel para receber e conferir as FOLHAS DE MEDICOES e o TERMO DE
RECEBIMENTO DA OBRA bem como REPRESENTANTE DA SMI que ficara responséavel pela
emissao das folhas de medicéo, diario de obra e termo de recebimento provisério e definitivo.

12.2 - A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condi¢c6es, métodos e
processos de inspecdo, verificagcdo e controle adotados pela fiscalizacdo, obrigando-se a
fornecer todos os dados, elementos, explicacdes, esclarecimentos e comunicacdes de que esta
necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

12.3 - A instituicdo e a atuacdo da fiscalizacdo ndo excluem ou atenua a responsabilidade da
CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalizagdo propria.

12.4 - A presenca da Fiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da empresa,
inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfeicbes
técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
ndo implica em corresponsabilidade do municipio. A qualquer tempo, a Fiscalizacdo podera
solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe técnica da empresa que, a seu critério,
venha a prejudicar o bom andamento dos servigos.

12.5 - A Fiscalizagdo n&o aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade da empresa em raz&o dos servi¢cos executados para outras entidades, sejam
fabricantes e/ou técnicos.

12.6 - Ao Municipio seré reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte 0s servicos
prestados, se em desacordo com o Contrato e/ou especificacbes do fabricante, devendo a
empresa refazer ou substituir as partes que apresentarem defeitos, sem dnus adicionais a este
Municipio.

12.7 - As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizacdo serdo
encaminhadas a autoridade competente do Municipio para ado¢&o das medidas convenientes,
consoante disposto no § 2°, do art. 67, da Lei n°. 8.666/93.

13 - DAS SANCOES POR INADIMPLEMENTO

13.1 - A sangao administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade
da falta cometida.

13.1.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da
falta cometida, deverdo ser consideradas para a sua fixagéo.

13.2 - Compete a Secretaria Municipal de Educacéo deliberar sobre o desconto no valor de
pagamento, quando da comprovada inexecucdo parcial ou total do objeto do contrato.
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13.2.1 - Os itens de servico especificados na medicdo poderdo passar por conferéncia
de profissional indicado pela Secretaria de Educacéo;

13.3 - A inobservancia do exposto nesse projeto basico de licitacdo, pratica de atos iniddneos
(conforme os artigos 90 e 92 a 98 da Lei n® 8.666/93), bem como a inexecucdo dos servicos,
total ou parcial, a execugdo imperfeita, a mora na execucdo ou qualquer inadimplemento ou
infracdo contratual, sujeitardo a licitante, a adjudicatéria e o contratado, sem prejuizo da
responsabilidade civil ou criminal que couber as seguintes penalidades, que devera (do) ser
graduada(s) de acordo com a gravidade da infracéo:

a) Adverténcia;

b) multa administrativa, que podera chegar até 30% (trinta por cento) do valor do
contrato;

c) Suspensao temporaria da participacdo em licitacao e impedimento de contratar com
a Administracdo Publica;

d) Declaracédo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracéo Publica.

13.4 - O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Administragdo no caso de
inexecugdo parcial e poderdo ser aplicadas as sancdes previstas nele e em legislagéo
especifica.

13.5 - A Administracao rescindira o contrato unilateralmente no caso de inexecucao total, sem
prejuizo da aplicacdo das sancdes prevista nele e em legislacédo especifica.

A aplicagdo da sanc¢ao prevista na alinea “d” do subitem 13.3, por seu turno, é de competéncia
exclusiva do Sr. Prefeito.

13.7- O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado a CONTRATADA.

13.7.1 Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da
comunicacao oficial.

13.7.2 Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pela
CONTRATADA a CONTRATANTE, este serd encaminhado para inscricdo em
divida ativa.

14 - DECLARACAO DE VISITA TECNICA:

14.1 - E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execucdo do
objeto contratual com a finalidade de vistorid-lo em conjunto com o0s eventuais
equipamentos existentes, tomando ciéncia de suas caracteristicas, material utilizado, estado de
conservacdo e eventual necessidade de substituicio de pecas para a perfeita execucdo
dos servigcos objeto desta licitagéo.

14.2 - A licitante, quando da visita fisica para a realizacdo da vistoria técnica, devera estar
munida de 2 (duas) vias da Declaracdo de Realizag&o de Vistoria, elaborada de acordo com o
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modelo Anexo do Edital, devendo o representante legal da licitante assina-lo e solicitar a
assinatura do servidor do érgéo licitante responsavel pelo acompanhamento da vistoria na via
qgue lhe sera devolvida, devendo ser entregue pelo licitante vencedor em conjunto com 0s
documentos de habilitacdo.

14.3 - A opcao pela visita fisica para a realizac@o de vistoria técnica constitui direito e énus do
licitante, com vistas a elaboracéo precisa e técnica de sua proposta, mas nao ostenta carater
eliminatério do certame para fins de exame de habilitacdo. Se, facultativamente, o licitante
resolva ndo vistoriar os locais onde serdo prestados o0s servicos objeto da licitacdo, caso
vitorioso no certame, ndo poderd alegar desconhecimento das condi¢bes de execucgdo
contratual como pretexto para eventual inexecucéo total ou parcial do contrato, atrasos em sua
implementacdo ou alteracbes do objeto contratual. Nessa hip6tese, como alternativa possivel,
admite-se a apresentacédo de declaragao do licitante no sentido de que conhece os detalhes do
objeto contratual (situacdo atual do local, eventuais equipamentos e extensdo dos servigos),
assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua execucdo. Essa Declaracdo de
Conhecimento das Condigbes de Execucao do Objeto Contratual deverd ser elaborada de
acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o representante legal da licitante assina-lo,
devendo ser entregue pelo licitante em conjunto com os documentos de habilitacéo.

14.4 - A Contratada declara ter pleno conhecimento do local onde se executard o objeto desta
licitacdo e de suas condi¢es, pelo que reconhece ser perfeitamente viavel o cumprimento
integral e pontual das obrigacdes assumidas.

14.7.5 - O agendamento para a realizacdo da visita fisica para a realizacdo de vistoria técnica
podera ser feito com o0 seguinte 6rgao: Secretaria Municipal de Infraestrutura, por meio do
telefone (24) 3339-9179, em dias uteis nos horéarios de 07h as 11h e de 13h as 17h. As visitas
fisicas para a realizacao de vistoria Técnica deverdo ser agendadas isoladamente, em datas e
horérios distintos, de forma a impedir a reunido dos diversos interessados em participar da
licitag&o.

15- DAS CONDICOES DE PAGAMENTO E ALTERACAO DO CONTRATO

15.1 Os pagamentos serdo efetivados com base na medicdo mensal realizada pelo 6rgéo
Fiscalizador, que devera encaminha-la a PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA
REDONDA, dentro do prazo de 10 (dez) dias apds o recebimento do pedido da
Contratada, para que o pagamento ocorra no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data
final do periodo de adimplemento da entrega,;

15.1.1.Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagdo com a entrega do objeto,
devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

15.1.1 Caso se faca necessaria a reapresentagdo de qualquer fatura por culpa da contratada, o
prazo de 30 (trinta) dias ficard suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da
respectiva reapresentacao;

15.2 O contratado deverd apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de recolhimento
do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.
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15.3 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato ou
fato atribuivel ao adjudicatério, sofrerdo a incidéncia de atualizacdo financeira pelo IGP-M
e juros moratorios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo
inferior ao estabelecido neste edital serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro
rata die;

15.4 Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de apresentacdo da proposta, podera o
contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo IGP-M, que devera retratar a
variacdo efetiva do custo de producdo ou dos insumos utilizados na consecuc¢éo do objeto
contratual, na forma do que dispde o art. 40, XI, da Lei n.° 8.666/93 e os arts 2° e 3° da Lei
n.° 10.192, de 14.02.2001;

15.4.1

15.4.2

15.4.3

15.5

15.6

15.7

15.8

A prorrogacao de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE,
nNao enseja reajuste ou correcao.

Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nao pago;

As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o
pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade
Protocoladora do 6rgéo contratante, € de 60 (sessenta) dias, contados da publicacdo do
indice ajustado contratualmente, sob pena de decair 0 seu respectivo direito de crédito,
nos termos do art. 211, do Cédigo Civil;

O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos cronogramas
(obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa da requisitante, observado
o percentual de desconto a que se refere o item 15.3.

O Contrato decorrente da presente licitacdo podera ser alterado, com as devidas
justificativas, desde que por forca de circunstancia superveniente, nas hipoteses
previstas no artigo 65, da Lei n.° 8.666/93 e suas alteracfes, mediante termo aditivo.

Nos termos do preceito estabelecido no art. 65, § 1°, da Lei Federal n.° 8.666/93, o
Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, e mediante termo
aditivo, os acréscimos ou supressodes que se fizerem necessarios na obra, no montante
de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato atualizado, admitindo-se o
limite de 50% (cinglienta por cento), no entanto, quanto aos acréscimos nos casos de
reforma de edificios valor inicial atualizado do contrato;

Para efeito de observancia aos limites de alteracdes contratuais previstos no art.65, 8
1°, da Lei Federal n.° 8.666/93, as reducdes ou supressfes de gquantitativos devem ser
consideradas de forma isolada, ou seja, 0 conjunto de reducdes e o conjunto de
acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-
se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacao
entre eles, os limites de alteracéo estabelecidos no dispositivo legal
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16 — DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DE PRECOS

16.1 — Resultar4d como vencedora a licitante que apresentar 0 menor preco global. O valor
devera ser inferior aos valores constantes na Planilha estimativa de quantitativos e precos
unitarios e valores maximos admitidos e atender aos requisitos de habilitacdo e demais
exigéncias editalicias

Volta Redonda, 15 de abril de 2021.

Elaborado por:

Israel Angelo de Almeida
Matricula; 443026
Assessoria SMI

Autorizado por:
José Jer6bnimo Teles Filho
Secretario Municipal de Infraestrutura
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ANEXO |- DO PROJETO BASICO
PLANILHA ORCAMENTARIA

g II% 03-2021

Org. n©:

IPPU—VR INSTITUTO DE PESQUISA E
PLANEJAMENTO URBANO

Prefeitura de
Volta Redonda

. L. . Marcgo/ :
Prefeitura Municipal de Volta Redonda Data: 2021 Com pove Honeslidode ¢ Compeiincka
Obra: Asfalto em Diversas Ruas de Volta redonda Prep.: Denise
Local: Rua Des. César Salamonde, Av. Francisco Torres - Trecho Verif.. Sanda
Trevo Sta. Cruz até Av. Mauro F. Torres, Rua N. S. Amparo
(Trecho Pinto da Serra até Rua Campos), Rua 21, Rua 26, BR 393
- Trecho CSN ao Viaduto N.S. das Gragas, Rod. Sergio Braga -
ViadutoCastelo Branco até Av Roma, Rod. dos Metalurgicos
(Trecho do Mergulh&o até viaduto da Dutra), Estrada Cabeceira
do Brandé&o, Av. Cap. Benedito Lopes Braganc¢a, Av. Paulo Erley
Abrantes -Bairros : Aterrado, Pinto da Serra, S.Rita do Zarur, Vila
S. Cecilia, BR393, Ponte Alta, Rod. Metallurgicos, Roma, S&o
Geraldo, Trés Pogos.
PLANILHA ORCAMENTARIA
o L ~ Custo Custo do
Iltem Caodigos Discriminagéao un. Quant. it Custo total item
1 SERVICOS DE ESCRITORIO, CAMPO E
LABORATORIO
1.1 EMOP Placa de identificacao de obra m2 60,00 | 192,90 11.574,00
02.020.0002- | publica,tipo banner/plotter,c onstituida por
A lona e impressao digital,inclusive
suportes d e madeira.fornecimento e
colocacao
1.2 EMOP Aluguel de banheiro unxme 30,00 | 918,09 27.542,70
02.006.0050- | quimico,portatil,medindo 2,31m altura x S
A 1,56m largura e 1,16m
profundidade,inclusive instalacao e re
tirada do equipamento,fornecimento de
quimica desodorizante, bactericida e
bacteriostatica,papel higienico e veiculo
prop rio com
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13

1.4

15

2.1

2.2

2.3

EMOP
02.020.0009-
A

EMOP
02.030.0005-
A

EMOP
02.020.0005-
A

EMOP
03.016.0005-
B

EMOP
04.011.0051-
B

EMOP
04.005.0143-
B

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL

CENTRAL GERAL DE COMPRAS

Semaforo para sinalizacao de bloqueio de
obra na via publica ,de acordo com a
resolucao da prefeitura-rj,compreendendo
fo rnecimento e colocacao de todos os
materiais necessarios,inc lusive materiais
eletricos,considerando 40 vezes o
reaprovei tament

Placa de sinalizacao preventiva para obra
na via publica,de acordo com a resolucao
da prefeitura-rj, compreendendo forne
cimento e pintura da placa e dos suportes
de madeira.forneci mento e colocacao

Barragem de bloqueio de obra na via
publica,de acordo com a resolucao da
prefeitura-rj,compreendendo
fornecimento,coloca cao e pintura dos
suportes de madeira com
reaproveitamento d o conjunto 40
(quarenta) vezes

MOVIMENTO DE TERRA COM CORTE
E ATERRO

Escavacao mecanica de vala nao
escorada em material de 13cat egoria
com pedras,instalacoes prediais ou
outros redutores d e produtividade ou
cavas de fundacao,ate 1,50m de
profundida de,utilizando retro-
escavadeira,exclusive esgotamento

Carga e descarga mecanica,com pa-
carregadeira,com 1,30m3 de
capacidade,utilizando caminhao
basculante a oleo diesel,com capacidade
util de 8t,considerados para o caminhao
0s tempos de espera,manobra,carga e
descarga e para a carregadeira 0s
tempos de

Transporte de carga de qualquer
natureza,exclusive as despes as de carga
e descarga,tanto de espera do caminhao
como do s ervente ou equipamento
auxiliar,a velocidade media de 30km/h
,em caminhao basculante a oleo
diesel,com capacidade util de 12t

un

un

m3

txkm

110,00

250,00

2.550,00

69.598,19

125.276,6
2

1.252.760,
20

PREFEITURA MUNICIPAL DE

VOLTA

REDONDA
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92,37

74,21

2,89

18,15

8,79

0,95
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10.160,70

18.552,50

7.369,50

1.263.207,1
4

1.101.181,4
8

1.190.122,1
9

75.199,40

3.554.510,81
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

EMOP
08.026.0001-
A

EMOP
08.001.0002-
B

EMOP
03.011.0015-
B

SINAPI
96001

EMOP
08.026.0002-
A

EMOP
20.009.0040-
A

EMOP
20.009.0060-
A

EMOP
04.005.0124-
A
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PAVIMENTACAO

Imprimacao de base de pavimentacao,de
acordo com as "instrucdes para
execucao",do der-rj

Base de brita graduada,inclusive
fornecimento dos materiais, medida apos
a compactacao

Reaterro de vala/cava com material de
boa qualidade, utilizando vibro
compactador portatil, exclusive material

Fresagem de pavimento asféltico
(profundidade até 5,0 cm) - exclusive
transporte. af_11/2019

Pintura de ligacao,de acordo com as
"instrucoes para execucao",do der-rj

Revestimento em concreto betuminoso
usinado a quente,de acordo com as
"instrucoes para execucao",do der-rj,
compreendendo apenas o preparo da
mistura, exclusive o fornecimento e
transporte dos materiais, considerando
uma producao de usina de 1 0,00m3/h

Revestimento em concreto betuminoso
usinado a quente,de acordo com as
"instrucoes para execucao"do der-rj,
compreendendo apenas o espalhamento
e a compactacao mecanicos ,exclusive o
fornecimento e transporte dos
materiais,considerando uma producao de
de usina de 10,00m3/h.

Transporte de carga de qualquer
natureza,exclusive as despes as de carga
e descarga,tanto de espera do caminhao
como do s ervente ou equipamento
auxiliar,a velocidade media de 25km/h
,em caminhao basculante a oleo
diesel,com capacidade util de 8t

m? 115.997,0

m3 23.199,37

m3 40.568,92

m? 115.997,0

m2 231.994,0

m3 11.599,67

m3 11.599,67

txkm 446.749,2
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8,65

110,15

20,15

5,32

1,65

224,94

42,91

1,37

1.003.374,3
0

2.555.410,6
0

817.463,73

617.104,19

382.790,24

2.609.229,7
6

497.741,83

612.046,47
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3.9

4.1

4.2

EMOP
19.006.0022-
C

EMOP
05.002.0101-
5

EMOP
06.016.0001-
A
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Maquinas de juntas(serra de concreto) h
motor a gasolina parti da manual,chassis
reforcado,guarda protetora para
acomodar s erras de ate 14",serra para
concreto especialmente desenvolv ida
para aberturas de junta de dilatacao com
3.600rpm,inclus ive op

LEVANTAMENTO DE TAMPAO

Levantamento ou rebaixamento de un
tampao ou grelha de rua,considerando
demolicao de camada de asfalto e
concreto, movimentacao e
concretagem,inclusive cerca protetora

Tampé&o completo de ferro fundido, de un
0,60m de didmetro, com 175 a 180 kg,
para caixa de areia ou poco de visita,
articulado, padrédo Prefeitura, classe 300,
carga minima para teste 30 t, resisténcia
maxima de rompimento 37,5t e flecha
residual maxima 17 mm, assentado com
argamassa de cimento e areia, no trago
1:4 em volume. FORNECIMENTO e
ASSENTAMENTO

400,00

431,00

40,00

90,33

233,74

368,69
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36.132,00

100.741,94

14.747,60

9.131.293,12

115.489,54

PRECO TOTAL DA OBRA, EM

12.876.492,8
7

Notas:

1- Este or¢gamento foi baseado no Sistema de Custos Unitarios da EMOP-RJ, 132
edicdo. Pregos referentes a Janeiro/2021 e SINAPI Janeiro/2021

2- Os codigos EMOP com finais A ou B sdo precos desonerados conforme Lei Federal

n° 12.844 de 19/07/2013.

3- Os itens que possuem cédigos genéricos, foram considerados precos de mercado
praticados em Volta Redonda.

4- Em caso de divergéncia de informacdes entre o projeto e a planilha de orgamentos,
deverd consultar a fiscalizagé&o.
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5- Nos itens acima estao inclusos os custos de todos os materiais, mao-de-obra e
equipamentos necessarios para a execucdo dos servicos.

6- Formulas na coluna custo do Item, para a linha 15, por exemplo: = TRUNCAR
(D15*E15;2) é o modo como séo definidos os centavos, método a ser aplicado pelo
Licitante em sua planilha.

7- Os pregos contidos nesta planilha estdo com BDI de 8,01%

8- As informagdes como: Levantamento dos locais, extensdao, largura e areas

das Ruas foram executados pela SMI - Conforme consta no Processo - (Fls. 07 e
08 - Processo 1692/2021) - e na tabela constante na memaria de calculo.
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/ \ INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO

\ )
.||~ Prefeitura Municipal de Volta Redonda
UL| Obra: Asfalto em Diversas Ruas de Volta redonda

IPPU-VR

Local: Rua Des. César Salamonde, Av. Francisco Torres - Trecho Trevo Sta. Cruz até Av. Mauro F. Torres, Rua N. S. Amparo (Trecho Pinto da Serra até Rua
Campos), Rua 21, Rua 26, BR 393 - Trecho CSN ao Viaduto N.S. das Gragas, Rod. Sergio Braga - ViadutoCastelo Branco até Av Roma, Rod. dos Metalurgicos
(Trecho do Mergulh&o até viaduto da Dutra), Estrada Cabeceira do Brand&o, Av. Cap. Benedito Lopes Braganga, Av. Paulo Erley Abrantes -Bairros : Aterrado,

Processo n° 1692/2021
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Pinto da Serra, S.Rita do Zarur, Vila S. Cecilia, BR393, Ponte Alta, Rod. Metaldrgicos, Roma, Sao Geraldo, Trés Pogos.

Orgamento n° 03-2021
Preparado: Denise

Verificado : Sandra

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

‘,

&

U’ Prefeitura de
Jgf Volta Redonda

Com o povo Honeslidade e Competéncia

MES MES MES MES MES MES MES MES
ITEM DISCRIMINAGAQ TOTAL %
1 2 3 4 5 6 7 8
. . 7.495,81 9.430,26 9.430,26 6.658,93 9.708,19 12.526,55 12.526,55 7.422,85
1 SERVICOS DE ESCRITORIO, CAMPO E LABORATORIO 75.199,40 0,58%
90.985,65 387.102,85 387.102,85 328.523,06 571.428,99 635.204,56 635.204,56 518.958,29
2 MOVIMENTO DE TERRA COM CORTE E ATERRO 3.554.510,81 27,60%
. 171.203,98 1.078.756,92 1.078.756,92 861.130,08 1.475.041,27 1.591.777,29 1.591.777,29
3 PAVIMENTACAO 1.282.849,37 9.131.203,12 70,91%
[ - 2.855,28 14.023,36 14.023,36 11.606,96 18.143,83 19.037,84 19.037,84
4 LEVANTAMENTO DE TAMPAO 16.761.07 115.489,54 0,90%
272.540,72 1.489.313,39 1.489.313,39 1.207.919,03 2.074.322,28 2.258.546,24 2.258.546,24 1.825.991,58
TOTAL 12.876.492,87 | 100,00%
% 2,12% 11,57% 11,57% 9,38% 16,11% 17,54% 17,54% 14,18%
TOTAL ACUMULADO 272.540,72 1.761.854,11 3.251.167,50 4.459.086,53 6.533.408,81 8.791.955,05 11.050.501,29 12.876.492,87
% ACUMULADA 2,12% 13,68% 25,25% 34,63% 50,74% 68,28% 85,82% 100,00%
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Processo n° 1692/2021
Folha: CGC
ESTADO DO RIO DE JANEIRO Conc. Publica n° 002/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

ANEXO 1l
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS
CONCORRENCIA PUBLICA N° 002/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 1692/2021

A firma abaixo se propde A PRESTAR SEVICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA pelo prego e
condi¢des assinalados na presente, e em conformidade com as especificacdes contidas na Discriminagdo do objeto,
obedecendo rigorosamente as disposi¢fes da legislagdo competente.

Firma Proponente:

Endereco:
Cidade: Estado: CEP: Telefone:
CNPJ: Insc Estadual: Insc. ISS:
. PRECO MAXIMO PERMITIDO (R$)

ITEM | QUANT | UNID DISCRIMINACAO

UNIT. TOTAL

1 1 Serv. ﬁzrnaicigﬁ SEALTO N DIVERSAS RUAS 40| Rg12.876.492,87 | R$ 12.876.492,87

TOTAL GERAL. ...t e e
TOTAL POR EXTENSO (doze milhdes, oitocentos e setenta e seis mil, R$ 12.876.492,87
guatrocentos e noventa e dois reais e oitenta e sete centavos)

Obs.:

1. O prego acima inclui todos os custos de méo-de-obra, taxas, impostos, seguros, encargos sociais e demais despesas
diretas e indiretas incidentes sobre o item objeto da presente Concorréncia Publica .

2. Prazo para execucéo da obra: 08 (oito) meses contados a partir da data fixada pelo MUNICIPIO na Ordem de Servico
3. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias;
4. Declaro estar de acordo com as condi¢des e exigéncias estabelecidas neste edital;

5. DADOS BANCARIOS: BANCO/CONTA CORRENTE/AGENCIA:

Volta Redonda, / /

Assinatura e Carimbo da Firma

OBS: Este documento deverd ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO Il
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
A
CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ
Ref.. CONCORRENCIA PUBLICA n° 002/2021

Prezados Senhores:

Pelo presente documento, outorgamos ao Sr. (nome,
gualificacdo e endereco), portador da carteira de identidade n° ,
expedida pelo (a) , inscrito no CIC sob o n°

, poderes para representar esta Empresa
(razdo social e endereco da licitante)
CNPJ/MF n° , Inscricao Estadual n°
na licitacao referida em epigrafe, podendo praticar todos os
atos necessarios e indispensaveis ao bom e fiel desempenho deste mandato, inclusive,
prestar esclarecimentos, formular propostas verbais, receber notificacdes e manifestar-
se quanto a sua desisténcia de interpor recurso e de participar do certame.

Atenciosamente,

(Nome e cargo do outorgante)

Observacéo:

A Carta de Credenciamento devera ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar
assinada por um representante legal que tenha poderes para constituir mandatario.

A Carta de Credenciamento € o documento que comprova a representatividade legal do
outorgante e devera ser entregue pelo credenciado a Comissdo Permanente de Licitacédo,
juntamente com os envelopes de Documentacéo e Proposta Comercial da licitante.
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAC}AO PARA
MICROEMPREENDEDOR, MICROEMPRESA E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
A
CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ
Ref.: CONCORRENCIA PUBLICA n° 002/2021

Prezados Senhores:

A empresa , sediada na Rua
, n° , Bairro , ha cidade de

- , inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas

Juridicas (CNPJ) sob o n° , por seu representante legal, o Sr.
, portador da Carteira de Identidade n°

e do CPF n° , DECLARA, sob as penas

da lei, que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificacdo como MEI/ME/EPP, e que:

1) Atende os requisitos previstos na LC 123/2006, em particular no artigo 3.

2) Possui registro na Junta Comercial ou Cartorio de Registro ou CCMEI indicando
gue se enquadra como MEI ou ME ou EPP;

3) Que no ano fiscal anterior ao exercicio atual ndo excedeu o limite de faturamento

referente ao enquadramento como MEI ou ME ou EPP.

Estando apto a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 49 da mencionada Lei, ndo
havendo fato superveniente impeditivo da participacdo no presente certame.

(data)

(representante legal)

Observacgéo:

A Declaracdo acima devera ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada por um
representante legal que tenha poderes para constituir mandatario.
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ANEXO V
MODELO DE DECLARACAO DE FATOS SUPERVENIENTES

A

CENTRAL GERAL DE COMPRAS

Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado

Volta Redonda - RJ

Ref.: CONCORRENCIA PUBLICA n° 002/2021

DECLARACAO

(Razdo social) ,com sede na

(endereco) , inscrita no CNPJ n° , vem, por

intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) :

portador (a) da carteira de identidade n° e CPF n° ,

declarar que cumpre plenamente os requisitos exigidos para a habilitacdo na licitacdo
modalidade Conocrréncia Puablica n°® 002/2021 da Prefeitura Municipal de Volta
Redonda.

Declara, ademais, que nao estd impedida de participar de licitagdo e de contratar
com a Administracdo Publica em razdo de penalidades, nem de fatos impeditivos de

sua habilitagé&o.

(data)

(representante legal)

OBS: Este documento deverd ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARACAO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES

A

CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ

Ref.. CONCORRENCIA PUBLICA n° 002/2021

DECLARACAO
(Razéo social) , com sede na (endereco)
, inscrita no CNPJ n° , vem, por intermédio de
seu representante legal o (a) Sr (a) , portador (a) da carteira
de identidade n° e CPF n° , declarar para fins do

disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal de 1988 e de acordo com o
inciso V do art. 27 da Lei Federal n°® 8.666/93, que foi acrescido pela Lei Federal n°
9.854/99, regulamentada pelo Decreto n° 4.358/02, que ndo possui menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de
dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz ( ).

(data)

(representante legal)

Observacao 1: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Observacdo 2: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da
licitante.
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Ref.. CONCORRENCIA PUBLICA n° 002/2021 — PMVR/RJ

(Identificagdo completa do representante da Proponente), como representante devidamente constituido
de (Identificacdo completa da Proponente) doravante denominado (Proponente), para os fins do disposto
no item (completar) do Edital em referéncia, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do

Cabdigo Penal Brasileiro, que:

(@) a proposta apresentada para participar desta Concorréncia Publica, foi elaborada de maneira
independente (pelo Licitante/Consorcio), e o conteldo da proposta nédo foi, no todo ou em parte, direta
ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato,

por qualquer meio ou por qualquer pessoa,;

(b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar desta Concorréncia Publica ndo foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio

ou por qualquer pessoa;

(c) que nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro
participante potencial ou de fato desta Concorréncia Publica, quanto a participar ou ndo da referida
licitacao;

(d) que o conteudo da proposta apresentada para participar desta Concorréncia Publica ndo sera, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante

potencial ou de fato, antes da adjudicacdo do objeto da referida licitacao;

(e) que o conteludo da proposta apresentada para participar desta Concorréncia Publica nao foi, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da

Prefeitura antes da abertura oficial das propostas; e

() que estd plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaragdo e que detém plenos poderes e

informacdes para firméa-la.

(data)

(representante legal)

OBS: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO VIII

MODELO DE DECLARACAO DE VISITA TECNICA

Atestamos, para fins de participacdo na licitacdo na modalidade
Concorréncia Publica n.° 002/2021 que o (a) Sr (a) ,
representante do quadro técnico da empresa ,
CNPJ n.° , esteve visitando os locais de execucédo da obra, a fim de
familiarizar-se com as condi¢des de trabalho.

, de de 2021.

NOME E ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO
ou
PELO REPRESENTANTE DO QUADRO TECNICO

Nome e assinatura do servidor da PMVR

OBS: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO IX

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES DE EXECUCAO DO
OBJETO CONTRATUAL

A

CENTRAL GERAL DE COMPRAS

Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado

Volta Redonda - RJ

Ref.: CONCORRENCIA PUBLICA n° 002/2021

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n° , sediada na (endereco
completo) , neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr.(a) ,
inscrito(a) no CPF sob o n° , portador(a) da cédula de identidade n°
DECLARA que conhece os detalhes do objeto contratual (situacdo atual do Iocal
eventuais equipamentos e extensdo dos servi¢os), tendo sido esclarecidas todas as
duvidas, considerando-as atendidas e plenamente capacitada a elaborar a proposta,
nos termos e condicbes estabelecidas no edital e seus anexos, assumindo a
responsabilidade por eventuais problemas na sua execuc¢éo, ndo podendo ser alegado
desconhecimento das condi¢cdes de execucdo contratual como pretexto para eventual
inexecucao total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementacdo ou alteracdes
do objeto contratual.

(data)

(representante legal)

OBS: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO X

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N° XXX/2021 — C. P. - PMVR.

CONTRATO DE OBRA, que fazem o MUNICIPIO de
VOLTA REDONDA/RJ, e a empresa

O MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA, inscrito no CNPJ
n® 32.512.501/0001-43, com sede na praca Savio Gama, n° 53, Bairro Aterrado, Volta
Redonda-RJ, doravante denominado CONTRATANTE, através da SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, neste ato representado pelo (a) Secretario (a)
Municipal, Sr. (a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro (a), estado civil,
profisséo, portador da Cédula de Identidade n® XXXXXXXXX expedida pelo XXXXXXX,
e inscrita no CPF/MF sob 0 n® XXXXXXXXXXXX, residente nesta cidade, Ordenador
(a) de Despesa por delegacdo de competéncia conferida pelo Decreto Municipal n.°
14.211/2017 de 06 de janeiro de 2017, de um lado, e do outro, a empresa

, inscrita no CNPJ n° , com sede na ,
representada neste ato pelo Sr. , portador da Carteira de Identidade
, expedida pelo , € CPF/MF n° , heste ato

denominada CONTRATADA, assinam o presente CONTRATO DE OBRA de
conformidade com o que com o que consta do Processo n® 1692/2021, que se regera,
pelas normas da Lei Federal 8.666/93, com as alteracGes posteriores e pelas clausulas
e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

A CONTRATADA se obriga a prestar a Execucdo de Obra de
ASFALTO EM DIVERSAS RUAS do Municipio de Volta Redonda /RJ, com estrita
observancia da CONCORRENCIA PUBLICA N2 002/2021 e seus ANEXOS,
constantes do Processo Administrativo n® 1692/2021, e que fazem parte integrante e
complementar deste instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO:

A obra, objeto deste contrato, sera executada sob o
regime de empreitada por preco unitario devendo a CONTRATADA supervisiona-la,
fornecer por sua conta toda a mao-de-obra e material de consumo, equipamentos e
ferramentas necessarios a sua execucdo, bem como obedecer, integral e
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rigorosamente a PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS
constantes do Processo Administrativo n® 1692/2021, inclusive as determinacdes da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

PARAGRAFO PRIMEIRO - E reservado a Fiscalizacdo do MUNICIPIO, que sera
exercida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura — SMI, o direito de recusar
qualquer etapa da obra, quando ndo estiver sido executada dentro das normas técnicas
ora contratadas, obrigando-se, ainda, a CONTRATADA a obedecer, integral e
rigorosamente, as Ordens de Servigcos emanadas pela Fiscalizacéo.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA se obriga a fornecer e instalar no local
da obra a ser realizada, 01 (uma) placa de identificacdo de obras publicas, no
padrao PMVR, bem como placa de identificacdo da razdo social da CONTRATADA e
de seu responsavel técnico, conforme determinacdo do CREA.

PARAGRAFO TERCEIRO - Todos os materiais a serem empregados na execucéo da
obra tém seu custo, transporte, armazenamento e utilizagdo incluidos no preco ora
contratado.

PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA se obriga a utilizar na execucéo da obra,
material da melhor qualidade, obedecendo as especificacdes existentes apds a
aprovacao da Fiscalizacao.

PARAGRAFO QUINTO - As especificacbes da obra devem respeitar integralmente
aqueles constantes da PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS,
referida na presente clausula.

PARAGRAFO SEXTO - A CONTRATADA se obriga a fornecer a Fiscalizacdo do
MUNICIPIO cépia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) de servicos
executados junto ao CREA.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS:

O prazo previsto para a completa execucdo da obra,
objeto deste contrato € de 08 (oito) meses, contados a partir da data fixada pelo
MUNICIPIO na Ordem de Servico, a ser expedida depois de cumpridas as exigéncias
legais e contratuais.

0

PARAGRAFO PRIMEIRO - A vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados
a partir da data de sua assinatura pelas partes, podendo ser prorrogada dentro limites
previstos na Lei 8.666/1993, a partir de solicitacdo devidamente fundamentada pelo
Secretario ordenador da despesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - Caso a CONTRATADA nao inicie a obra no prazo
determinado, por motivos injustificados, o0 MUNICIPIO podera rescindir este contrato,
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extrajudicialmente, mediante simples notificagdo, sujeitando-se, ainda, a
CONTRATADA, as demais sanc¢des previstas na legislacéo pertinente.

PARAGRAFO TERCEIRO - Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de concluséo
e de entrega da obra contratada poderdo ser prorrogados, mantidas as demais
clausulas deste contrato, desde que ocorra um dos motivos enumerados no § 1° do
artigo 57 da Lei Federal n® 8.666/93, devidamente justificado.

PARAGRAFO QUARTO - Toda prorrogagédo de prazo devera ser justificada por escrito
e previamente autorizada pelo Ordenador de Despesa / Autoridade Competente.

PARAGRAFO QUINTO - Os motivos enumerados no § 12 do artigo 57 da Lei Federal
n® 8.666/93, somente serdo considerados quando apresentados a Fiscalizac&o, por
escrito, no maximo até 24 (vinte e quatro) horas ap06s a ocorréncia, desde que
devidamente apurados pela Fiscalizagdo do MUNICIPIO (quando for o caso) e
registrados no Diario de Ocorréncias.

PARAGRAFO SEXTO - N&o sera levado em consideracdo, tanto pelo MUNICIPIO
guanto pela CONTRATADA, qualquer pedido de suspensdo de contagem de prazo,
baseado em ocorréncias ndo aceitas pela Fiscalizacdo na época prépria.

CLAUSULA QUARTA - DO PRECO:

O custo global da obra, ora contratada, objeto deste
instrumento, é estimada em R$ ( ).

CLAUSULA QUINTA - DA DOTACAOQ, EMPENHO E CONDICOES DE PAGAMENTO:

O MUNICIPIO empenhou, em favor da CONTRATADA, a

conta da dotacdo no elemento de trabalho n°
- NE , para pagamento pela execucdo da obra, ora
contratada, a quantia de R$ ( );

entretanto a sua liquidacdo far-se-a através de medicdo, a qual devera ser
encaminhada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura a Secretaria Municipal de
Fazenda/PMVR, dentro do prazo de dez (10) dias, contados da data do recebimento do
pedido da CONTRATADA, para que o0 pagamento ocorra no prazo de 30 (trinta) dias a
contar da data final do periodo de adimplemento da entrega, de acordo com a
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS, observando-se, ainda,
rigorosamente o estipulado nas clausulas deste contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacéo
com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);
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PARAGRAFO SEGUNDO - Caso se faga necessaria a reapresentacdo de qualquer
fatura por culpa da contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficard suspenso,
prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentacao;

PARAGRAFO TERCEIRO - O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura,
o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na
obra

PARAGRAFO QUARTO - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso,
desde que ndo decorram de ato ou fato atribuivel ao adjudicatario, sofrerédo a incidéncia
de atualizac&o financeira pelo IGP-M e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro
rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serdo feitos
mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die;

PARAGRAFO QUINTO - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de
apresentacao da proposta, podera o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual
pelo IGP-M, que devera retratar a variacdo efetiva do custo de producdo ou dos
insumos utilizados na consecucao do objeto contratual, na forma do que dispbe o art.
40, XI, da Lei n.° 8.666/93 e os arts 2° e 3° da Lei n.° 10.192, de 14.02.2001;

a) A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

b) Seréa objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda ndo pago;

c) As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o
pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade
Protocoladora do 6rgédo contratante, € de 60 (sessenta) dias, contados da
publicacdo do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu
respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cédigo Civil;

PARAGRAFO SEXTO - O pagamento de servicos executados antes das datas
previstas nos cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa
da requisitante, observado o percentual de desconto a que se refere o paragrafo quarto
desta clausula

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

PARAGRAFO PRIMEIRO - Realizar os pagamentos devidos & CONTRATADA, em até
30 (trinta) dias a contar da data de entrada da nota fiscal na Secretaria Municipal de
Infraestutura, desde cumpridas todas as etapas e exigéncias necessarias a emissao
da respectiva ordem de pagamento;
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PARAGRAFO SEGUNDO - Encaminhar os comprovantes da despesa & Controladoria
Geral do Municipio, em até 10 (dez) dias a contar do recebimento pela equipe de
fiscalizagao

PARAGRAFO TERCEIRO - Exercer a fiscalizagdo do contrato, registrando no
processo a execucao da obra, e niumero da respectiva nota fiscal;

PARAGRAFO QUARTO - Fornecer & CONTRATADA documentos, informacées e
demais elementos que possuir vinculado ao presente contrato;

PARAGRAFO QUINTO - Emitir as ordens de servicos;

PARAGRAFO SEXTO - Receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato, nas
formas definidas no edital e no contrato;

PARAGRAFO SETIMO - Permitir acesso dos empregados da empresa contratada, e
eventuais Subcontratadas, as suas dependéncias para a execu¢do da obra, portando
obrigatoriamente os crachas funcionais da empresa;

PARAGRAFO OITAVO - Proporcionar todas as facilidades para que a contratada
possa desempenhar seus servi¢os, dentro das normas do Projeto Bésico;

PARAGRAFO NONO - Prestar as informacdes e 0s esclarecimentos pertinentes que
venham a ser solicitados pelos técnicos da empresa,;

PARAGRAFO DECIMO - Efetuar inspecdo com a finalidade de verificar a prestacéo
dos servicos e 0 atendimento das exigéncias contratuais;

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

PARAGRAFO PRIMEIRO - Executar a obra, na quantidade, qualidade, local e prazos
especificados sem a cobranca de despesas com frete e/ou seguro, de todos o0s
materiais e equipamentos utilizados na execucao da obra;

PARAGRAFO SEGUNDO - Entregar o objeto do contrato sem qualquer 6nus para o
CONTRATANTE, estando incluido no valor do pagamento todas e quaisquer
despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarga dos materiais;

PARAGRAFO TERCEIRO - Comunicar por escrito e de forma imediata & SMI, sempre
gue for constatado dificuldade ou impossibilidade de execucdo de qualguer obrigacéo
contratual;

PARAGRAFO QUARTO - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo
ou em parte e as suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecbes resultantes de execucdo irregular ou do fornecimento de
materiais inadequados ou desconformes com as especificagdes do Edital;
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PARAGRAFO QUINTO - Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material
gue possa advir, direta ou indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem
causados por seus prepostos a CONTRATANTE ou terceiros;

PARAGRAFO SEXTO - Manter preposto, aceito pela Administracéo, no local da obra,
para representa-lo na execugéo do contrato

PARAGRAFO SETIMO - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucao do Contrato;

PARAGRAFO OITAVO - Arcar com todas as despesas operacionais, incluindo
despesas de transportes e entrega necesséria ao fornecimento do objeto do Contrato;

PARAGRAFO NONO - Entregar as notas fiscais relativas aos materiais fornecidos,
juntamente com o fornecimento dos bens, na Secretaria Municipal de Infraestutura;

PARAGRAFO DECIMO - Manter rigorosamente em dia, o pagamento do saléario,
encargo social, obrigagéo patronal, beneficios sociais e vantagens provenientes de
acordos coletivos das respectivas categorias, como também as demais despesas
vinculadas a remuneracao de todos os profissionais envolvidos na execucédo da obra;

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - Manter disciplina no local da obra, retirando a
crittrio da CONTRATADA e no prazo maximo de vinte e quatro horas apls a
notificacdo, qualquer empregado considerado com conduta inadequado ou
inconveniente pela CONTRATADA

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO — Executar a obra dentro dos parametros do
Projeto Béasico do Edital da CONCORRENCIA PUBLICA N& 002/2021, com
observancia as recomendacfes aceitas pela boa técnica, normas e legislacdo, bem
como observar conduta adequada na utilizacdo dos materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios;

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO- Cumprir rigorosamente, o Cddigo Civil, as
Normas Técnicas da ABNT, as normas de Seguranca do Trabalho, a IN 01/2010 —
MPOG e demais normas e regulamentos pertinentes;

PARAGRAFO DECIMO QUARTO - Obter junto ao 6rgdo profissional competente a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART do contrato, no prazo maximo de 30
(trinta) dias apds a assinatura do contrato e apresentar o documento ao Municipio;

PARAGRAFO DECIMO QUINTO - Atender ao disposto na Resolugio CONAMA n°
307/2002

PARAGRAFO DECIMO SEXTO - Fornecer aos seus funcionarios uniformes, calcados,
crachas de identificacdo e equipamentos de protecdo individual, obedecendo ao
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disposto nas normas de Seguranga e Medicina do trabalho, assumindo inclusive, toda a
responsabilidade no que se refere ao fornecimento de auxilio-alimentacdo, auxilio
transporte, assisténcia medica e demais obrigagdes trabalhistas.

PARAGRAFO DECIMO SETIMO - Utilizar m&o-de-obra especializada, qualificada e em
guantidade suficiente a perfeita execucéo da obra;

PARAGRAFO DECIMO OITAVO - Manter disponibilidade de efetivo dentro dos
padrdes exigidos para a execuc¢ao dentro do cronograma estabelecido para finalizagao
do projeto;

PARAGRAFO DECIMO NONO - Efetuar o pagamento dos salérios, encargos sociais,
fiscais, comerciais trabalhistas e previdenciarios, obrigando-se a salda-los nos prazos
legais, independentemente do pagamento da fatura/nota fiscal por parte do Municipio;

PARAGRAFO VIGESIMO - Assumir a responsabilidade por todas as obrigacdes
estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes de trabalho, quando, em
ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados na execucdo de servicos
inerentes ao contrato, ainda que acontecido nas dependéncias do espaco publico em
gue acontecera a execucao da obra;

PARAGRAFO VIGESIMO PRIMEIRO- Assumir a responsabilidade por todos os
encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada a execugédo do
contrato, originariamente ou vinculada por prevencao, conexao ou continéncia;

PARAGRAFO VIGESIMO SEGUNDO - Cumprir a legislacdo e as normas relativas a
Seguranca e Medicina do Trabalho, diligenciando para que seus empregados
trabalhem com Equipamento de Protecdo Individual (EPI) e executem os testes
necessarios e definidos na legislacdo pertinente;

PARAGRAFO VIGESIMO TERCEIRO - Manter sigilo, ndo reproduzindo, divulgando ou
utilizando em beneficio préprio, ou de terceiros, sob pena de responsabilidade civil,
penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do Municipio ou de
terceiros de que tomar conhecimento em razdo da execuc¢ao do objeto contratual;

PARAGRAFO VIGESIMO QUARTO - Facilitar as agdes do fiscal do contrato,
fornecendo informac¢des ou promovendo acesso a documentacdo dos servicos em
execucdao, atendendo prontamente as observacdes e exigéncias por ele apresentadas;

PARAGRAFO VIGESIMO QUINTO - Deixar sempre ao término de cada expediente,
toda area utilizada para a execucao da obra totalmente limpa e desimpedida, assim
como na conclusdo dos mesmos, sendo que todos os entulhos deverédo ser removidos
apos cada dia de servico. O entulho devera ser acondicionado em recipiente
apropriado e proprio, devendo ser removido tdo logo esteja cheio, sem énus adicional
ao Municipio;
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PARAGRAFO VIGESIMO SEXTO - Manter Livro de Ocorréncias para registro e
acompanhamento, pelas partes, dos problemas que porventura venham a ocorrer com
indicagdo do horéario de acontecimento, forma inicial de comunicacéo utilizada, fato
motivador e horario do saneamento dos problemas, bem como para registro de
gualquer anormalidade verificada, Comunicar verbalmente e por escrito,
imediatamente, a fiscalizacdo todas as ocorréncias anormais verificadas na execucao
da obra, acrescendo todos os dados e circunstancias julgadas necesséarias aos
esclarecimentos dos fatos;

PARAGRAFO VIGESIMO SETIMO - Apresentar o cronograma fisico-financeiro
obedecendo as condi¢des de faturamento, ao qual as etapas da obra deverdo prestar
rigorosa obediéncia;

PARAGRAFO VIGESIMO OITAVO - Responsabilizar-se pela qualidade, correcéo e
seguranca da obra, ora contratada, na forma do artigo 1.245 do Codigo Civil e
legislacdo complementar, mesmo ap0s a sua entrega e aceitacdo por parte do
MUNICIPIO, bem como se obriga a reparar ou refazer a sua custa, todos os defeitos,
erros, falhas ou omissbes na execucdo da obra, verificados antes ou depois da
medicao.

PARAGRAFO VIGESIMO OITAVO — A contratata se compromete em cumprir as
demais obrigacdes contidas Projeto Basico.

CLAUSULA OITAVA: DA EXECUCAO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZACAO
DO CONTRATO:

O contrato devera ser executado, fielmente, de acordo com
as clausulas avencadas, nos termos do instrumento convocatério, do Projeto Basico, e
da legislagao vigente, respondendo o inadimplento pelas consequéncias da inexecugao
total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A execucdo do contrato ser4 acompanhada e fiscalizada
por fiscais designados pelo ORDENADOR DE DESPESAS, conforme ato de
nomeacao.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas
as condicbes, métodos e processos de inspecao, verificacdo e controle adotados pela
fiscalizacdo, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicacoes,
esclarecimentos e comunicagfes de que esta necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO - A instituicdo e a atuacdo da fiscalizacdo ndo excluem ou
atenuam a responsabilidade da CONTRATADA, nem a eximem de manter fiscalizacao
propria.

PARAGRAFO QUARTO - A correta execucdo de todas as acdes estabelecidas no
Projeto Basico, sera comprovada oficialmente, através de medi¢Bes assinadas por
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profissionais habilitados e este documento serd parte indispensavel do processo de
liquidacédo da despesa.

PARAGRAFO QUINTO - A execucdo total do objeto do Projeto Béasico sera
comprovada pela medicdo final acompanhada pelo respectivo TERMO DE
RECEBIMENTO DA OBRA.

CLAUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA:

A execucdo da obra, objeto deste contrato ficara sob a
direcéo técnica do , inscrito no CREA sob o n®

CLAUSULA DECIMA:

A CONTRATADA se obriga a manter no canteiro de
obras, para exame por parte da Fiscalizacdo do MUNICIPIO, o seguinte:

a) Uma (1) cépia do EDITAL DE CONCORRENCIA
PUBLICA N.° 002/2021;

b) Uma (1) via do Contrato;

c) Livro de Ocorréncias (Diario de Obra), em trés (03)
vias (a ser adquirido pela propria CONTRATADA) de
acordo com modelo a ser fornecido pelo MUNICIPIO,
pelo qual fara qualquer solicitacéo a fiscalizacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Nio _serdao levadas em consideracao, tanto pela
CONTRATADA quanto pelo MUNICIPIO, as exigéncias ou justificativas feitas que nao
estejam devidamente registradas naquele livro.

PARAGRAFO SEGUNDO - Havera no inicio da obra um Termo de Abertura do livro
feito pela Fiscalizacdo, com conhecimento da CONTRATADA, sendo concluida a obra,
sera lavrado Termo de Encerramento do livro, observadas as exigéncias de sua
abertura;

PRAGRAFO TERCEIRO - Na abertura do livio mencionar-se-do o nimero da Ordem
de Servico, natureza do servico, 0 empenho prévio e a respectiva dotacdo, prazo da
execucao e data do inicio dos trabalhos.

PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA se obriga a manter o livio em perfeito
estado de conservacgéo e atualizacédo, durante a execucao da obra e em local de facil
acesso a Fiscalizacao.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA:
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A CONTRATADA se obriga a providenciar iluminagao
necessaria a perfeita execucdo dos trabalhos, bem como sinalizacdo com barreiras
iluminadas em torno da obra, se necessério. Todas as despesas com as instalacdes de
forca, luz e agua, inclusive com eventuais trabalhos noturnos, correrdo por conta
exclusiva da CONTRATADA, ficando, desde ja, o MUNICIPIO isento de todas e
guaisquer obrigacdes delas decorrentes.

PARAGRAFO UNICO - A CONTRATADA providenciara as suas custas, quando for o
caso, junto as concessiondrias de Servicos Publicos Federais e Estaduais todo e
gualquer ato necessario a execucao da obra, ora contratado.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:

A CONTRATADA é responsavel por todos os 6nus e
obrigacbes concernentes as legislacbes fiscais, social, previdenciaria, comercial,
securitaria, tributaria e trabalhista, aplicAveis aos seus empregados que venham a
participar da obra, ora contratada, respeitadas todas as demais leis que nelas interfiram
especialmente a relacionada com a seguranca do trabalho.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Qualquer pagamento devido a CONTRATADA somente
sera efetuado mediante comprovacdo ao MUNICIPIO de quitacdo com as obrigacfes
decorrentes da presente clausula, vencidas até o més anterior ao do pagamento.

PARAGRAFO SEGUNDO - Sem prejuizo do disposto no paragrafo acima, o valor da
medicdo sera pago somente apos a apresentacao dos seguintes documentos:

a) Relatério final da obra, elaborado pela
CONTRATADA;

b) Termo de recebimento definitivo da obra, feito pela
Fiscalizacdo do MUNICIPIO.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA:

A CONTRATADA é a unica responsavel por todos os
danos e demais prejuizos que, a qualquer titulo, causar ao MUNICIPIO ou a terceiros,
por si, seus representantes ou prepostos, na execucdo da obra contratado, ficando,
desde ja, o MUNICIPIO, isento de todas e quaisquer reclamacées que, em decorréncia,
possam surgir.

CLAUSULA DECIMA QUARTA:

Sao de inteira responsabilidade da CONTRATADA os
servicos complementares necessarios ao desenvolvimento e execugao da obra, bem
como a limpeza e remocédo de entulhos, materiais e equipamentos, inclusive das areas
adjacentes do local do trabalho, devendo a CONTRATADA entregar a obra concluida e
livre desses fatos;
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CLAUSULA DECIMA QUINTA:

A CONTRATADA se obriga o uso de material de
seguranca, devendo seus operarios trabalhar com as pecas indispensaveis a
seguranca dos mesmos na obra observado a legislacdo em vigor;

CLAUSULA DECIMA SEXTA:

A CONTRATADA fica expressamente proibida de
subempreitar totalmente da obra, sob pena de resciséo deste contrato, sem que tenha
direito a indenizacdo de qualquer espécie, independentemente de acao, notificacdo ou
interpelacgéo judicial ou extrajudicial.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subempreitar parte da obra ora contratado, até o limite em
gue o admita, em cada caso, a Fiscalizacdo do MUNICIPIO;

PARAGRAFO SEGUNDO - Qualquer SUBEMPREITEIRA a ser contratada para a
execucado dos servicos parciais devera ser previamente aceita pela Fiscalizacdo do
MUNICIPIO. O pedido formal devera indicar quais os servicos a serem executados,
bem como conter uma relacao de servicos semelhantes, realizados e concluidos pela
SUBEMPREITEIRA.

PARAGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA continuard, integral e exclusivamente, a
Unica responséavel pelos servigos porventura subempreitados;

PARAGRAFO QUARTO - A Fiscalizacdo do MUNICIPIO podera exigir a substituicio
da SUBEMPREITEIRA no caso de ndo estar executando o0s servicos de acordo com 0s
dispositivos contratuais.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: DA ALTERACAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas
justificativas, desde que por forca de circunstancia superveniente, nas hipéteses
previstas no artigo 65, da Lei n.° 8.666/93 e suas altera¢gbes, mediante termo aditivo;

PARAGRAFO PRIMEIRO - Toda e qualquer alterag&o, com ou sem aumento do valor
do contrato, deverd ser justificada por escrito, e, previamente autorizada pelo Chefe do
Executivo, devendo ser formalizada por meio de Termo Aditivo.

PARAGRAFO SEGUNDO - Nos termos do preceito estabelecido no art. 65, § 1°, da
Lei Federal n.° 8.666/93, o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢des
contratuais, e mediante termo aditivo, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
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contrato atualizado, admitindo-se o limite de 50% (cinglienta por cento), no entanto,
guanto aos acréscimos nos casos de reforma de edificios, valor inicial atualizado do
contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO - Para efeito de observancia aos limites de alteracdes
contratuais previstos no art.65, 8§ 1° da Lei Federal n.° 8.666/93, as redugbes ou
supressbes de quantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o
conjunto de reducdes e 0 conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre
o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente
e sem nenhum tipo de compensacédo entre eles, os limites de alteracdo estabelecidos
no dispositivo legal.

PARAGRAFO QUARTO - A prorrogacéo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem
culpa do CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

A sancao administrativa deve ser determinada de acordo
com a natureza e a gravidade da falta cometida. Quando a penalidade envolver prazo
ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida, deverédo ser consideradas para a
sua fixacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Compete & Secretaria Municipal de Infraestrestura
deliberar sobre o desconto no valor de pagamento, quando da comprovada inexecugao
parcial ou total do objeto do contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os itens de servico especificados na medicdo poder&o
passar por conferéncia de profissional indicado pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura — SMI,

PARAGRAFO TERCEIRO A inobservancia do exposto nesse contrato, préatica de atos
inidoneos (conforme os artigos 90 e 92 a 98 da Lei n° 8.666/93), bem como a
inexecucao dos servicos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na execucao
ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitardo a licitante, a adjudicataria
e 0 contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber as
seguintes penalidades, que devera (do) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da
infracao:

a) Adverténcia;

b) Multa administrativa, minima de 1% (um por cento) que podera chegar até
30% (trinta por cento) do valor do contrato;

c) Suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracdo Publica;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragéo
Publica.
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PARAGRAFO QUARTO - O presente contrato podera ser rescindido unilateralmente
pela Administracdo no caso de inexecucao parcial e poderéo ser aplicadas as sancoes
previstas neste contrato e em legislacdo especifica.

PARAGRAFO QUINTO - A Administracdo rescindirda o presente contrato
unilateralmente no caso de inexecucéo total, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes
prevista neste contrato e em legislacao especifica.

PARAGRAFO SEXTO - A aplicacdo das penalidades previstas nas alineas “a”, “b” e “c”
do paragrafo terceiro desta clausula sdo de competéncia da autoridade ordenadora de
despesa, estando a decisdo final sujeita a apreciacdo do chefe do Executivo,
entretanto, no caso de sancao prevista na alinea “c”. A aplicacdo da sang¢ao prevista na
alinea “d” do paragrafo terceiro desta clausula, por seu turno, € de competéncia
exclusiva do Sr. Prefeito.

PARAGRAFO SETIMO - O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser
efetuado a CONTRATADA.

PARAGRAFO OITAVO - Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a
CONTRATADA obrigada a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias,
contados da data da comunicacao oficial.

PARAGRAFO NONO - Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor
devido pela CONTRATADA a CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscricdo
em divida ativa.

CLAUSULA DECIMA NONA: DA RESCISAO

Dar-se-a, ainda, a rescisdo unilateral do presente
contrato, no caso de ocorrer uma das hipéteses previstas nos incisos | a XlIl e XVIII do
artigo 78 da Lei Federal n® 8.666/93.

PARAGRAFO UNICO - A rescisdo de que trata a presente clausula acarretara as
seguintes consequéncias a CONTRATADA, sem prejuizo das demais sancles
previstas no contrato:

I- Assuncdo imediata do objeto do contrato pelo
MUNICIPIO, no estado e local em que se encontrar,
por ato préprio da Administracao;

[I- Ocupacdo e utlizacdo do local, instalagOes,
equipamentos, materiais e pessoal empregado na
execucdo do contrato pelo MUNICIPIO, necessarios
a sua continuidade, a serem devolvidos ou
ressarcidos posteriormente, mediante avaliacao;
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[ll- Execucado de garantia contratual para ressarcimento
da Administragdo e dos valores de multas e
indenizacéo a ela devida, quando for o caso;

IV- Retencdo dos créditos decorrentes deste contrato,
até o limite dos prejuizos causados a Administracéo.

CLAUSULA VIGESIMA:

Dar-se-a, ainda, a rescisdo do presente contrato, no caso
de ocorrer uma das hipdteses previstas nos incisos Xlll a XVII do artigo 78 da Lei
Federal n® 8.666/93.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA:

Ocorrera a rescisdo amigavel por acordo entre as partes,
desde que haja conveniéncia para a Administracdo. A rescisédo por qualquer causa nao
imputavel a CONTRATADA implica no pagamento a ela de quantia equivalente aos
servicos executados, em perfeitas condi¢cdes, apurados por medicédo da Fiscalizagao.

PARAGRAFO UNICO - No caso da suspensio da obra, objeto deste contrato, se a
CONTRATADA, antes de ser notificada, ja houver adquirido ou posto no local dos
trabalhos os materiais correspondentes, a Prefeitura reembolsa-la-4 dos precos de
aquisicao, regularmente comprovados, passando os mesmos a plena propriedade do
MUNICIPIO.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- DAS DISPOSICOES GERAIS:

O CONTRATADO devera manter,durante toda a
execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigacfes por ele assumidas, todas
as condicdes de habilitacdo e qualificacido exigidas no Edital de CONCORRENCIA
PUBLICA N.° 002/2021.

PARAGRAFO UNICO - Fazem parte integrante e complementar deste contrato,
clausulas e disposicdes contidas no EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N.°
002/2021, porventura omissas, vinculando-se o presente instrumento ao mencionado
edital e a proposta vencedora.
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CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO FORO:

As partes contratantes, abrindo mé&o de qualquer
privilégio, elegem o foro da Comarca de Volta Redonda/RJ, para dirimir quaisquer
duavidas oriundas deste contrato.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente
em 03 (trés) vias de igual teor, na presenca das testemunhas abaixo assinadas, para
gue produza os devidos e legais efeitos.

Volta Redonda/RJ, de de 2021.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXXXX
p/MUNICIPIO

NONONONONONONONONONON
p/CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1)
CPF:
RG:

2)
CPF:
RG:
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