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AVISO DE EDITAL DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N°013/2021 - PROCESSO 116/2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Objeto

Obra de Revitalizag&o da Praca Giuliano Abbiati localizada na Rua Julio César Pinto — Bairro
Vila Rica/Trés Pogos — Volta Redonda/RJ

Valor .
Data / Hora Endereco Estimado Tipo
26/11/2021 Central Geral de Compras R$ 305.301,79 Menor Preco
09:00 h Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado — Global
Volta Redonda/RJ
Exclusiva MEI/ME/EPP Vistoria Prévia
Nao Facultativo
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EDITAL
TOMADA DE PRECOS N° 013/2021
1. INTRODUCAO

O MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA, com sede na Praga Savio Gama, 53, Aterrado,
Volta Redonda-RJ, por meio da Central Geral de Compras, criada pelo Decreto
Municipal n® 14.209 de 06 de janeiro de 2017, responsavel por todas as aquisi¢cdes
realizadas pela Administracdo direta, indireta e fundacional do municipio, através da
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, torna publico que, devidamente
autorizada pelo (a) SECRETARIO (A) MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, neste ato
representado (a) pelo (a) Secretario (a) Municipal, Sr. José Jerénimo Teles Filho,
Ordenador (a) de Despesa por delegacdo de competéncia, na forma do disposto no
Processo Administrativo n.° 116/2020, fara realizar, no dia 26 de novembro de
2021, as 09:00 horas, na Central Geral de Compras, sito a Praca Savio Gama, n° 63,
Aterrado — Volta Redonda/RJ, licitacdo na modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo
MENOR PRECO GLOBAL, sob o regime de execucdo: empreitada por preco
unitario, que se regera pela Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, pela Lei
Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006 e respectivas alteracdes, Lei
Municipal 4.929 de 15 de Janeiro de 2013, além das demais disposi¢ces legais
aplicaveis e do disposto no presente edital

1.2 Qualquer modificacdo no edital exige divulgacdo pela mesma forma que se deu o
texto original, reabrindo-se 0 prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteracdo nao afetar a formulacao das propostas.

1.3 @] edital se encontra disponivel no endereco eletrénico
http://www2.voltaredonda.rj.gov.br/transparencia/mod/licitacao/consulta/, davidas
poderdo ser dirimidas através do telefone (24) 3339-9020 — Ramal 118 / 120.

1.4 Os interessados poderao interpor impugnacéo ou solicitar esclarecimentos acerca
do objeto deste instrumento convocatério ou interpretacdo de qualquer de seus
dispositivos, por escrito, até 02 (dois) dias Uteis anteriores a data do inicio da licitacao,
na Central Geral de Compras, das 9:00 as 11:30 e 13:00 as 16:00h, de 22 a 62 feira,
exceto nos feriados do Municipio de Volta Redonda, do Estado do Rio Janeiro e
Nacional, situada na Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado — Volta Redonda/RJ Volta
Redonda/RJ, CEP: 27.215-620, ou, ainda, através do e-mail cgc.pmvr@gmail.com.

1.5 Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital, perante a Administracao, o
licitante que néo o fizer até o segundo dia util que anteceder a data de abertura dos
envelopes para esta licitacdo, apontando as falhas ou irregularidades que viciaram este
Edital, hip6tese em que tal comunicacdo néo tera efeito de recurso;
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1.5.1 Deferida a impugnagédo contra o ato convocatoério sera designada nova data para
realizacdo do certame nos moldes do art. 21 84° da Lei 8.666/1993

1.5.2 Cabera ao Presidente da Comisséo de Licitacdo, auxiliado pelo setor responsavel
pela elaboracdo do edital, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até
24 (vinte e quatro horas), antes do encerramento do prazo de acolhimento de
propostas, com encaminhamento de cOpia da resposta para todos os interessados,
observado o disposto no item 1.2.

NOTA I: Nao havendo expediente na data marcada para a abertura da licitacdo de que
trata o presente Edital, fica a mesma, automaticamente, adiada para o primeiro dia util
subsequente, a mesma hora e local, salvo disposi¢cdes em contrario.

NOTA II: Caso ndo haja interesse da empresa em participar da presente licitacéo, que
manifeste, EM TEMPO HABIL, através de correspondéncia (via correio ou fax), a qual
servira para instrucao do respectivo processo administrativo.

2. DO OBJETO, DO REGIME DE EXECUCAO E DO VALOR

2.1. Trata-se de Contratacdo de Empresa Especializada para Obra de Revitalizagcéo
da Praca Giuliano Abbiati localizada na Rua Julio César Pinto — Bairro Vila
Rica/Trés Pocos — Volta Redonda/RJ, para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Infraestrutura, em conformidade com os ANEXOS que fazem parte
integrante e complementar deste Edital;

2.2. O objeto serd executado segundo o regime de execucdo por empreitada por
preco unitério.

2.3. O limite maximo que a Administracdo se propde a pagar para a execucado da
obra é de R$ 305.301,79 (trezentos e cinco mil, trezentos e um reais e setenta e
nove centavos), acima do qual, as propostas estardo desclassificadas, em
conformidade com o Artigo 40, Inciso X, c/c o Artigo 48, Inciso I, todos da Lei Federal
n° 8.666/93 e suas alteracdes.

3. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1. Para participar desta licitagdo, os interessados deverdo estar cadastrados no
Registro de Licitantes da Central Geral de Compras do Gabinete de Estratégia
Governamental da Prefeitura Municipal de Volta Redondal/RJ, na categoria especifica
ao objeto deste edital.

3.2. Os interessados ndo cadastrados poderdo participar da licitacdo desde que
atendam a todas as condi¢cOes exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a
data do recebimento das propostas, observada a necesséria qualificacao.
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4. NAO SERA ADMITIDA A PARTICIPACAO DE EMPRESAS

4.1. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, dissolucdo, liquidacdo ou
tenham sido declaradas inidoneas para licitar ou contratar no ambito da Unido, dos
Estados, Distrito Federal e Municipios e nas respectivas entidades da administracéo
indireta;

4.2. N&o serao admitidas na licitagdo as empresas punidas, no ambito da
Administracdo Publica Municipal, com as sancfes prescritas no inciso Il do art. 87 da
Lei n.° 8.666/93, nem as punidas com a sancao prevista no inciso IV do mencionado
artigo legal, por quaisquer 6rgdos ou entidades das esferas Federal, Estadual, Distrital
ou Municipal da Administragdo Publica;

4.3. Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo
econdmico ou financeiro, somente podera apresentar uma Unica proposta de precos.
Caso um licitante participe em mais de uma proposta de precos, estas propostas néao
serdo levadas em consideracao e serédo rejeitadas;

4.3.1 Para tais efeitos entende-se que fazem parte de um mesmo grupo
econdmico ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com
participacdo em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aqueles que
dependam ou subsidiem econdmica ou financeiramente a outra empresa;

4.4. Na&o sera permitida a participacdo na licitacdo das pessoas fisicas e juridicas
arroladas no artigo 9° da Lei n.° 8.666/93;

4.5. Em consorcio, ou grupo de empresas;
4.6. Cuja atividade empresarial ndo abranja o objeto desta licitacao;
4.7. A empresa que nao for cadastrada, ou que estiver com CRC vencido;

4.8. Servidor de qualquer Orgdo ou Entidade vinculada ao Orgdo promotor da
licitagéo, tampouco o Chefe do Executivo, nem mesmo os elaboradores do edital e do
Projeto Basico, nem sequer, os membros da comissédo de Licitacdo. Também n&o
poderdo participar deste certame as sociedades empresarias cujos sOcios ou
administradores sejam vinculados as pessoas acima destacadas, envolvidos nas
proibicbes acima mencionadas 0s respectivos cdnjuges ou companheiros (as) e
parentes, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

4.9 Poderao participar deste certame as sociedades empresarias em recuperacao
extrajudicial e judicial, desde que exibam, at¢é o momento de apreciacdo dos
documentos de habilitacdo das licitantes, o respectivo plano de recuperacao
homologado pelo juizo competente

5. DOS PRAZOS
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5.1. O prazo maximo para a execucdo e entrega da obra é de 03 (trés) meses

contados a partir da data fixada pelo MUNICIPIO na Ordem de Servico.

5.2. Os prazos acima poderao ser revistos nas hipéteses e na forma do paragrafo 1°,
do Art. 57, da Lei Federal n° 8.666/93.

5.3. Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta)
dias, contados da data da sua entrega.

5.4. Se por motivo de for¢ca maior, a adjudicacdo nao puder ocorrer dentro do periodo
de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da
SECRETARIA/ORGAO/ENTIDADE REQUISITANTE, este poderda solicitar a
prorrogacéo da validade da proposta por igual prazo.

5.5. A vigéncia do contrato sera de 08 (oito) meses, contados a partir da data de sua
assinatura do instrumento contratual pelas partes, podendo ser prorrogada dentro
limites previstos na Lei 8.666/1993, a partir de solicitagdo devidamente fundamentada
pelo Secretario ordenador da despesa.

6. DO CREDENCIAMENTO

6.1. A participacdo no certame do representante legal da licitante, fica condicionada a
apresentacao, por aquele, de procuracao ou carta de credenciamento (modelo ANEXO
[lI). Em se tratando de sécio da empresa, devera ser apresentado o documento de
identidade e o contrato social, indicando tal qualificac&o.

6.2. Para fins de credenciamento, deverdo ser apresentados, conforme o caso, 0S
seguintes documentos (original e cépia ou copia autenticada):

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades empresérias, e, no caso de sociedades por
acles, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

b) No caso do MEI, apresentar o Certificado da Condicdo de Microempreenderdor
Individual CCMEI;

c) Ata da respectiva fundacédo, e o correspondente registro na Junta Comercial,
bem como o estatuto com a ata da assembléia de aprovacéao, na forma do artigo
18 da Lei n®5.764/71, em se tratando de sociedade cooperativa,

d) Carta de credenciamento (ANEXO III)

e) Procuracdo ou documento equivalente da licitante com poderes para que a
pessoa credenciada possa manifestar-se em seu home em qualquer fase desta
Tomada de Precos, identificando/qualificando a pessoa que assina o
documento.
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6.3. As Sociedades Andnimas deverao apresentar copia da ata da assembléia geral
ou da reunido do Conselho de Administracdo atinente a eleicdo e ao mandato dos
atuais administradores, que devera evidenciar o devido registro na Junta Comercial
pertinente ou a publicag&o prevista na Lei 6.404/76 e suas alteragdes.

6.4. Os documentos mencionados no item 6.2 deverdo ser entregues a CPL fora de
gualquer envelope, antes do inicio da sessao.

6.5. E vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado
representar mais de uma licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatério
das licitantes envolvidas.

6.6. Os microempreendedores individuais - MEI, as microempresas — ME e empresas
de pequeno porte - EPP que desejarem utilizar-se da prerrogativa de que tratam a Lei
Complementar n°® 123/2006, devem apresentar obrigatoriamente declaracdo de
enquadramento de MEI/ME/EPP (ANEXO IV).

Nota I: Todos os documentos devem ser apresentados em original e coOpia para
autenticacdo por servidor da Central Geral de Compras ou cOpia autenticada por
cartorio.

Nota II: O licitante que nao apresentar o Documento de Credenciamento, ndo podera
manifestar-se durante a sesséo e ficara impossibilitado de responder pela empresa,
bem como de interpor recurso em qualquer fase. Somente sera aproveitada a sua
proposta escrita, se apresentar junto com os envelopes de documentos de habilitacao e
de propostas e a declaragédo de MEI/ME/EPP, se for o caso.

7. DA FORMA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO E
DA PROPOSTA DE PRECOS

7.1. A licitante deverd apresentar, no local, data e hora fixados no item 1.1 os
documentos de “habilitagdo” e a “proposta” em 02 (dois) envelopes separados, opacos,
indevassaveis, devidamente lacrados e enderecados , constando obrigatoriamente na
parte externa de cada um deles as seguintes indicacdes:

a) Envelope “A” — Habilitacéo
Razao Social da Empresa

N° da Tomada de Precos

Data da licitacao

b) Envelope “B” - Proposta
Razéo Social da Empresa
N° da Tomada de Precos
Data da licitacdo
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8. DA HABILITACAO - ENVELOPE “A”

A proponente devera incluir no envelope “A”, com o titulo “Habilitagdo”, os
seguintes documentos em original, por qualquer processo de copia autenticada por
cartério competente ou por servidor da Central Geral de Compras:

NOTA I: As autenticagOes por servidores da Central Geral de Compras seréo
realizadas preferencialmente até as 16 horas do dia anterior & data marcada para esta
Licitag&o.

HABILITACAO JURIDICA:

8.1. Prova de inscricdo no Cadastro de Fornecedores do Municipio de VoltaRedonda
(CRC), com validade para esta Licitacao;

8.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades empresarias, e, no caso de sociedades por acoes,
acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

8.3. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio;

8.4. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento
expedido pelo 6érgao competente, quando a atividade assim o exigir;

8.5. A sociedade simples que ndo adotar um dos tipos regulados nos arts. 1.039 a
1.092, devera mencionar, no contrato social, por for¢a do art. 997, inciso VI, as pessoas
naturais incumbidas da administracao, Lei Federal n°® 10.406/2002;

8.6. Ata da respectiva fundagcdo, e o correspondente registro na Junta Comercial,
bem como o estatuto com a ata da assembleia de aprovacao, na forma do artigo 18 da
Lei n°®5.764/71, em se tratando de sociedade cooperativa;

NOTA IlI: Fica facultada a apresentacdo dos documentos de Habilitacdo Juridica
quando o licitante apresentar 0s respectivos documentos na fase de
credenciamento e representacéo

REGULARIDADE FISCAL

8.7. Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro
Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ), acompanhado do Quadro de Sdcios e
Administradores;

8.8. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;
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8.9. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, em validade para o periodo
desta licitacdo, do domicilio ou sede do licitante;

8.9.1 apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva com
efeito de Negativa, do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS,
apresentacao da Certiddo Negativa de Débitos com relacdo ao IPTU, e da Procuradoria
Geral do Municipio com relagé@o a débitos inscritos em Divida Ativa, quando for o caso;

8.10. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, em validade para o periodo
desta licitacdo, do domicilio ou sede do licitante;

8.10.1 apresentacao da Certiddo Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva com
efeito de Negativa, do Imposto sobre Operacdes relativas a Circulacdo de
Mercadorias e sobre Prestacfes de Servicos de Transporte Interestadual,
Intermunicipal e de Comunicacéo - ICMS, expedida pela Secretaria de Estado de
Fazenda, e da Procuradoria Geral do Estado com relacdo a débitos inscritos em
Divida Ativa, quando for o caso;

8.11. Prova de regularidade com a Fazenda Federal/INSS, em validade para o periodo
desta licitacdo, do domicilio ou sede do licitante, com base na portaria conjunta
RFB/PGFN n° 1.751 de 02/10/2014;

8.12. Certificado de Regularidade de Situacdo perante o Fundo de Garantia por
Tempo de Servico — FGTS, expedida pela Caixa Econbmica Federal — CEF, em
validade para o periodo desta licitacao.

REGULARIDADE TRABALHISTA

8.13. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, expedida pelo Tribunal
Superior do Trabalho, Lei n°® 12.440/2011;

NOTA lll: Os documentos de habilitacdo, que néo tiverem prazo de validade
especificado no seu proprio texto, serdo considerados validos se estiverem
dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data de sua emisséo,
ressalvada a hip6tese de a licitante comprovar prazo de validade superior,
mediante norma pertinente que sera juntada ao documento.

NOTA IV: Os microempreendedores individuais, as microempresas e empresas
de pequeno porte que desejarem utilizar-se da prerrogativa de que tratam nas
notas V e VI, deverdo entregar a Comissdo Permanente de Licitacdo
documentacdo que comprove esta situacdo e a declaracdo de MEI/ME/EPP
conforme ANEXO IV.

NOTA V: Os microempreendedores individuais, as microempresas e empresas
de pequeno porte deverdo apresentar os documentos elencados nos subitens
8.7 a 8.13 deste Edital, mesmo que apresentem alguma restricao;

NOTA VI. Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal e
trabalhista exigidas neste Edital, sera (40) assegurado(s) a(s) microempresa(s) e
empresa(s) de pequeno porte adjudicataria(s) deste certame o prazo de 05
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(cinco) dias Uteis, contados a partir do momento em que for(em) declarada(s)
a(s) vencedora(s), prorrogavel por igual periodo, a critério da Administracédo
Municipal, para a regularizacdo da documentagado, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de
certiddo negativa;

NOTA VII: A ndo-regularizacdo da documentacao, no prazo previsto na nota VI,
implicard decadéncia do direito a contratagcdo, sem prejuizo das sancdes
previstas no art. 81 da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a
Administragdo convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo,

para celebrar a contratacdo, ou revogar a licitacao
OUTROS DOCUMENTOS:

8.14. Declaracdo da empresa licitante da ndo existéncia de fatos supervenientes que
impecam sua habilitagcdo na presente licitagdo (ANEXO V);

8.15. Declaracao relativa a trabalho de menores, firmada pelo Licitante, expressando
gue ndo possui menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e
de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condi¢cdo de aprendiz, a
partir de quatorze anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicdo Federal de 1988 e de acordo com o inciso V do art. 27 da Lei Federal n°
8.666/93, que foi acrescido pela Lei Federal n° 9.854/99, regulamentada pelo Decreto
n° 4.358/02 (ANEXO VI);

DECLARACAO DE VISITA TECNICA:

8.16. E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execucéo do objeto
contratual com a finalidade de vistoria-lo em conjunto com os eventuais equipamentos
existentes, tomando ciéncia de suas caracteristicas, material utilizado, estado de
conservacdo e eventual necessidade de substituicdo de pecas para a perfeita
execucao dos servicos objeto desta licitacao.

8.16.1. A licitante, quando da visita fisica para a realizacdo da vistoria técnica, devera
estar munida de 2 (duas) vias da Declaracdo de Realizacdo de Vistoria, elaborada de
acordo com o Anexo VI, devendo o representante legal da licitante assina-lo e
solicitar a assinatura do servidor do 6rgéo licitante responséavel pelo acompanhamento
da vistoria na via que Ihe sera devolvida, devendo ser entregue pelo licitante vencedor
em conjunto com os documentos de habilitago.

8.16.2. A opcdao pela visita fisica para a realizagéo de vistoria técnica constitui direito e
onus do licitante, com vistas a elaboracao precisa e técnica de sua proposta, mas nao
ostenta carater eliminatorio do certame para fins de exame de habilitacdo. Se,
facultativamente, o licitante resolva néo vistoriar os locais onde serdo prestados os
servicos objeto da licitacdo, caso vitorioso no certame, nao poderad alegar
desconhecimento das condi¢cdes de execucéo contratual como pretexto para eventual
inexecucao total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementacéo ou alteracbes
do objeto contratual. Nessa hip6tese, como alternativa possivel, admite-se a
apresentacado de declaracdo do licitante no sentido de que conhece os detalhes do
objeto contratual (situagdo atual do local, eventuais equipamentos e extensdo dos
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servigcos), assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua execucao.
Essa Declaracdo de Conhecimento das Condi¢Ges de Execucdo do Objeto Contratual
devera ser elaborada de acordo com o Anexo IX, devendo o representante legal da
licitante assina-lo, devendo ser entregue pelo licitante em conjunto com os documentos
de habilitagéo.

8.16.3. O agendamento para a realizacdo da visita fisica para a realizacdo de
vistoria técnica podera ser feito com o seguinte 6rgdo: Secretaria Municipal de
Infraestrutura, por meio do telefone (24) 3339-9179, Opc¢édo 2, em dias Uteis nos
horarios de 07h as 11h e de 13h as 17h. As visitas fisicas para a realizacao de vistoria
Técnica deverdo ser agendadas isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma
a impedir a reunido dos diversos interessados em patrticipar da licitacao.

DOCUMENTACAO RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA:

8.17. Prova de possuir no Acervo Técnico, atestado(s) de execucdo de obras de
caracteristicas e complexidade semelhantes as constantes do objeto da licitacdo,
averbados pelo CREA, emitidos por entidades de direito publico ou privado.

8.18. Declaracdo indicando o nome, CPF e n° do registro na entidade profissional
competente do responsavel técnico que acompanhara a execucao da obra de que trata
0 objeto desta licitacao,

8.19. Certiddo de registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura - CREA, ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU em validade para
o periodo desta licitacao.

DOCUMENTACAO RELATIVA A QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

8.20. Todos os licitantes deverdo apresentar certiddes negativas de faléncias
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, ou de execucdo patrimonial,
expedida no domicilio da pessoa fisica.

8.20.1 As certidoes deverdo vir acompanhadas de declaracdo oficial da autoridade
judiciaria competente, relacionando os distribuidores que, na comarca de sua sede,
tenham atribuicdo para expedir certiddes negativas de faléncia e recuperacéao judicial,
ou de execucao patrimonial.

8.20.1.1 Ficam dispensadas da apresentacao da certidadao do item 8.20.1, as empresa
sediadas nos Estados onde a certiddo de faléncias € emitida pelo Tribunal de Justica e
engloba a distribuicdo em todas as comarcas do Estado.

8.20.2 As empresas que estiverem em recuperacdo judicial ou extrajudicial deverdo
apresentar o plano de recuperacao devidamente homologado pelo juizo competente.

8.21. Balango patrimonial e demonstragbes contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada sua substituicdo por balancetes ou
balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados
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h& mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, que permitam aferir
a condicao financeira da empresa licitante, devidamente registrado na Junta Comercial,

a) O MEI esta dispensado de apresentar o balango patrimonial.

b.1.1) A licitante que utiliza a Escrituragdo Contabil Digital — ECD devera apresentar o
balanco patrimonial autenticado na forma eletrénica, pelo Sistema Publico de
Escrituracdo Digital — SPED, acompanhado do termo de autenticacdo eletrGnica da
Junta Comercial dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diario.

b.1.2) Serdo considerados e aceitos como na forma da lei os balangcos patrimoniais e
demonstracdes contabeis que contenham as seguintes exigéncias:

b.1.2.1) Quando se tratar de sociedades anénimas, o balanco devera ser apresentado
em publicacdo no Diario Oficial do Estado de sua sede e jornais de grande circulacéo;

b.1.2.2) Quando se tratar de outro tipo societario, o balanco patrimonial acompanhado
dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diario devera ser devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgao
equivalente, contendo:

b.1.2.2.1) Quando se tratar de sociedade constituida ha menos de um ano, esta devera
apresentar apenas o balanco de abertura, o qual devera conter a identificacao legivel e
assinatura do responsavel contabil da empresa, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade — CRC, bem como ser devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro 6érgéo equivalente.

c) O licitante devera apresentar os seguintes indices contabeis, extraidos do ultimo
balanco patrimonial ou do balanco patrimonial referente ao periodo de existéncia da
sociedade, para a verificagdo da situacao financeira das empresas:

cl - indice de Liquidez Corrente (LC) = avalia a capacidade da empresa de saldar suas
obrigacdes a curto prazo.

c2 - indice de Liquidez Geral (LG) = mede a capacidade da empresa de liquidar suas
dividas a curto e longo prazo.

c3 - Solvéncia Gera (SG) = expressa a capacidade da empresa de liquidar suas dividas
no caso de faléncia.

LC= Liquidez Corrente — igual ou superior a 1
LG= Liquidez Geral — igual ou superior a 1
SG= Solvéncia Geral — igual ou superior a 1

LG= Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

SG= Ativo Total
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Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

LC= Ativo Circulante
Passivo Circulante

Onde: AC = Ativo Circulante
AT= AtivoTotal

RLP= Realizavel a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante

ELP= Exigivel a Longo Prazo

8.22 A licitante que néo alcancar os indices acima exigidos, conforme o caso, devera
comprovar ser dotada de capital social ou de patriménio liquido de 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratacdo, por meio da apresentacdao do balancgo
patrimonial e demonstracfes contabeis do Ultimo exercicio social, apresentados na
forma da lei

8.23 Com relacdo as demais empresas, o balanco patrimonial e as demonstracées
contabeis devem constar das paginas correspondentes do Livro Diario, devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou do domicilio do licitante (ou em outro 6rgao
equivalente), com os competentes termos de abertura e de encerramento.

8.24 O Balanco Patrimonial e Demonstrac6es Contabeis deverdo estar assinados por
contabilista, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo
proprietario da empresa licitante

NOTA VIII: Nao sera permitido que se faca qualquer adendo ou esclarecimento
sobre os documentos, de forma a alterar o seu conteudo original ressalvado os casos
de aplicacéo do § 3° do art. 43 ou do § 3° do art. 48 da Lei Federal n.° 8.666/93, e nos
termos do art. 44 da Lei Complementar n® 123/2006, o que somente podera ocorrer nos
seus exatos termos e condicoes;

NOTA IX: Nao serdo aceitos como documentacao habil a suprir exigéncias deste
Edital pedidos de inscricdo, protocolos, cartas ou qualquer outro documento que visem
a substituir os exigidos, exceto nos casos admitidos pela legislacéo

DA PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE “B”
Devera conter sob pena de desclassificacao:

9.1Carta de apresentacéo da proposta de precos conforme modelo (ANEXO II), em
papel timbrado da licitante, em 01 (uma) via, sem emendas, entrelinhas ou rasuras
e devidamente assinada pelo representante legal da licitante, contendo:

e Preco global (resultante da soma dos precos unitarios das planilhas), em
algarismo e por extenso, havendo divergéncia entre os valores, sera
considerado o valor consignado por extenso;

e Declaracdo de aceitacdo do prazo de 03 (trés) meses para execucdo da
obra, objeto deste Edital;



9.2

9.3

9.4

9.5

Processo 116/2021
Folha: CGC

ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP ne 013/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS
e Declaracdo de manter a validade da proposta pelo prazo de 60 (sessenta)

dias;

e Condicdes de Pagamento: 30 (trinta) dias apds atestacdo da folha de
medicao;

e Nome da empresa, endereco, n°® do CNPJ/MF, nome do banco, niumero e
nome da Agéncia e numero da conta bancaria.

Planilha de quantitativos e precos unitarios, em papel timbrado da licitante, em
01 (uma) via digitada ou editada, sem emendas ou rasuras, contendo 0s precos
unitarios e o valor global, devidamente rubricada pelo representante legal da
licitante e com carimbo da empresa (conforme Anexo X);

Cronograma fisico-financeiro, de acordo com as etapas da obra (conforme
ANEXO XIlI);

Composigéo do BDI (conforme ANEXO XIV);

Declaragéo de elaboragao independente de proposta (conforme ANEXO VII);

NOTA |: Nao serdo admitidos valores unitarios superiores aos valores unitarios

informados na planilha de quantitativos de precos fornecidos pelo Municipio;

NOTA II: Néo serdo admitidas, sob qualquer pretexto, modificacdes ou

substituicbes da proposta ou de quaisquer documentos, uma vez entregues O0S
envelopes a Comisséo de Licitacéo;

NOTA II: A inobservancia de qualquer um dos itens deste capitulo podera ser

motivo de desclassificacdo parcial ou total da proposta.

10 DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

10.1

10.2

10.3

No local, dia e hora previstos neste edital, em sessdo publica, deveréo
comparecer os licitantes, com os envelopes “A” e “B”, apresentados na forma
anteriormente definida. Os licitantes se fardo presentes por seus representantes
legais, procuradores ou prepostos que, para tanto, deverdo estar munidos da
carta de credenciamento, firmada pelo representante legal da empresa, com
poderes para praticar todos os atos da licitacdo, inclusive prestar
esclarecimentos, receber notificacbes e se manifestar quanto a desisténcia de
interposicao de recurso;

A auséncia de representantes credenciados n&do exclui a participacdo do
certame, ficando, todavia, aqueles que se apresentem sem o devido
credenciamento impossibilitados de responder pelo Licitante e, em seu nome,
praticar qualquer ato;

Nesta mesma sessao, que podera ser realizada em mais de um dia, desde que
tal se faca necessario para o completo exame dos documentos apresentados,
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serado recebidos os envelopes “A” e “B” de todos os licitantes presentes. Em
seguida serao abertos os envelopes “A” de todos os licitantes, podendo a
documentacdo deles constante ser examinada por todos 0s representantes
devidamente credenciados, que a rubricardo, juntamente com os membros da
Comissao de Licitagdo. Apds a abertura dos envelopes “A”, a sessao podera ser
suspensa para julgamento da habilitacéo;

Os envelopes “B” serdo mantidos fechados, sob a guarda da Comisséo
Permanente de Licitacdo, que os rubricara, juntamente com 0s representantes
credenciados dos Licitantes.

A inabilitacdo da licitante importa preclusdo do direito de participar das fases
subsequentes;

Da sessao de recebimento dos envelopes e da abertura dos envelopes “A” sera
lavrada ata circunstanciada, rubricada pelos representantes credenciados
presentes e pelos membros da Comissao Permanente de Licitac&o.

Serdo considerados habilitados os licitantes que atenderem integralmente as
condicdes previstas na clausula 8 deste edital;

Apds comunicado o resultado aos licitantes, poder-se-a passar imediatamente a
abertura dos envelopes “B” — PROPOSTA DE PRECOS, desde que todos os
licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer da deciséo relativa a
habilitacdo. Neste caso serédo devolvidos aos licitantes inabilitados os envelopes
“B” — PROPOSTA DE PRECOS, fechados;

N&o ocorrendo renuncia ao direito de recorrer por parte de todos os licitantes,
sera designada data para abertura dos envelopes “B* — PROPOSTA DE
PRECOS, observado o prazo de recurso estabelecido no item 11 deste edital,

Ultrapassada a fase de habilitagdo, a Comissdo Permanente de Licitacdo ndo
mais podera desclassificar os Licitantes por motivos relacionados com a
habilitacdo juridica, a qualificacdo técnica, a qualificagdo econdmico-financeira e
a regularidade fiscal, salvo em razdo de fatos supervenientes ou conhecidos
apos o julgamento;

No dia, hora e local marcados para o julgamento das propostas e decorrido o
prazo para recurso sem a sua interposicdo, tendo deste havido renuncia ou
desisténcia expressa de todos os Licitantes ou apds o julgamento dos recursos
interpostos, serdo abertas as Propostas de Precos dos Licitantes habilitados;

As Planilhas Orgamentarias serdo verificadas pela Comissdo Permanente de
Licitacdo, quanto a erros aritméticos, que serdo corrigidos da seguinte forma:
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10.12.1 Erro de multiplicagdo do custo unitario pela quantidade

correspondente - sera retificado, mantendo-se 0 custo unitario e a
guantidade, corrigindo-se o produto.

10.12.2 Erro de adicdo - sera retificado conservando-se parcelas corretas e

10.13

10.14

10.15

trocando-se a soma.

O preco total, apresentado na Proposta de Precos, corrigido pela Comisséo
Permanente de Licitagdo, em conformidade com os procedimentos constantes
no subitem 10.12 e apds anuéncia do Licitante, constituira o valor da proposta.
Se o Licitante ndo aceitar as correcdes procedidas, sua proposta sera
desclassificada;

10.13.1 A proposta ndo podera conter itens com valores acima da estimativa de
precos contida na planilha orcamentéaria (Anexo | do Projeto Bésico);

10.13.2 A proposta de precos devera seguir o modelo previsto no Anexo I,
contendo a planilha com discriminacdo dos valores de cada item previsto na
planilha orgamentéria (Anexo | do Projeto Basico);

Serao desclassificadas as propostas que nédo atenderem, no todo ou em parte,
as disposicdes deste Edital, aquelas com preco excessivo, e aquelas que
tiverem preco manifestamente inexequivel;

10.14.1 Considerar-se-4 de preco excessivo a proposta com valor superior ao
valor estipulado no Anexo Il desta Tomada de Precos;

Em conformidade com o 8 1°, art. 48, Lei Federal n.° 8.666/93, presumem-se
inexequiveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por
cento) do menor dos seguintes valores:

| — média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor estimado previsto na clausula 2.3;

Il — valor estimado previsto na clausula 2.3;

10.16

10.17

Poderao, também, ser consideradas inexequiveis as propostas que nao venham
a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentacdo que comprove que
0S custos dos insumos sao coerentes com os do mercado e que o0s coeficientes
de produtividade sdo compativeis com a execuc¢ao e objeto do contrato.

Nas hipéteses das clausulas 10.15 e 10.16, devera a Comissao fixar prazo ndo
inferior a 72 horas para que o (s) Licitante (s) comprove(m) a viabilidade de seus
precos, solicitando-lhes a composi¢céo de precos unitarios para comparagcdo com
insumos e salarios de mercado. A demonstracdo sera acompanhada, pelo
menos, dos seguintes documentos e informacdes:
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a) namero, més e ano da publicacdo pesquisada, de onde foram retirados os
precos dos materiais e da mao-de-obra, bem como, em cada item, o niumero da
respectiva pagina pesquisada, anexando sua copia;

b) quando se tratar de pregcos pesquisados no mercado, o Licitante adotara o
procedimento anterior também com relacdo ao preco da mao-de-obra e apresentara
declaragéo do fornecedor, comprometendo-se a vender o material pelo prego constante
da sua Proposta de Precos;

¢) quando o Licitante alegar a propriedade do material tera que comprova-lo por meio
idbneo ou mediante a juntada da respectiva nota fiscal emitida em seu nome.

10.18 O Licitante ter4 sua proposta de precos desclassificada, nas seguintes
hipoéteses:

a) se deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar a(s) quantidade(s) constante(s)
da Planilha Orcamentaria (Anexo Xl);

b)se cotar precos diferentes para uma mesma composicao;

c)se apresentar o Anexo Xl em outra forma que nao a prevista neste edital,

d) ultrapassar o preco global estimado no item 2.3.

e) apresentar BDI acima do percentual de 20,70% para a planilha orgcamentéria
elaborada.

f) se o valor unitario (por item) ultrapassar o valor ao valor maximo previsto na planilha
orcamentaria, caso nao faca a adequacéao determinada pela comissao de Licitacao

10.19 Sera declarada vencedora a proposta considerada exequivel e que apresentar o
menor preco global.

10.20 Nao serdo consideradas vantagens nao previstas neste Edital nem propostas
que estiverem apenas ofertas de reducdo sobre proposta de menor preco,
levando a desclassificacéo;

10.21 No caso de empate, entre duas ou mais Propostas Comerciais, a classificacao
final far-se-4, obrigatoriamente, por sorteio realizado pela C.P.L. ou, conforme o
caso, por meio dos procedimentos especificados nos subitens abaixo deste
Edital, sempre em ato publico para o qual todas as licitantes serdo convocadas.

10.21-1. Sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de
contratacdo para 0s microempreendeodres individuais, as
microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 44 da
Lei Complementar n°® 123/2006, entendendo-se por empate, neste caso,
aguelas situagbes em que as propostas apresentadas pelos
microempreendedores, microempresas e empresas de pequeno porte
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem
classificada;

10.21-2. Para efeito do disposto no subitem 10.21.1., ocorrendo o0 empate,
serdo adotados os seguintes procedimentos:



10.22

10.23

Processo 116/2021
Folha: CGC

ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 013/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

10.21-2.1. O microempreendedor, microempresa ou empresa de
pequeno porte mais bem classificada podera apresentar
proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do
certame, situacdo em que sera adjudicado em seu favor o objeto
licitado;

10.21-2.2. Nao ocorrendo a contratacdo do microempreendedor,
microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
subitem 10.21.1., serdo convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem na hipdtese do subitem deste Edital,
na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito;

10.21-2.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelos
microempreendedores, microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem
acima, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta;

10.21-2.4. Na hipotese da néo-contratacdo nos termos previstos nos
subitens acima, o objeto licitado serd adjudicado em favor da
proposta originalmente vencedora do certame.

10.21-3. O disposto nos subitens acima somente se aplicard quando a
melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempreededor,
microempresa ou empresa de pequeno porte

10.21-4. Quando o empate ocorrer entre sociedades empresarias na disputa
pela ampla concorréncia, isto €, sem enquadramento tributario e
empresarial de MEI, ME e EPP, ou quando o empate ocorrer entre duas
ou mais empresas com enquadramento MEI/ME/EPP, os critérios de
desempate a serem observados serdo definidos no artigo 3°, da Lei n.°
8.666/93, conforme o caso. Persistindo, ainda assim, o empate, realizar-
sed sorteio em sessdo publica, para a qual todas as licitantes seréao

convocadas.

O licitante cujo estabelecimento esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro,
devera apresentar proposta isenta de ICMS, quando cabivel, de acordo com o
Convénio CONFAZ n° 26/2003 e a Resolucdo SEFAZ n° 971/2016, sendo este
valor considerado para efeito de competicho na licitagdo, caso,
excepcionalmente, o objeto também contemple fornecimento de mercadoria ou
bem sujeito a incidéncia do ICMS;

Na hipétese de inabilitacdo ou desclassificacdo de todas as propostas, a
Comissdo Permanente de Licitagdo poderd fixar aos Licitantes o prazo de 08
(oito) dias Uteis para apresentacdo de nova documentacdo ou de outras
propostas devidamente escoimadas das causas que deram origem a tal
situacao;

10.24 O julgamento das propostas de pregos (envelope “B”) e a classificagao final das

propostas sera objeto de ata circunstanciada, que sera assinada pelos Licitantes
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credenciados presentes e pelos membros da Comissdo Permanente de
Licitacao;

Quando da homologacdo do resultado do certame, e desde que ndo haja
recurso administrativo pendente, ag&o judicial em curso ou qualquer outro fato
impeditivo, os licitantes inabilitados que ainda néo tiverem retirado os envelopes
de PROPOSTAS DE PRECOS, deverédo ser notificados a fazé-lo, no prazo de 60
dias do recebimento da comunicacéo. Se houver recusa expressa ou tacita dos
interessados, a Comissao de Licitacdo ou 0 agente publico competente estara
autorizado a inutillizar os envelopes;

A critério da Comissao de Licitacao, poderédo ser relevados erros ou omissdes
formais, de que nao resultem prejuizo para o entendimento das propostas;

E facultada & Comissdo, em qualquer fase da licitacdo, a promog&o de diligéncia
destinada a esclarecer ou a completar a instrucdo do processo, vedada a
inclusdo posterior de documento ou informagdo que deveria constar
originariamente da proposta.

11 DOS RECURSOS

111

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

Contra todos os atos praticados pela Comissdo Permanente de Licitacdo, os
licitantes poderdo exercer o direito de interpor recurso previsto no artigo 109 da
Lei n° 8.666/93.

O recurso devera ser digitado e devidamente fundamentado, assinado pelo
representante legal da licitante;

Os recursos deverdo ser entregues na Central Geral de Compras das 9:00 as
11:30 e 13:00 as 16:00h, de 22 a 62 feira, exceto nos feriados do Municipio de
Volta Redonda, do Estado do Rio Janeiro e Nacional, na Praga Séavio Gama, n°
63, Aterrado — Volta Redonda/RJ Volta Redonda/RJ, CEP: 27.215-620, ou,
ainda, através do e-mail cgc.pmvr@gmail.com, sob pena de néo
conhecimento;

A Comisséo de Licitacdo dara ciéncia dos recursos aos demais licitantes, que
poderdo impugna-los no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, na forma do §3°, do art.
109 da Lei 8.666/93;

Os recursos contra as decisfes relativas a habilitacdo ou inabilitacdo do licitante,
ou contra o julgamento da proposta de precos, terdo efeito suspensivo;

N&o serdo conhecidos 0s recursos interpostos apds 0s respectivos prazos
legais, sejam eles encaminhados por fax, correios ou entregues pessoalmente;

Decaira do direito de impugnar perante a Administracdo, os termos desta
licitacdo, aquele que os aceitando sem objecdo, venha apontar, depois do
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julgamento, falhas ou irregularidades que a viciariam, hipétese em que tal
comunicacado nao tera efeito de recurso.

DA HOMOLOGACAO, DA ADJUDICACAO E DO CONTRATO

Uma vez homologado o resultado da licitagdo pelo ORDENADOR DE
DESPESA, sera o licitante vencedor convocado, por escrito, com uma
antecedéncia minima de 02 (dois) dias uteis, para assinatura do contrato, cuja
minuta Constitui 0 Anexo X, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem
prejuizo das demais sancdes previstas nesta Tomada de Precos;

E facultada a Administracéo no caso do adjudicatario ndo aceitar ou assinar o
instrumento no prazo e condicbes estabelecidas, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em iguais prazos e nas
mesmas condi¢cdes propostas pelo 1° classificado, inclusive quanto aos precos,
ou revogar a licitacédo, independente da cominacéo prevista no artigo 81 da Lei
n° 8.666/93;

O prazo de vigéncia do Contrato sera de 08 (oito) meses, contados a partir da
data de sua assinatura pelas partes, podendo ser prorrogada dentro limites
previstos na Lei 8.666/1993, a partir de solicitacdo devidamente fundamentada
pelo ordenador da despes;

A empresa vencedora desta licitacdo tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis a partir
da homologacdo/publicacdo para validar ou apresentar adequacdo do
cronograma fisico financeiro;

As obras serdo executadas, preferencialmente, durante o horario de expediente,
das 07HO0 as 17H00. A programacao devera considerar que muitos servicos
poderdo ser realizados em horarios extraordinarios, inclusive a noite, sdbados,
domingos e feriados, sem nenhum 6nus adicional ao Municipio, os quais ja
deverdo estar previstos nos precos apresentados pela empresa, quando da
licitacao.

O prazo de inicio de etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega da obra
podera ser prorrogado, mantidas as demais clausulas do Edital e assegurada a
manutencdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum
dos motivos enumerados nos incisos do artigo 57, 8 1o, da Lei Federal no
8.666/93 e suas alteracdes, devendo os mesmos serem devidamente autuados
em processo;

A data do inicio da execucdo da obra sera aquela estabelecida em "Ordem de
Servigo" a ser expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura — SMI, apés
cumpridas todas as exigéncias;

O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do Contrato serdo exercidos
por meio de representantes (denominados fiscais), designados pela Secretaria
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Municipal de Infraestrutura — SMI, ap6s emissdo da ordem de servi¢o, aos quais
compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execuc¢ao, bem como dirimir
e desembaracar quaisquer duvidas e pendéncias que surgirem, determinando o
que for necessario a regularizacdo das faltas, falhas, problemas ou defeitos
observados, e os quais de tudo dar&o ciéncia a empresa, conforme determina o
art. 67, da Lei n® 8.666/1993, e suas alteracdes;

A presenca da Fiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
empresa, inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda,
resultante de imperfeicGes técnicas ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em co-responsabilidade do
Municipio;

E reservado a fiscalizac&o o direito de recusar qualquer etapa da obra quando
ndo estiver sido executado dentro das normas técnicas, bem como exigir
correcdo nos servicos prestados que ndo correspondam as normas e padrdes
citados;

No caso de suspensao da obra, se a contratada antes de notificada, jA houver
adquirido ou posto no local dos trabalhos os materiais correspondentes, o
Municipio reembolséa-la-a dos precos de aquisicao, regularmente comprovados,
passando os mesmos a plena propriedade da Municipalidade;

Os motivos de forca maior ou caso fortuito que possam justificar a suspenséao da
contagem do prazo de execucdo da obra, somente serdo conhecidos se
apresentados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, por escrito, no maximo 24
(vinte e quatro) horas apds a ocorréncia;

A contratada ficara obrigada a colocar 01 (uma) placa de identificacdo de obra
publica, no padrdo PMVR, bem como placa de identificacdo de raz&o social da
contratada e seu responsavel técnico, conforme determinacdo do CREA/CAU;

A contratada devera manter no canteiro de obra, entre outros, os seguintes
documentos:

12.14.1 Livro de ocorréncia "Diario de obra", em trés (03) vias de acordo com o

modelo a ser aprovado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura — SMI, pelo

qual far4 qualquer solicitacdo, exigéncia ou justificativa a Fiscalizacdo do
Municipio;

12.14.2 Uma (1) via do contrato, quando for o caso;

12.15

Toda e qualquer alteracdo, com ou sem aumento do valor contratado, devera ser
justificada por escrito e previamente autorizada pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura — SMI e pelo Sr. Chefe do Executivo, devendo ser formalizada por
meio de aditamento, que podera ser Unico e que sera lavrado até o final da obra,
ficando mantidas as demais condigbes contratuais pela adjudicataria na
proposta inicial;
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12.16 Havendo acréscimo de servi¢co, se houver inclusdo de itens novos, 0S precos
unitarios serdo estabelecidos mediante acordo com a contratada,
condicionando-se a aprovacao prévia dos mesmos pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura — SMI, observando-se que 0s precos unitarios dos itens
componentes sejam os vigentes no més do orcamento contratual;

12.17 A contratada obrigar-se-4 a supervisionar a obra, fornecer méao-de-obra e
material de consumo, bem como todo e qualquer equipamento e ferramenta
necessarios a execucao da obra. Os custos de mao-de-obra, material, transporte
e utilizacdo deverao estar inclusos no preco proposto;

12.18 A contratada é responsavel pela iluminacdo decorrente de eventuais trabalhos
noturnos e sinalizacdo em torno da obra, se necessario;

12.19 A Contratada devera cumprir as normas da Lei Municiapl n.° 3.038, de 19 de
abrii de 1994 que “ ESTABELECE CONTROLE SOBRE SERVICOS
ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO
TRABALHO E COMISSAO INTERNA DE PREVENCAO DE ACIDENTES”;

12.20 Sdo de inteira responsabilidade da contratada os servicos complementares
necessarios ao desenvolvimento e execucdo da obra, bem como limpeza e
remocao de entulhos, materiais e equipamentos, inclusive das areas adjacentes
as mesmas, devendo entregar o servico concluido e livre desses fatos;

12.21 A contratada fica expressamente proibida de subempreitar totalmente a obra,
sob pena de rescisdo deste contrato, sem que tenha direito a indenizacdo de
qualguer espécie, independentemente de acdo, notificacdo ou interpelagéo
judicial ou extrajudicial.

12.22 A contratada, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, podera
subempreitar parte da obra ora contratada, até o limite em que o admita, em
cada caso, a Fiscalizacdo do MUNICIPIO;

12.23 Qualquer subempreiteira a ser contratada para a execucdo da obra parcial
deverd ser previamente aceita pela Fiscalizacdo da Secretaria Municipal de
Infraestrutura — SMI. O pedido formal devera indicar quais 0s servicos a serem
executados, bem como conter uma relagéo de servicos semelhantes, realizados
e concluidos pela subcontratada.

12.24 A contratada sera integral e exclusivamente a Unica responsavel pelo servico
sob sua elaboracéo;

12.25 A contratada devera fornecer a fiscalizacdo do Municipio, cépia da anotacéo de
responsabilidade técnica (ART), perante o CREA, da obra executada,;

12.26 A contratada devera atender ao disposto na Resolugdo CONAMA n° 307/2002;
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Fica obrigada a contratada manter preposto, aceito pela Administragcéo, no local
da obra, para representa-lo na execucao do contrato;

A contratada é a Unica responsavel por todos os danos e demais prejuizos, que
por si, seus prepostos ou empregados causar ao Municipio ou a terceiros,
guando da execucao da obra, objeto deste Edital, ficando o Municipio isento de
todas as reclamagodes que, em decorréncia, possam surgir;

A contratada é responsavel por todos os 6nus e obrigacbes relativas as
legislacbes civil, social, trabalhista, previdenciaria e demais legislacdes
aplicaveis aos seus empregados que venham participar da execucao da obra;

A contratada providenciara as suas custas, quando for o caso, junto as
concessionarias de servigos publicos, Federal e Estadual, todo e qualquer ato
necessario a execucao da obra, objeto deste Edital;

De acordo com as recomendacdes do Ministério Publico Federal, em parceria
com o INEA - Instituto Estadual do Ambiental, a empresa vencedora do certame
licitatorio deverd apresentar a Licenca do seu Fornecedor para extracdo de
areia, argila, granito, p6 de pedra e tijolo de barro vermelho e, em geral,
produtos ou derivados minerais de uso na construgdo civil (caso utilize algum
desses materiais), no momento da assinatura do CONTRATO, juntamente com
uma declaracdo ou nota (s) fiscal (s) de seu fornecedor comprovando que o
mesmo fornece a empresa vencedora;

Todos os servigos executados pela licitante deverdo atender as exigéncias de
qualidade, observados os padrées e normas baixadas pelos o6rgdos
competentes de controle de qualidade industrial-ABNT, INMETRO, etc.
atendendo-se 0 proponente principalmente para as prescricdes contidas no art.
39, VIII, da lei 8.078/90 (cdédigo de Defesa do Consumidor), especificacdes
técnica, memoriais e projetos fornecidos;

E vedado o emprego de materiais recondicionados ou de segunda mé&o,
devendo a empresa sempre empregar na obra materiais novos e originais,
seguindo rigorosamente as especificacbes do fabricante, e principalmente, as
contidas no presente Projeto Basico, sob pena de infragcdo contratual sujeita a
multa prevista em lei;

Correra por conta e risco da empresa a substituicdo de materiais, ferramentas,
equipamentos e insumos considerados improprios, ficando a contratada
obrigada a substitui-lo no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas;

A contratada devera apresentar, pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos de
garantia, assisténcia técnica, manutencdo e reposicdo de materiais/pecas
necessarias, inclusive impermeabilizacdo, que apresentarem problemas de
fabricagcdo e/ou execucao, prevalecendo o tempo de garantia do Fabricante,
caso seja maior. A garantia do Fabricante ndo excluird a garantia da contratada.
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12.36 Considerando o artigo 123 da Lei Municipal n.° 1.896/84 (Codigo Tributario
Municipal) — tabela XI — item 11.11: é determinado ao contratado, apos
homologacdo, o pagamento da taxa de expediente para Contratos com o
Municipio. Havendo necessidade de prorrogacdes, a mesma taxa sera cobrada

para todas as prorrogacdes.

12.36.1 O referido Documento de Arrecadacéo - DAR para Contrato citada acima,
serd entregue ao contratado para pagamento, cujo comprovante devera ser
apresentado para assinatura do contrato.

12.37 Como condi¢ao para assinatura do contrato, a empresa vencedora devera
apresentar:

12.37.1 Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da Tomada, profissional
ou profissionais de nivel superior detentores de atestado(s) de
responsabilidade técnica por execucdo de obras de caracteristicas
semelhantes, averbado pelo CREA ou CAU, acompanhados das respectivas
certidbes de Acervo Técnico — CAT, expedidas por estes Conselhos, que
comprovem ter os profissionais executado servicos relativos a execucédo de
obra com caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente
licitacao.

12.37.2 A comprovacdo de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica € (séo) vinculado(s) a licitante, devera ser feita
através de copia de sua(s) ficha(s) de registro de empregado, da(s)
Certidao(des) de Registro do CREA ou CAU, do(s) contrato(s) particular(es)
de prestacado de servicos, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado
ou por meio de de outros instrumentos que comprovem a existéncia de um
liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais) qualificado(s), cuja
duracao seja, no minimo, suficiente para a execuc¢ao do objeto licitado.

12.37.3 Em se tratando de sécio da empresa, o contrato social da licitante servira de
documento habil a comprovagéo do vinculo.

12.37.4 No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responséavel técnico, como comprovacdo de qualificacédo
técnica, ambas seréo inabilitadas;

12.37.5 O responsavel técnico indicado pela licitante para fins de comprovacéo de
capacitacdo técnico profissional devera participar do servico deste edital,
admitindo-se a sua substituicdo por outro responsavel técnico de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pelo 6rgao
Fiscalizador do Municipio.
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12.38 E facultado ao contratado a assinatura digital em todas as folhas do

contrato/ata de registro de precos) , se for o caso; (Medida Proviséria N° 983, de
16 de junho de 2020 publicada na presente data no Diario Oficial da Unido), por
meio de certificador digital, desde que esteja disponibilizada a sua consulta e
autenticidade no site do respectivo assinador digital.

13 ACEITACAO DO OBJETO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE

13.1

O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, na forma prevista no inciso |, alinea “a”, do Art. 73, da Lei Federal
n.° 8.666/93.

b) definitivamente, na forma do inciso |, alinea “b”, do Art. 73, da lei Federal n.°
8.666/93, sem prejuizo da responsabilidade do Contratado, conforme disposto no item
seguinte.

13.2

14

14.1

14.2

14.3

O recebimento provisério ou definitivo do objeto do contrato ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra ou servico, nem a ético-
profissional, pela perfeita execucéo do contrato.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.

14.1.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade
da falta cometida, deverdo ser consideradas para a sua fixagao.

Compete a Secretaria Municipal de Infraestrutura deliberar sobre o desconto no
valor de pagamento, quando da comprovada inexecucgdo parcial ou total do
objeto do contrato.

14.2.1 - Os itens de servigco especificados na medicdo poderdo passar por
conferéncia de profissional indicado pela Secretaria de Infraestrutura,

A inobservancia do exposto nesse edital de licitagdo, pratica de atos inidéneos
(conforme os artigos 90 e 92 a 98 da Lei n° 8.666/93), bem como a inexecucao
dos servicos, total ou parcial, a execucédo imperfeita, a mora na execucado ou
qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitardo a licitante, a
adjudicataria e o contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal
gue couber as seguintes penalidades, que devera (do) ser graduada(s) de
acordo com a gravidade da infracéo:

a) Adverténcia;

b) Multa administrativa, minima de 1% (um por cento) que podera chegar até
30% (trinta por cento) do valor do contrato;

c) Suspensdo temporaria da participagdo em licitagdo e impedimento de
contratar com a Administracdo Publica;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracao
Publica.


http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/mpv%20983-2020?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/mpv%20983-2020?OpenDocument
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O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Administracdo no caso de
inexecucao parcial e poderdo ser aplicadas as sancfes previstas nele e em
legislacéo especifica.

A Administragdo rescindird o contrato unilateralmente no caso de inexecugéo
total, sem prejuizo da aplicacdo das sancbes prevista nele e em legislacéo
especifica.

A aplicacao das penalidades previstas nas alineas “a”, “b” e “c” do subitem 14.3
do edital sdo de competéncia da autoridade ordenadora de despesa, estando a
decisao final sujeita a apreciacdo do chefe do Executivo, entretanto, no caso de
sangao prevista na alinea “c”. A aplicagao da sancgao prevista na alinea “d” do

subitem 14.3, por seu turno, é de competéncia exclusiva do Sr. Prefeito.

O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado a
CONTRATADA.

14.7.1. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada
a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data
da comunicacéo oficial.

14.7.2. Esgotados 0os meios administrativos para cobranca do valor devido pela

CONTRATADA a CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscricdo em
divida ativa.

DAS CONDICOES DE PAGAMENTO E ALTERACAO DO CONTRATO

Os pagamentos serdo efetivados com base na medicdo mensal realizada pelo

orgdo Fiscalizador, que devera encaminha-la a PREFEITURA MUNICIPAL DE
VOLTA REDONDA, dentro do prazo de 10 (dez) dias apds o recebimento do pedido
da Contratada, para que o pagamento ocorra no prazo de 30 (trinta) dias, a contar
da data final do periodo de adimplemento da entrega;

15.1.1.Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo com a entrega do

objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

15.1.2Caso se faca necessaria a reapresentacdo de qualquer fatura por culpa da

15.2

contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua
contagem a partir da data da respectiva reapresentacao;

O contratado deverd apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de

recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

15.3

Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que nao decorram

de ato ou fato atribuivel ao adjudicatario, sofrerdo a incidéncia de atualizacéo
financeira pelo INCC e juros moratoérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e



Processo 116/2021
Folha: CGC
ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP no 013/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

agueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serdo feitos mediante
desconto de 0,5% ao més pro rata die;

15.4 Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de apresentacdo da proposta,

podera o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo INCC, que devera
retratar a variacado efetiva do custo de producdo ou dos insumos utilizados na
consecucdo do objeto contratual, na forma do que dispde o art. 40, XI, da Lei n.°
8.666/93 e os arts 2° e 3° da Lei n.° 10.192, de 14.02.2001;

15.4.1 A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

15.4.2 Seré objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda ndo pago;

15.4.3 As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar
0 pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade
Protocoladora do 6érgdo contratante, € de 60 (sessenta) dias, contados da
publicacdo do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu
respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cédigo Civil;

15,5 O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos

cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa da
requisitante, observado o percentual de desconto a que se refere o item 15.3

15.6 O Contrato decorrente da presente licitacdo podera ser alterado, com as devidas

justificativas, desde que por forca de circunstancia superveniente, nas hipéteses
previstas no artigo 65, da Lei n.° 8.666/93 e suas alteracdes, mediante termo
aditivo.

15.7 Nos termos do preceito estabelecido no art. 65, § 1°, da Lei Federal n.° 8.666/93,

o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, e mediante
termo aditivo, 0os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios na obra,
no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato
atualizado, admitindo-se o limite de 50% (cinqiienta por cento), no entanto,
quanto aos acréscimos nos casos de reforma de edificios valor inicial atualizado
do contrato;

15.8 Para efeito de observancia aos limites de alteracbes contratuais previstos no

16

art.65, 8 1° da Lei Federal n.° 8.666/93, as reducdes ou supressdes de
guantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, 0 conjunto de
reducdes e o0 conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o
valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos,
individualmente e sem nenhum tipo de compensacao entre eles, os limites de
alteracao estabelecidos no dispositivo legal

DAS DISPOSICOES GERAIS
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O objeto da contratacdo devera ser executado fielmente, de acordo com este
instrumento convocatério e com o Projeto Béasico, assim como a legislacao
vigente, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecucgao total
ou parcial;

A execucdo da obra serd acompanhada e fiscalizada por 02 (dois)
representantes do CONTRATANTE especialmente designados pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura — SMI, conforme ato de nomeacao;

O servidor/comissao a que se refere o item 16.2, sob pena de responsabilidade
administrativa, anotara em registro préprio as ocorréncias relativas a entrega do
objeto, determinando o que for necessario a regularizacéo das faltas ou defeitos
observados. No que exceder a sua competéncia, comunicara o fato a autoridade
superior, em 10 (dez) dias, para ratificacéo;

A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condi¢les,
métodos e processos de inspecdo, verificacdo e controle adotados pela
fiscalizacdo, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicacdes,
esclarecimentos e comunicacdes de que esta necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades;

A instituicAo e a atuacdo da fiscalizacdo ndo excluem ou atenuam a
responsabilidade da CONTRATADA, nem a eximem de manter fiscalizagao
prépria;

A Municipalidade se reserva o direito de aceitar parcial ou total a proposta que
melhor |he convier, rejeitar, anular, revogar ou adiar esta licitacdo, sem que
caiba aos interessados direito de qualquer reclamacéo ou indenizacao;

A despesa decorrente deste Edital correra a conta da dotacdo orcamentéaria n°:
Dotag&o Orgamentaria n® 19.0127.812.1009.3076 — 3449051000000.0200 COD
420.347 (contrapartida) e 19.0127.812.1009.3076 — 3449051000000.0200 COD.
420.348 (repasse/convénio).

Nenhum interessado podera participar da presente licitacdo representando mais
de uma empresa;

Ultrapassada a fase de habilitacdo dos concorrentes e abertas as propostas, ndo
cabe desclassifica-los por motivo relacionado com a habilitacdo, salvo em razao
de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apos o julgamento de acordo com o
que estabelece § 5° do artigo 43 da Lei Federal 8.666/93;

A presente licitagdo poderd ser revogada por razdes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo
ou em parte por ilegalidade, de oficio ou por provocacédo de terceiro, de acordo
com o art. 49 da Lei Federal n.° 8.666/93, assegurado o direito de defesa sobre
0S motivos apresentados para a pratica do ato de revogacao ou anulagéo;
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O licitante contratado devera providenciar a confeccdo do Projeto Executivo, no
qgual constem as ART’s relacionadas (anotacdes dos responsaveis técnicos pela
elaboracdo da Planilha Orcamentéaria e do Projeto), com guia(s) de recolhimento
quitada(s), de forma a garantir a responsabilidade técnica pela sua elaboracéo e
execugado, anexando-se tais documentos aos presentes autos; de modo a
atender as determinagdes do artigo 7°, §1°, da Lei n.° 8.666/93 e aos comandos
das Leis 6.496/77 e n® 5.194/66, além da Resolugdo CONFEA 361/91);

A homologacao do resultado desta licitacdo ndo importara direito a contratacao;

E facultada & Comiss&o de Licitacdo ou a autoridade superior, em qualquer fase
da licitacédo, a promocéo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar
a instrugcdo do processo, vedada a inclusédo posterior de documento ou
informacéo que deveria constar originariamente da proposta;

A critério da Comissédo de Licitacao, poderdo ser relevados erros ou omissfes
formais de que néo resultem prejuizo para o entendimento das propostas

A participacdo de qualquer empresa nesta licitacdo sera considerada como
prova evidente de sua aceitacdo e inteira submissao as normas deste Edital, e
demais normas aplicaveis;

O Municipio ndo aceitard reclamacgfes futuras oriundas da ma interpretacéo
deste edital ou entendimentos equivocados, ndo aceitando, portanto,
reivindicacdes decorrentes desses fatos;

Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do término;

As normas que disciplinam esta licitacdo serdo sempre interpretadas em favor
da ampliacdo da disputa entre os interessados, observados os direitos dos
participantes;

As situacdes nado previstas neste edital, inclusive aquelas decorrentes de caso
fortuito ou de forca maior, serdo resolvidas pela Comissdo Permanente de
Licitacdo ou pela autoridade competente na forma da legislacéo aplicavel,

As licitantes serdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informacdes e
dos documentos apresentados durante a licitacao;

Ficam os licitantes sujeitos as san¢Bes administrativas, civeis e criminais
cabiveis caso apresentem na licitagdo, qualquer declaracdo falsa que né&o
corresponda a realidade dos fatos;

E vedada a subcontratacao total para a execucdo da obra deste Edital;

A apresentacao e entrega dos envelopes por parte do licitante € prova da ciéncia
de todas as exigéncias e condi¢cdes do presente Edital, implicando, neste
particular, na aceitacao e concordancia das mesmas, bem como das clausulas e
condi¢gbes postas na minuta de contrato, parte integrante deste Edital;

Podera ser solicitado de qualquer licitante, informacdes quanto aos termos deste
Edital, ou complementares, a critério da Comissdo Permanente de Licitacao;
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A Comissdo Permanente de Licitacdo poderd, se assim julgar necessério,
solicitar aos orgaos técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura — SMI,
parecer especializado de profissional (is) devidamente qualificado (s), para a
analise da especificacdo e qualidade do (s) servico (s) executado (s);

Para quaisquer informacdes técnicas, os interessados deveréo dirigir-se a IPPU,
situado na Rua José Harmito de S&, n® 25 - 1° e 2° andar - Aterrado, Volta
Redonda, RJ, CEP n° 27215-310, Telefone (24) 3339-9090 / (24) 3339-9267;

Quaisquer informacfes quanto aos termos deste Edital serdo prestadas pela
Comissédo Permanente de Licitagdo, das 8:00 as 11:00 e 13:00 as 16:00h, de 22
a 62 feira, exceto nos feriados do Municipio de Volta Redonda, do Estado do Rio
Janeiro e Nacional, na Praga Savio Gama, n°® 63, Aterrado — Volta Redonda/RJ
Volta Redonda/RJ, CEP: 27.215-620, Telefone: (24) 3339-9020 — Ramal 118 /
120.

Fica eleito o Foro da Comarca do Municipio de Volta Redonda/RJ, para dirimir
eventuais pendéncias oriundas da presente licitagao.
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DOS ANEXOS

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos:
ANEXO I: Projeto Basico;

ANEXO II: Modelo de Proposta de Precos;

ANEXO IlI: Modelo de Carta de Credenciamento;

ANEXO IV: Modelo de Declaracdo de MEI, ME e EPP;

ANEXO V Modelo de Declaracéo de Fatos Supervenientes;
ANEXO VI: Modelo de Declaracéo Relativa a Trabalho de Menor;
ANEXO VII: Modelo de Declaracéo Independente de Proposta;
ANEXO VIII: Modelo de Declaragéo de Visita Técnica,

ANEXO IX: Declaracdo de Conhecimento das Condi¢cdes de Execucao do
Objeto Contratual;

ANEXO X: Minuta do Contrato;

ANEXO XI: Planilha Orcamentaria;

ANEXO XIlI: Cronograma Fisico — Financeiro;
ANEXO XIII: Memdria de Calculo;

ANEXO XIV: Céalculo do BDI;

ANEXO XV: Memorial Descritivo;

ANEXO XVI: Planta;

OBSERVAQAO: OS ANEXOS Xl, XII, X, XIV, XV, XVI e XVII estardo disponibilizados
no portal como anexo ao Edital de Licitacéo.

Volta Redonda/RJ, 09 de novembro de 2021.

Elaborado por:

Ménica Valéria Pereira da Silva
Setor de Divisdo de Normatizacdo e Editais (DNE)

Autorizado por:

José Jerdnimo Teles Filho
Secretario Municipal de Infraestrutura
Ordenador de Despesas
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ANEXO |

PROJETO BASICO

INTRODUCAO

Este PROJETO BASICO visa descrever 0os parametros necessarios a contratacdo de empresa
especializada em:

Contratacdo de empresa para Obra Revitalizacdo da Praca Giuliano Abbiati localizada na Rua
Julio César Pinto no Bairro Vila Rica - Trés Pocos conforme projeto IPPU/VR em Volta
Redonda/RJ

No caso deste Projeto Béasico gerar edital, todas as informagfes aqui contidas estardo
vinculadas ao mesmo.

01 - DA DESCRICAO:

Contratacdo de empresa para Obra de Revitalizacdo da Praca Giuliano Abbiati localizada na
Rua Julio César Pinto no Bairro Vila Rica - Trés Pogos conforme projeto IPPU/VR em Volta
Redonda/RJ entre outros servigos especificados nos respectivos anexos:

01.1 — ANEXOS

* Planilha Orgamentaria - ANEXO |
» Cronograma Fisico Financeiro - ANEXO Il

- Prazo de execuc¢do: De acordo com o cronograma fisico-financeiro, Anexo II.

- Para quaisquer informacfes técnicas, os interessados deverdo dirigir-se ao IPPU,
situado na Rua José Harmito de S&, n° 25 - 1° e 2° andar - Aterrado, Volta Redonda, RJ,
CEP n° 27215-310, Telefone (24) 3339-9090 / (24) 3339-9267.

02 - DA JUSTIFICATIVA:

2.1 A presente licitacdo tem por finalidade a contratacdo de empresa especializada na
execucdo de obras de Revitalizagdo da Praca Giuliano Abbiati localizada na Rua Julio César
Pinto no Bairo Vila Rica — Trés Pocos, conforme convvénio firmado entre a Prefeitura Municipal
de Volta Redonda e o Ministério da Cidadania — Contrato de Repasse n° 886875/2019,
conforme Projetos elaborados pelo IPPU/VR. Tal empreendimento trard um ganho muito
grande de qualidade de vida e lazer para os moradores daquela comunidade na utilizacédo
desse espaco.
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03— DO ORCAMENTO, DA DOTACAO ORCAMENTARIA E DA ESTIMATIVA DE
CUSTO:

3.1 O valor total deste projeto basico estad baseado no Sistema de Custos Unitarios da EMOP-
RJ, data base 08/2020 cujos valores estdo expressos na PLANILHA ORCAMENTARIA,
totalizando o valor estimativo correspondente a R$305.301,79 (trezentos e cinco mil
trezentos e hum reais e setenta e nove centavos).

3.2 Dotagdo Orcamentéria n° 19.0127.812.1009.3076 — 3449051000000.0200 QOD. 420.347
(contra partida) e 19.0127.812.1009.3076 — 3449051000000.0200 COD. 420.348
(repasse/convénio)

04 — DO INICIO DA EXECUCAO DA OBRA

04.1 A obra sera iniciada a partir da data de expedicdo da respectiva ordem de servico e a
equipe de fiscalizacdo do MUNICIPIO, no prazo de 90 (noventa) devera atuar de modo a
comprovar que a CONTRATADA esta disponibilizando todos os recursos materiais e humanos
necessarios aos servigos preliminares de modo a prevenir eventuais atrasos na conclusdo do
objeto deste Projeto Basico.

04.1.1 - Os fiscais deverao realizar as seguintes observagoes:

* Profissionais habilitados e qualificados, em quantidade suficiente para o cumprimento de
todas as agOes previstas neste Projeto Basico;

» Logistica eficiente disponibilizando equipamentos, materiais e pessoal suficientes para o
cumprimento integral de cada etapa prevista no cronograma de execucgao.

05 — DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

05.1 - A correta execucdo de todas as acdes estabelecidas neste Projeto Basico sera
comprovada oficialmente, através de medi¢cbes assinadas por profissionais habilitados e este
documento sera parte indispenséavel do processo de liquidacdo da despesa.

05.2 - A execucdo total do objeto deste Projeto Basico sera comprovada pela medicao final
acompanhada pelo respectivo TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA.

5.2.1. O recebimento e a aceitacdo da obras dar-se-&0 da seguinte forma:

a) “Provisério”:. em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data da comunicagdo, por
escrito, da conclusédo das obras pela empresa, apos a realizacdo de teste de conformidade e
verificacdo das especificagbes técnicas do Projeto Bésico, que sera efetivado pelo responsavel
pelo acompanhamento e fiscalizagcdo das obras, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes;

b) Os materiais e equipamentos fornecidos e/ou servicos executados pela CONTRATADA, que
nao satisfizerem as condi¢cdes de recebimento, serdo recusados pela fiscalizacdo e deverdo
ser substituidos e/ou refeitos.

c) “Definitivo”: decorridos no maximo 60 (sessenta) dias, da data de expedigdo do Termo de
Recebimento Provisério. Ocasido em que 0s servicos serdo novamente inspecionados para
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fins de aceitacao definitiva, sendo, a seguir, lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, desde
gue tenham sido atendidas todas as reclamacdes das falhas de execucdo e exigéncias
contratuais.

d) se ap6s o Recebimento Provisério for identificada qualquer falha na execucdo, cuja
responsabilidade seja atribuida a empresa, o prazo para a efetivagdo do Recebimento
Definitivo ficara suspenso até o saneamento das impropriedades detectadas.

e) O recebimento, provisério ou definitivo, ndo exclui a responsabilidade civil da empresa pela
solidez e seguranca dos servicos e dos materiais empregados, durante o periodo de garantia

previsto neste Projeto Basico, item 8.
6. DA EXECUCAO DAS OBRAS E DA SUBCONTRATACAO

6.1. As obras a serem executados deverdo obedecer rigorosamente as normas e coédigos
aplicaveis ao servico em pauta, sendo que as especificacbes da ABNT serdo consideradas
como elemento base para quaisquer servigos ou fornecimentos de materiais e equipamentos.

6.2. Onde as normas da ABNT faltarem ou forem omissas, deverdo ser consideradas as
prescricdes, indicagbes, especificacdes, normas e regulamentos de oOrgéos/entidades
internacionais reconhecidos como referéncia técnica, mediante aprovacdo da area técnica da
equipe de fiscalizacdo do MUNICIPIO, bem como as recomendacbes dos fabricantes dos
equipamentos e materiais que compdem o sistema.

6.3. Em particular, também devem ser observadas, no que couberem, as seguintes
Recomendacbes, Normas, Decretos e Leis:

6.3.1. As Normas e especifica¢cdes constantes no presente projeto;
6.3.2. As prescrigbes e recomendacdes dos fabricantes;

6.3.3. Manual de Obras Publicas — Edificagfes - Praticas SEAP
6.3.4. As Normas internas da PMVR

6.4. O acompanhamento e/ou a execucdo das obras deverdo ser realizados pelo (s)
profissional (is), cujo acervo técnico implicou na qualificacdo técnica da empresa
CONTRATADA ou outro de igual ou superior qualificacao.

6.5. A empresa deverd indicar profissional para representa-la como preposto nas atividades
relacionadas a execucdo do contrato. O representante sera responsavel por decidir em nome
da empresa e participarad de reunibes e outras atividades de coordenacgdo, planejamento,
acompanhamento e avalia¢cdes que venham a ser convocada pelo Contratante.

6.6. Os servicos serdo executados, preferencialmente, durante o horario de expediente, das
07h00min as 17h00min, podendo ser alterado com solicitacdo prévia da CONTRATADA no
prazo minimo de 2 dias, em casos excepcionais. A programacgdo e data para execucdo dos
servigos serdo aprovadas pela fiscalizacdo, devendo-se considerar que muitos servicos serao
realizados em horarios extraordinarios, inclusive a noite, sabados, domingos e feriados, sem
nenhum 6nus adicional ao Municipio, 0s quais j& deverdo estar previstos nos precos
apresentados pela empresa, quando da licitacao.

6.7. Fica de responsabilidade da CONTRATADA remover, e dar destinacdo adequada, no
decorrer e apds a conclusédo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer
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natureza, provenientes da obra ou servico objeto da presente licitagcdo, sem custos para o
MUNICIPIO.

6.8. Sera admitida a subcontratacdo dos servigos restrita, contudo, ao percentual maximo de
30% (trinta por cento) do orcamento.

6.9. A subcontratagdo no presente caso justifica-se em razado ndo sé do volume dos servigos a
serem executados, mas também das especificidades destes, que agregam elementos de uso
de tecnologia avancada em varias &reas de dominio técnico especifico. Ademais a
subcontratacéo € pratica usual no setor de Construcao Civil.

6.10. E vedada a subcontratacdo total dos servicos desta licitagdo, bem como dos servigos
considerados para efeito de atestacdo da capacidade técnico-profissional das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

6.11. A subcontratagdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante o
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

6.12. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a Unica
responsavel perante a CONTRATANTE, mesmo que tenha havido apresentacao de empresa a
ser subcontratada para a execucao de determinados servi¢os integrantes desta licitagéo.

6.13. Em qualquer situacdo, quer sejam funcionarios da CONTRATADA ou das
subempreiteiras, todos deverdo portar identificagdo por meio de crachd, contendo, de forma
legivel, nome, cargo e firma a que pertencem.

6.14. A CONTRATADA realizara a supervisao e coordenacao das atividades da subcontratada,
bem como respondera perante 0 CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagfes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

6.15. A CONTRATADA se obriga a subcontratar somente empresas que mantenham sua
regularidade juridico/fiscal e trabalhista nos termos estabelecidos neste Projeto Basico,
respondendo, solidariamente, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto
do contrato.

6.16. A empresa CONTRATADA compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo maximo
de 05 (cinco) dias uteis na hipétese de extincdo da subcontratacdo, mantendo o percentual
originalmente subcontratado até a sua execucgdo total, notificando o 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sang¢fes cabiveis, ou demonstrar a
inviabilidade da substituicdo, em que ficard responsavel pela execucdo da parcela
originalmente subcontratada.

6.17. A empresa CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizacdo, compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratacao.

6.18. Quando da execucdo dos servicos, a empresa deverd cumprir a legislacdo e as normas
relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho, diligenciando para que seus empregados
trabalhem com Equipamento de Protec&o Individual (EPI) e executem 0s testes necessarios e
definidos na legislacdo pertinente. A fiscalizacdo do Municipio poderd paralisar os servigos,
enguanto tais empregados ndo estiverem protegidos, ficando o dnus da paralisacdo por conta
da empresa.
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6.19. Os vicios de adequacao, de desempenho e de durabilidade, bem como eventuais defeitos
de fabricacdo ou impropriedades, verificados nos servicos executados deverdo ser corrigidos
no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis.

6.20. Quando da execucao dos servicos a empresa devera disponibilizar recursos humanos de
seu quadro, nas quantidades minimas suficientes para a eficiéncia dos servigos, utilizando
sempre mao-de-obra qualificada e especializada.

07 - DO LOCAL E HORARIO DE EXECUCAO

7.1 Em horario definido com a equipe de fiscalizacdo que daré o aceite, através do termo de
recebimento das obras.

08 - DA GARANTIA DOS SERVICOS OU MANUTENCAO CORRETIVA

8.1. Entende-se como manutengdo corretiva ou garantia, aquela destinada a remover o0s
eventuais defeitos apresentados nos servicos e seus materiais, colocando-os em perfeitas
condi¢des de uso, incluindo o fornecimento de materiais.

8.2. A CONTRATADA devera apresentar pelo prazo de 05 (cinco) anos de garantia, assisténcia
técnica, manutencdo e reposicdo de pecgas necessarias, que apresentarem problemas de
fabricacdo e/ou execucdo, prevalecendo o tempo de garantia do Fabricante, caso seja maior,
contada a partir da emisséo do Termo de Recebimento Definitivo dos servigos. A garantia do
Fabricante ndo excluird a garantia da CONTRATADA.

8.3. Em caso de realizagéo de consorcio para execucdo da obra, apos o encerramento do
mesmo, a garantia devera ser apresentada pelas empresas integrantes do consorcio, de forma
proporcional a participacdo de cada uma no consércio, de acordo com os prazos estabelecidos
no paragrafo anterior.

09 - DO CRONOGRAMA DE EXECUCAO E DO PRAZO DE VIGENCIA
9.1 - Execucdo Fisica

O prazo de execucgéo fisica corresponderé as etapas previstas no ANEXO Il, com inicio a partir
da data da Ordem de Servigo e podera ser alterado "de oficio", a partir de requerimento da
empresa contratada e por iniciativa do fiscal da obra.

9.2 - Execugdao Financeira

A execucdo financeira ficard condicionada ao cumprimento das etapas previstas no
cronograma fisico, conforme ANEXO Il deste projeto, acrescidos de 90 (noventa) dias, para
atendimento ao item 05 deste Projeto Basico

09.3 - A vigéncia sera de 08 (oito) meses, contados a partir da data de assinatura do contrato
pelas partes, podendo ser prorrogada dentro limites previstos na Lei 8.666/1993, a partir de
solicitagdo devidamente fundamentada pelo Secretario ordenador da despesa;

09.3.1 - Para fins de cumprimento do que determina os 82 e 83, do Artigo 73 da Lei
8.666/1993, a vigéncia do contrato encerrar-se-4 em até 90 (noventa) dias contados a partir do
prazo final de execucao, previsto no cronograma de execucdo - ANEXO II;
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09.4 - Podera haver reajuste dos precos com base no Sistema de Custos Unitérios utilizados, a
cada doze meses de vigéncia do Contrato.

10 - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.1 - Constituem obrigagdes da CONTRATADA:
a) Executar a obra, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados sem a cobranca de
despesas com frete elou seguro, de todos os materiais e equipamentos utilizados na
execucao da obra;

b) Comunicar por escrito e de forma imediata a CONTRATANTE, sempre que for constatada
dificuldade ou impossibilidade de execuc¢éo de qualquer obrigacdo contratual;

c) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e as suas
expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢oes
resultantes de execucgdo irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou
desconformes com as especifica¢cdes do Edital;

d) Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta ou
indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus prepostos a
CONTRATANTE ou terceiros.

e) A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucdo do Contrato;

f) A CONTRATADA arcard com todas as despesas operacionais, incluindo despesas de
transportes e entrega necessaria a conclusao do objeto do Contrato;

g) A CONTRATADA fica responsavel em ARCAR COM O ONUS DE EVENTUAL EQUIVOCO
NO DIMENSIONAMENTO DOS QUANTITATIVOS DE SUA PROPOSTA, DEVENDO
COMPLEMENTA-LA, CASO O PREVISTO INICIALMENTE EM SUA PROPOSTA NAO SEJA
SATISFATORIO PARA ATENDIMENTO AO OBJETO DA LICITACAO.

h) Manter rigorosamente em dia, 0 pagamento do salério, encargo social, obrigagéo patronal,
beneficios sociais e vantagens provenientes de acordos coletivos das respectivas categorias,
como também as demais despesas vinculadas a remuneracdo de todos os profissionais
envolvidos na prestacao dos servicos;

i) Manter disciplina nos locais da obra, retirando a critério da CONTRATADA e no prazo
maximo de vinte e quatro horas apds a notificacao, qualquer empregado considerado com
conduta inadequado ou inconveniente pela CONTRATADA,;

j) A CONTRATADA é responsavel pela remocéo, e dar destinacdo adequada, no decorrer e
apo6s a concluséo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer natureza,
provenientes da obra ou servigo objeto da presente licitagdo, sem custos para o Municipio;

k) Instalar placa de obra que indique a execucdo da obra, conforme modelo fornecido pelo
FISCALIZACAO;
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) Manter o canteiro de obras em condicdes de facil acesso para a FISCALIZACAO, em
qualquer tempo, disponibilizando o Diario de Obra para verificacdo sempre que solicitado;

m) Apresentar & FISCCALIZACAO relatério mensal impresso e digital com descrigio
detalhada de todos os procedimentos e etapas de intervencdao, ilustradas por documentacao
técnica e fotografica, conforme descrito abaixo. Caso se constate, em funcdo da
complexidade dos procedimentos e intervencdes, a necessidade de maior quantidade de
relatorios, os mesmos deverdo ser fornecidos & ADMINISTRACAO prontamente quando
forem solicitados.

Requisitos para a entrega dos Relatérios e Registro de Acompanhamento da
Obra

O acompanhamento da obra devera ser obrigatoriamente registrado diariamente pelo
Responsavel Técnico da Obra no Diario de Obra, conforme modelo fornecido pela
FISCALIZACAO;

Os relatorios diarios do Diario de Obra, deverdo estar assinados pelo responséavel
técnico designado para essa atividade, e atestados pela Fiscalizacao.

O Diario de Obras deve permanecer na obra a disposicdo da FISCALIZACAO;

Todos os relatérios referentes a qualquer assunto devem ser encaminhados a
FISCALIZACAO através de oficio, e todo o material sera avaliado pela mesma;

A CONTRATADA s6 sera autorizada a emitir a NOTA FISCAL dos servigos executados
no periodo apos o relatério de medicéo ser aprovado e atestado pela FISCALIZACAO;

A FISCALIZACAO tem um prazo de 5 dias Uteis para analisar o relatério de medicao;

Todos os relatérios fotograficos deverdo ter as imagens datadas, numeradas e
brevemente descritas. As imagens contidas nos relatério fotogréficos deveréo ser de
qualidade e coloridas.

n) Supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subcontratadas, assumindo total e

Unica responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execuc¢do dos servicos;

0) Retirar do canteiro de obra todo pessoal, maquinas, equipamentos, instalacdes provisorias
e entulhos dentro do prazo estipulado no contrato.

No caso do néo cumprimento desse prazo, os servicos poderdo ser providenciados pela
ADMINISTRACAO, cabendo a CONTRATADA o pagamento;

p) Garantir a seguranga na obra, devendo:
¢ Comunicar, da maneira mais detalhada possivel, por escrito e registro de imagens, todo
tipo de acidente, inclusive principio de incéndio;

Seguir as normas técnicas de seguranca para montagem de andaimes, plataformas de
trabalho e estruturas afins, de acordo com a Normas Reguladoras;

Fornecer obrigatoriamente aos seus empregados e fiscais da obra, de acordo com a
Normas Reguladoras, todos os Equipamentos de Protecao Individual (EPI) de carater
rotineiro adequados ao risco e em perfeito estado de conservacao e funcionamento,
tais como: capacete de seguranca contra impactos, Oculos de seguranca contra
respingos, luvas e mangas de protecao, cintos de seguranca, respiradores contra po6 e
gases toxicos; guarda p6 de manga longa etc.;

Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os mediante o uso de crachas

Providenciar sistema de segurancga para protecdo do edificio, do pessoal envolvido na
obra, bem como dos transeuntes.
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11 - DAS OBRIGAGOES DO MUNICIPIO

a) realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condicfes estabelecidas neste
Projeto Basico;

b) fornecer & CONTRATADA documentos, informacdes e demais elementos que possuir
vinculacdo ao presente Termo;
c) emitir as ordens de servicos;

d) exercer a fiscalizacdo do contrato;

e) receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas neste Projeto
Bésico e/ou no edital e no contrato.

12 — DA FISCALIZACAO

12.1 - A execugdo da obra sera acompanhada e fiscalizada por 02 (dois) representantes do
MUNICIPIO que serfo designados oportunamente por meio de Portaria com respecitov CPF,
pela equipe de fiscalizacdo do MUNICIPIO e pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI),
denominados fiscal de obra e fiscal de contrato, respectivamente, sendo aqueles competentes
de acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execugédo, bem como dirimir e desembaracar
quaisquer duvidas e pendéncias que surgirem, determinando o que for necessario a
regularizagdo das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo daréo
ciéncia a empresa, conforme determina o art. 67, da Lei n°® 8.666/1993, e suas alteracdes.

12.1.1 - Na PORTARIA devera constar a identificagdo do representante da SMI que sera
responsavel para receber e conferir as FOLHAS DE MEDICOES e o TERMO DE
RECEBIMENTO DA OBRA bem como REPRESENTANTE DA SMI que ficara responsavel pela
emissao das folhas de medicéo, diario de obra e termo de recebimento provisério e definitivo.

12.2 - A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condi¢c6es, métodos e
processos de inspecdo, verificagdo e controle adotados pela fiscalizacdo, obrigando-se a
fornecer todos os dados, elementos, explicagdes, esclarecimentos e comunicagfes de que esta
necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

12.3 - A instituicdo e a atuacdo da fiscalizacdo ndo excluem ou atenua a responsabilidade da
CONTRATADA, nem a exime de manter fiscaliza¢éo propria.

12.4 - A presenca da Fiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da empresa,
inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfeicbes
técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
nao implica em corresponsabilidade do municipio. A qualquer tempo, a Fiscalizacdo podera
solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe técnica da empresa que, a seu critério,
venha a prejudicar o bom andamento dos servigos.

12.5 - A Fiscalizagdo ndo aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade da empresa em raz&o dos servigcos executados para outras entidades, sejam
fabricantes e/ou técnicos.
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12.6 - Ao Municipio sera reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte 0s servicos
prestados, se em desacordo com o Contrato e/ou especificacBes do fabricante, devendo a
empresa refazer ou substituir as partes que apresentarem defeitos, sem 6nus adicionais a este
Municipio.

12.7 - As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizagdo serdo
encaminhadas a autoridade competente do Municipio para ado¢do das medidas convenientes,
consoante disposto no § 2°, do art. 67, da Lei n°. 8.666/93.

13 - DAS SANCOES POR INADIMPLEMENTO

13.1 - A sancao administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade
da falta cometida.

13.1.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da
falta cometida, dever&o ser consideradas para a sua fixagao.

13.2 - Compete a Secretaria Municipal de Educacgéo deliberar sobre o desconto no valor de
pagamento, quando da comprovada inexecugéo parcial ou total do objeto do contrato.

13.2.1 - Os itens de servico especificados na medigcédo poderdo passar por conferéncia
de profissional indicado pela Secretaria de Educacéo;

13.3 - A inobservancia do exposto nesse projeto basico de licitacdo, pratica de atos inidéneos
(conforme os artigos 90 e 92 a 98 da Lei n° 8.666/93), bem como a inexecug¢do dos servigos,
total ou parcial, a execugdo imperfeita, a mora na execuc¢do ou qualquer inadimplemento ou
infracdo contratual, sujeitardo a licitante, a adjudicataria e o contratado, sem prejuizo da
responsabilidade civil ou criminal que couber as seguintes penalidades, que devera (do) ser
graduada(s) de acordo com a gravidade da infrac&o:

a) Adverténcia;

b) multa administrativa, que podera chegar até 30% (trinta por cento) do valor do
contrato;

c) Suspensao temporaria da participacdo em licitacao e impedimento de contratar com
a Administracao Publica;

d) Declaracgéo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragéo Publica.

13.4 - O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Administracdo no caso de
inexecugdo parcial e poderdo ser aplicadas as sancdes previstas nele e em legislagdo
especifica.

13.5 - A Administracdo rescindira o contrato unilateralmente no caso de inexecucao total, sem
prejuizo da aplicacdo das sancdes prevista nele e em legislacédo especifica.

A aplicagé@o da sancéo prevista na alinea “d” do subitem 13.3, por seu turno, & de competéncia

exclusiva do Sr. Prefeito.

13.7- O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado a CONTRATADA.



Processo 116/2021
Folha: CGC

ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 013/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

i. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da
data da comunicacéao oficial.

13.7.2. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pela
CONTRATADA a CONTRATANTE, este serd encaminhado para inscricdo em divida ativa.

14 - DECLARACAO DE VISITA TECNICA:

14.1 - E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execucdo do
objeto contratual com a finalidade de \vistorid-lo em conjunto com o0s eventuais
equipamentos existentes, tomando ciéncia de suas caracteristicas, material utilizado, estado de
conservacdo e eventual necessidade de substituicio de pecas para a perfeita execucao
dos servicos objeto desta licitagao.

14.2 - A licitante, quando da visita fisica para a realizacdo da vistoria técnica, devera estar
munida de 2 (duas) vias da Declaragdo de Realizagdo de Vistoria, elaborada de acordo com o
modelo Anexo do Edital, devendo o representante legal da licitante assina-lo e solicitar a
assinatura do servidor do 6rgéo licitante responsavel pelo acompanhamento da vistoria na via
gue lhe serd devolvida, devendo ser entregue pelo licitante vencedor em conjunto com 0s
documentos de habilitagdo.

14.3 - A opcao pela visita fisica para a realizac@o de vistoria técnica constitui direito e 6nus do
licitante, com vistas a elaboragéo precisa e técnica de sua proposta, mas ndo ostenta carater
eliminatério do certame para fins de exame de habilitacdo. Se, facultativamente, o licitante
resolva ndo vistoriar os locais onde serdo prestados o0s servicos objeto da licitacdo, caso
vitorioso no certame, ndo podera alegar desconhecimento das condi¢cdes de execucdo
contratual como pretexto para eventual inexecugdo total ou parcial do contrato, atrasos em sua
implementacao ou alteracdes do objeto contratual. Nessa hipétese, como alternativa possivel,
admite-se a apresentacdo de declaracéo do licitante no sentido de que conhece os detalhes do
objeto contratual (situacéo atual do local, eventuais equipamentos e extensdo dos servigos),
assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua execucdo. Essa Declaracéo de
Conhecimento das Condicbes de Execucao do Objeto Contratual devera ser elaborada de
acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o representante legal da licitante assina-lo,
devendo ser entregue pelo licitante em conjunto com os documentos de habilitacéo.

14.4 - A Contratada declara ter pleno conhecimento do local onde se executara o objeto desta
licitacdo e de suas condi¢Bes, pelo que reconhece ser perfeitamente viavel o cumprimento
integral e pontual das obrigagdes assumidas.

14.7.5 - O agendamento para a realizagdo da visita fisica para a realizagédo de vistoria técnica
podera ser feito com o seguinte 6rgao: Secretaria Municipal de

Infraestrutura, por meio do telefone (24) 3339-9179, Opcédo 2, em dias Uteis nos horarios de
07h as 11h e de 13h as 17h. As visitas fisicas para a realizacao de vistoria

Técnica deverdo ser agendadas isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a
impedir a reunido dos diversos interessados em participar da licitacdo.

14 AS CONDICOES DE PAGAMENTO E ALTERACAO DO CONTRATO

15.1 Os pagamentos serao efetivados com base na medicdo mensal realizada pelo 6rgéo Fiscalizador,
gue devera encaminha-la a PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA, dentro do prazo de 10
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(dez) dias apds o recebimento do pedido da Contratada, para que o pagamento ocorra no prazo de
30 (trinta) dias, a contar da data final do periodo de adimplemento da entrega;
15.1.1.Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo com a entrega do objeto,
devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

15.1.3 Caso se faca necesséria a reapresentacdo de qualquer fatura por culpa da contratada,
0 prazo de 30 (trinta) dias ficard suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da
data da respectiva reapresentacéo;

15.2 O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

15.3 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato
ou fato atribuivel ao adjudicatério, sofreréo a incidéncia de atualizag&o financeira pelo INCC
e juros moratorios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo
inferior ao estabelecido neste edital serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro
rata die;

15.4 Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de apresentagcdo da proposta, podera o
contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo INCC, que devera retratar a
variacéo efetiva do custo de producéo ou dos insumos utilizados na consecuc¢éo do objeto
contratual, na forma do que disp8e o art. 40, XI, da Lei n.° 8.666/93 e os arts 2° e 3° da Lei
n.° 10.192, de 14.02.2001;

15.4.1 A prorrogagcdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, nédo enseja reajuste ou corregao.

15.4.2 Seré objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda ndo pago;

15.4.3 As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o
pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade
Protocoladora do érgao contratante, é de 60 (sessenta) dias, contados da publicacédo
do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair 0 seu respectivo direito de
crédito, nos termos do art. 211, do Cadigo Civil;

15.5 O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos cronogramas
(obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa da requisitante, observado
o percentual de desconto a que se refere o item 15.3

15.6 O Contrato decorrente da presente licitacdo podera ser alterado, com as devidas
justificativas, desde que por forca de circunstancia superveniente, nas hipoteses
previstas no artigo 65, da Lei n.° 8.666/93 e suas alteracdes, mediante termo aditivo.

15.7 Nos termos do preceito estabelecido no art. 65, § 1°, da Lei Federal n.° 8.666/93, o
Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, e mediante termo
aditivo, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios na obra, no montante
de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato atualizado, admitindo-se o
limite de 50% (cinqlenta por cento), no entanto, quanto aos acréscimos nos casos de
reforma de edificios valor inicial atualizado do contrato;

15.8 Para efeito de observancia aos limites de altera¢cdes contratuais previstos no art.65, 8§
1°, da Lei Federal n.° 8.666/93, as reducdes ou supressbdes de quantitativos devem ser
consideradas de forma isolada, ou seja, 0 conjunto de reducdes e o conjunto de
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acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-
se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacao
entre eles, os limites de alteragdo estabelecidos no dispositivo legal

15 - DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DE PRECOS

15.1 — Resultar4d como vencedora a licitante que apresentar 0 menor preco global. O valor
devera ser inferior aos valores constantes na Planilha estimativa de quantitativos

e precos unitarios e valores maximos admitidos e atender aos requisitos de habilitacdo e
demais exigéncias editalicias

15.2 - Sao partes integrantes deste Projeto Basico:

a) Anexo | - Planilha Orgcamentaria;
b) Anexo Il - Cronograma Fisico Financeiro

Volta Redonda, setembro de 2021.

Elaborado por:

Israel Angelo de Almeida
Matricula: 443026
Assessoria SMI

Autorizado por:
José Jerdbnimo Teles Filho
Secretario Municipal de Infraestrutura
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W PO - PLANILHA
CAILXA e
Orcamento Base para
Licitacdo - OGU

N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO

ORC N° 171/2019 Revisdo |886875/2019 |PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA |REVITALIZAGAO PRAGA GIULIANO ABBIATI
4 REDONDA

LOCALIDADE SINAPI DATA BASE |DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI BDI2
1

RIO DE JANEIRO 08-20 (N Rua Julio César Pinto - bairro Vila Rica | VOLTA REDONDA/RJ 20, 0,00%
DES.) /Trés Pogos 70
%

ADICIONARLINHAS ‘ ‘ EXCLUIRLINHAS ‘ ‘ FIXAR DESCRIgﬁES ‘ ‘ RECUPERAR FORMULAS ‘ ‘ BUSCAR CODIG!

. . Unida | Quanti U?]Lijtztr(i)o BDI UI:'ri?grci)o Preco Total
Iltem | Fonte Cdédigo Descrigéo de dade |(sem BDI)| (%) (ggrlr; (R$)
(R9) (RS$)

1.1. EMOP ADMINISTRAGAO LOCAL - - BDI1 | - 15.263,49

111 AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA
Sl 88255 | cOM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 253,00 | 33,46 SRR 40:39 10.218,67

1.1.2 MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE

EMOP | 05.105.0097 H BDI1 | 19,94 5.044,82

ENCARGOS SOCIAIS 253,00 | 16,52
1.2. SINAPI SERVICOS PRELIMINARES - - BDI1 | - 9.553,44

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO
SINAPI-| 4813 CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, M2 | 6,00 |50000 BDI1 | 362,10 2.172,60
ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M ;
CONTAINER ESCRITORIO, VESTIARIO
OU DEPOSITO, MODELO PADRAO,
MEDINDO: (6X2,4X2,55)M, EM
ESTRUTURA DE ACO, COMPOSTO POR
PISO DE MADEIRA, PAREDES
FORRADAS COM COMPENSADO NAVAL,
TETO COM ISOLAMENTO TERMICO,
COM 1 PORTA DE (0,80X2,10)M, 2
BASCULANTES DE (1,20X1,20),
1.22| Ssco AD ENTRADA PARA AR CONDICIONADO un.mé

RIO | 20.15.0100 |COM SUPORTE E TOMADA 3P, 2 s |39 157150 Bl 327:70 983,10
PONTOS DE ILUMINACAO, 2 TOMADAS
ELETRICAS, DISTRIBUICAO INTERNA
DAS INSTALACOES ELETRICAS E
HIDRAULICAS ATE O PONTO DE
ENTRADA/SAIDA DA UNIDADE E PESO
APROXIMADO DE 2T, EXCLUSIVE
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE
IDA E VOLTA AO CANTEIRO. ALUGUEL
MENSAL

121




123

EMOP

04.005.0300

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL

CENTRAL GERAL DE COMPRAS

TRANSPORTE DE
CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA
FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E
DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXK
M

10,00

22,06

Processo 116/2021
Folha: CGC
TP n° 013/2021

BDI 1

26,63

266,30

124

EMOP

04.013.0015

CARGA E DESCARGA DE
CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA
FAMILIA 0 2.006

UN

1,00

62,44

BDI 1

75,37

75,37

1.25

EMOP

02.006.0050

ALUGUEL DE BANHEIRO
QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M
ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M
PROFUNDIDADE,INCLUSIVE
INSTALACAO E RE TIRADA DO
EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE
QUIMICA DESODORIZANTE,
BACTERICIDA E
BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E
VEICULO PROP RIO COM

UNXM
ES

3,00

850,00

BDI 1

1.025,95

3.077,85

126

EMOP

02.011.0010

CERCA PROTETORA DE BORDA DE
VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA N
A COR LARANJA OU
AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE
UTILIZACAO, INCLUSIVE
APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO
E RETIRADA

M2

76,84

0,78

BDI 1

0,94

72,23

1.2.7

EMOP

05.006.0002

ALUGUEL DE TORRE-ANDAIME
TUBULAR SOBRE RODIZIOS,EXCLUSIVE
AL UGUEL DOS RODIZIOS,TRANSPORTE
DOS ELEMENTOS DA TORRE,PLATAFO
RMA OU PASSARELA DE
PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM

MXME

64,80

21,00

BDI 1

25,35

1.642,68

1.2.8

EMOP

05.008.0009

MOVIMENTACAO HORIZONTAL DE
ANDAIME COM ELEMENTOS
TUBULARES T IPO TORRE

102,00

0,16

BDI 1

0,19

19,38

1.2.9

EMOP

04.020.0122

TRANSPORTE DE ANDAIME
TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA
DE PROJ ECAO VERTICAL DO
ANDAIME,EXCLUSIVE
CARGA,DESCARGA E TEMPO DE
ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM
04.021.0010)

M2XK

2.976,
00

0,12

BDI 1

0,14

416,64

121

EMOP

04.021.0010

CARGA E DESCARGA MANUAL DE
ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO
D E ESPERA DO
CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA
DE PROJECAO VERT ICAL

M2

297,60

0,72

BDI 1

0,87

258,91

121

EMOP

05.005.0012

PLATAFORMA OU PASSARELA DE
MADEIRA DE 13, CONSIDERANDO-SE
APR OVEITAMENTO DA MADEIRA 20
VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO
SUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM
05.008.0008)

M2

18,00

2,86

BDI 1

3,45

62,10

121

EMOP

05.008.0008

MOVIMENTACAO VERTICAL OU
HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU
PASSARE LA

M2

180,00

0,53

BDI 1

0,64

115,20

121

EMOP

05.006.0015

ALUGUEL DE RODIZIOS DE
BORRACHA,PARA TORRE
TUBULAR.CUSTO PAR A 4 RODIZIOS

UNXM
ES

6,00

54,00

BDI 1

65,18

391,08

1.3.

ARRANCAMENTO E REMOCAO

BDI 1

23.953,80

131

SINAPI

97647

REMOGCAO DE TELHAS, DE
FIBROCIMENTO, METALICA E
CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2

178,10

3,42

BDI 1

4,13

735,55
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1.3.2 | Compos DEMOLICAO DE MESA DE PING PONG,
ici0 & COM AFASTAMENTO LATERAL UN 1 1,00 |56 78 S 5050 80,60
Las DEMOLICAO DE REVESTIMENTO
33| ginAPI 97633 | CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM M2 | 1a1 04 | 23.60 BDI1 | 28,49 3.733,33
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 : ’
13.4 DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO,
34| SiNAPI 97632 | DE FORMA MANUAL, SEM M | 4650 |, BDI1 | 3,26 151,59
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 '
s REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA
351 ginaPI 97663 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN | 9,00 BDI1 | 15,15 136,35
12,55
AF 12/2017
L3t REMOCAO DE METAIS SANITARIOS, DE
36| ginaPI 97666 | FORMA MANUAL, SEM UN | 200 |gy, BDI1 | 11,03 22,06
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 '
L3 REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA
37| SiNAPI 97644 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 | 672 [0 BDI1 | 11,41 76,68
AF 12/2017 ’
138| Sco sc ARRANCAMENTO DE GRADES, GRADIS,
. RIO | 05.05.0200 |ALAMBRADOS, CERCAS E PORTOES M 137388 | 15,51 SR 18,72 6.999,03
139 REMOCAO DE DEFENSAS
. EMOP | 20.012.0015 | \\r1a| |cAS EXCLUSIVE TRANSPORTE M| 480 14545 S 1453 70,22
1.3.1 | Compos RETIRADA E COLOCACAO DE BANCOS
0. icio 2 (CONFORME PROJETO) UN | 400 5055 S 7055 282,60
DEMOLICAO, COM EQUIPAMENTO DE
131 | sco < AR COMPRIMIDO, DE PISOS OU
1 25 | 05105150 | PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES, M3 | 6245 | o6 a6 BDI1 | 15250 | 9.523,63
: oLk INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL '
DENTRO DE CANTEIRO DE SERVICOS
ARRANCAMENTO DE MEIOS-FIOS,DE
131 GRANITO OU CONCRETO,RETOS OU C
55| EMOP | 05.001.0142 | URVOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO M [ 1558 |, BDI1 | 21,45 334,19
: LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE S ’
ERVICO
APICOAMENTO MANUAL DE
131| sco sc CONCRETO, EM SUPERFICIES
3 RIO | 04.20.0151 |VERTICAIS, INCLUSIVE CORRECAODE | M [ 8359 |56 S ©:78 566,74
FALHAS
1.3.1 (R 3 LIMPEZA DE CALHA M | 38,00 BDI1 | 4,02 152,76
4. icao 3,33
131 | Compos REMOCAO DE TELHAS ONDULADAS
: e 8 TRANSLUCIDAS DE FORMA MANUAL, (I DO BDI1 | 3,30 1.088,47
: SEM REAPROVEITAMENTO 8412,
14. | EMOP | 05.001.0076 | BASE E PAVIMENTACAO - - _ BDI1 | - 59.265,54
L1 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO
411 ginapI 68333 | MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO | M2 | oo, | ooy BDI1 | 64,60 49.350,52
JUNTAS DE DILATACAO EM MADEIRA : '
CORDAO DE CONCRETO SIMPLES, COM
142 | sco BP SECCAO DE (10X25)CM, MOLDADOS NO
RIO | 20.10.0053 |LOCAL, INCLUSIVE ESCAVACAO E M 115077 | 40,01 Bl 48:29 7.280,68
REATERRO.
Laa LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
43| giNAPI 95241 | APLICADO EM PISOS OU RADIERS, M2 | 5532 |, 10 BDI1 | 29,12 1.610,92
ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016 ’
Laa CONTRAPISO AUTONIVELANTE,
44| SiNAPI 88476 | APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, M2 | 5532 | ¢ o BDI1 | 18,50 1.023,42
ESPESSURA 2CM. AF 06/2014 ’
15 | EMOP | 05.001.0145 | ALVENARIA E ACABAMENTO - - BDI1 | - 25.772,21
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ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE
SINAPI 87519 PAREDES COM AREA LiQUIDA MAIOR M2 33,43 78.51 BDI1 | 94,76 3.167,83
OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ’
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

151

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS
E ESTRUTURAS DE CONCRETO
SINAPI 87878 INTERNAS, COM COLHER DE M2 66,86 4.25 BDI1 | 5,13 342,99
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 '
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

152

EMBOGCO, PARA RECEBIMENTO DE
CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO
1.5.3 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS

SINAPI 87528 DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM M2 | 18,24 40.92 BDI1 | 49,39 900,87
AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA
DE 20MM, COM EXECUCAO DE

TALISCAS. AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
SINAPI 87529 400L, APLICADA MANUALMENTE EM M2 48,62 3213 BDI1 | 38,78 1.885,48
FACES INTERNAS DE PAREDES, '
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO
DE TALISCAS. AF_06/2014

154

LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2
VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS
ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO
SINAPI 74141/2 3CM CONCRETO 15MPA M2 1,26 90,27 BDI1 | 108,96 137,29
ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE

OBRA.

155

15.6 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS

Sl S COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 2,20 R 4036 88,79

33,44

1.5.7 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS

SINAPI 93184 COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 1,20 BDI1 | 25,54 30,65

21,16

CONCRETO
ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO
MATERIAIS PARA 1,00M3 DE
CONCRETO(IMPORTADO DE
USINA)ADENSADO E

EMOP | 11.013.0130 | COLOCADO,12,00M2 DE AREA M3 1,33 1.664.10 BDI 1 200857 2.671,40
MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM U U
11.004.0022,60KG DE ACO CA-
50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E C
OLOCACAO

1.5.8

REVESTIMENTO CERAMICO PARA
PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
15.9 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
St 87275 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES M2 118,66 | 66,70 BDI1 | 80,51 9.553,32
DE AREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA

ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
SINAPI 87260 DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM M2 46,84 9592 BDI1 | 115,78 5.423,14
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. ’
AF_06/2014

151
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REVESTIMENTO DE PAREDES COM
LADRILHOS CERAMICOS,CORES
ECONOM ICAS
(BRANCO,CINZA,BEGE,AZUL,VERDE,MA
151 RROM E PRETO),COM MEDID AS EM
1. | EMOP 1 13.030.0255 | t5oN0 DE (10X10)CM,ASSENTE COM
ARGAMASSA COLANTE,REJUN
TAMENTO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA EXCLUSIVE
CHAPISCO E E MBOCO

M2 3,92 76.55 BDI1 | 92,40 362,21

151 SINAPI 08689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15

2. CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 M| 310 R 107.53 33334

89,09

PEITORIL EM GRANITO CINZA
ANDORINHA,ESPESSURA DE
2CM,LARGURA 15 A 18CM,ASSENTADO
151 COM NATA DE CIMENTO SOBRE

3 EMOP | 13.348.0050 ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E M 2,00 42,52 BDI1 | 51,32 102,64
AREIA,NO TRACO 1:3:3 E
REJUNTAMENTO COM CIM ENTO

BRANCO

L5111 sinapi e, | PP L CRANITO) LI Y M2 | 1,90 BDI1 | 40645 772,26

4. AMBIENTES INTERNOS. AF_06/2018 336,74

1.6. C?ggos 009 COBERTURA - |- _ BDI1 | - 41.543,45

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA
DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE
SINAPI 94210 | ONDA PARA TELHADO COM ) M2 | 58,19 |49 05 BDI1 | 47,13 2.742,49
INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE '

2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

16.1

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO,
1.6.2 PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS,
Sl S INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO.
AF_05/2017_P

M2 45,25 42,80 BDI1 | 51,66 2.337,62

MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM
TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDO DE
PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM

EMOP | 16.001.0060 | MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU M2 12,87 26.77 BDI1 | 32,31 415,83
PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL ’
DO MADEIRAMENTO.FORNECIM ENTO E
COLOCACAO

1.6.3

CALHA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO NUMERO 24,
SINAPI 94228 DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, M 14,00 65.23 BDI1 | 78,73 1.102,22
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. '
AF_07/2019

1.6.4

TUBO DE PVC RIGIDO (NBR-5688),DE
100MM,LINHA REFORCADA,SOLDA
VEL,PARA PROTECAO DE
CONDUTORES DE SISTEMA DE

1.6.5 TELEFONIA,LINH A

B 1°-036.0100 SIMPLES,ASSENTADOS E COBERTOS
COM CAMADA DE CONCRETO,EXCLU
SIVE ESCAVACAO E
REATERRO.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

M 6,40 34,38 BDI1 | 41,50 265,60
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COBERTURA TRANSLUCIDA, CRISTAL,
BRANCA LEITOSA OU CORES BASICAS,
PERFIL TRAPEZOIDAL OU ONDULADA,
DE RESINA DE POLIESTER
REFORCADA COM FIBRA DE VIDRO,
COM ADITIVO ESTABILIZANTE CONTRA
DEGRADACAO DOS RAIOS U.V.,
ESPESSURA DE 1,3MM, PARA USO
EMOP | 16.011.0050 | ONDE SE REQUER ILUMINACAO M2 | 20084 | 64.50 BDI1 | 77,85 25.678,04
NATURAL MAIS VITREA, COM : '
ECONOMICIDADE E BOA RESISTENCIA,
LARGURAS UTEIS DE 990MM E 1020MM,
RESPECTIVAMENTE, COMPRIMENTO
ATE 6,00M, INCLUINDO OS
ACESSORIOS PARA FIXACAO, FACIL &
RAPIDO OU SIMILAR. FORNECIMENTO E
COLOCACAO.

1.6.6

COBERTURA COM TELHAS
TRAPEZOIDAIS EM ACO
EMOP | 16.007.0021 | GALVANIZADO,ESPESSU RA DE M2 132.78 | 37.70 BDI1 | 45,50 6.041,49
0,5MM,INCLUSIVE FIXACOES E MEDIDA ' ’
PELA AREA REAL DA CO BERTURA

1.6.7

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
1.6.8 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

. SINAPI 89580 CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS
PLUVIAIS. AF_12/2014

M 32,00 57.52 BDI1 | 69,43 2.221,76

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R,
AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA

1.6.9 SINAPI 89591 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO UN 4,00 69.22 BDI1 | 83,55 334,20
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ’
AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R,

161 AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA

0. SINAPI 89590 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO UN 4,00 83,72 BDI1 | 101,05 404,20

EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

1.7. SINAPI LOUCAS E METAIS - - BDI1 | - 10.737,90

VASO SANITARIO SIFONADO COM
CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA,
171 INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM
Sl EIER PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

UN 3,00 448,20 BDI1 | 540,98 1.622,94

VASO SANITARIO SIFONADO
CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM
SINAPI 95472 ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE UN 1,00 77254 BDI1 | 932,46 932,46
LIGACAO PARA BACIA SANITARIA '
AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

1.7.2

LAVATORIO LOUCA BRANCA
SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR,
INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC,
SINAPI 86943 VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CMEM | UN | 2,00 208.29 BDI1 | 251,41 502,82
PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE 0
MESA, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 01/2020

1.7.3




1.7.4

EMOP

18.002.0013
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LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM
COLUNA SUSPENSA,PARA PESSOAS C
OM NECESSIDADES ESPECIFICAS,COM
MEDIDAS EM TORNO DE 45,5X35,
5CM,EXCLUSIVE SIFAO,VALVULA DE
ESCOAMENTO,RABICHO E TORNEIRA
,INCLUSIVE ACESSORIOS DE
FIXACAO.FORNECIMENTO

UN

1,00

Processo 116/2021

Folha: CGC
TP n° 013/2021

95,49

BDI 1

115,26

115,26

1.75

SINAPI

100849

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

UN

3,00

30,79

BDI 1

37,16

111,48

1.7.6

EMOP

18.005.0030

ASSENTO ESPECIAL PARA VASO
SANITARIO PARA PESSOAS COM
NECESS IDADES
ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

1,00

109,76

BDI 1

132,48

132,48

1.7.7

SINAPI

86900

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE
ACO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

UN

1,00

168,27

BDI 1

203,10

203,10

1.7.8

SINAPI

86878

VALVULA EM METAL CROMADO TIPO
AMERICANA 3.1/2” X 1.1/2” PARA PIA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

UN

1,00

52,44

BDI 1

63,30

63,30

1.7.9

SINAPI

86883

SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X
1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

UN

1,00

12,77

BDI 1

15,41

15,41

171

SINAPI

100860

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO
PLASTICO, TIPO DUCHA —
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

UN

5,00

71,51

BDI 1

86,31

431,55

171

SINAPI

86910

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE
PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE
COZINHA, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 01/2020

UN

1,00

87,74

BDI 1

105,90

105,90

171

SINAPI

100858

MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA —
PADRAO MEDIO — FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF_01/2020

UN

4,00

561,09

BDI 1

677,24

2.708,96

171

SINAPI

95544

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL
CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO
FIXACAO. AF_01/2020

UN

3,00

47,82

BDI 1

57,72

173,16

171

EMOP

18.005.0013

PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO
ABS.FORNECIMENTRO E COLOCA CAO

UN

1,00

30,44

BDI 1

36,74

36,74

171

SINAPI

95545

SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL
CROMADO, INCLUSO FIXACAO.
AF_01/2020

UN

4,00

46,90

BDI 1

56,61

226,44

171

SINAPI

95547

SABONETEIRA PLASTICA TIPO
DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML,
INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020

UN

3,00

49,00

BDI 1

59,14

177,42

1.7.1

EMOP

18.005.0012

PORTA-TOALHA DE PAPEL EM
PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E
COLOCAC AO

UN

6,00

39,71

BDI 1

47,93

287,58

1.7.1

EMOP

18.016.0106

BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL
AlSI| 304, TUBO DE 1.1/4",INC LUSIVE
FIXACAO COM PARAFUSOS
INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,
COM 80CM,PARA PESSOAS COM
NECESSIDADES
ESPECIFICAS.FORNECIME NTO E
COLOCACAO

UN

3,00

128,08

BDI 1

154,59

463,77
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BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL
AISI 304, TUBO DE 1 1/4" INC LUSIVE
FIXACAO COM PARAFUSOS
171 INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,
9. EMOP | 18.016.0108 | -1 70cM PARA PESSOAS COM
NECESSIDADES
ESPECIFICAS.FORNECIME NTO E
COLOCACAO

UN 2,00 127,05 BDI1 | 153,35 306,70

BARRA DE APOIO RETS, COM 50CM, EM
ACO INOXIDAVEL AISI 304, TUBODE 1 Unida
EMOP | 18.016.0105 | 1/4", INCLUSIVE FIXACAO COM de 2,00 107.91 BDI1 | 130,25 260,50
PARAFUSO INOXIDAVEL E BUCHAS '

PLASTICAS. FORNECIMENTO

1.7.2

BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX
1.7.2 POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE
1 SINAPI 100863 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 449,33 BDI1 | 542,34 542,34

AF_01/2020

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA
SINAPI 100874 PORTA - FORNECIMENTO E UN 1,00 234 61 BDI1 | 283,17 283,17
INSTALACAO. AF_01/2020 '

1.7.2

ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM,
1.7.2 COM MOLDURA EM ALUMINIO E
3. SINAPI galizes COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO M2 0.36 381,34 BDI'1 | 460,28 165,70

COLADO

VALVULA DE DESCARGA METALICA,
1.7.2 BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO
1 [ 99635 | CROMADO - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_01/2019

UN 1,00 25315 BDI1 | 305,55 305,55

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU
17.2 3/4”, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO
5. | SINAPL| 86915 | "cORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_01/2020

UN 3,00 78.14 BDI1 | 94,31 282,93

PLACA DE ACRILICO DESENHADA,
1.72| SCO SC INDICANDO SANITARIO MASCULINO OU | Unida
6. RIO 45.05.0050 | FEMININO, DE (39X19)CM. de

FORNECIMENTO E COLOCACAO

4,00 30,35 BDI1 | 36,63 146,52

PLACA DE IDENTIFICACAO EM ACO
1.7.2 INOXIDAVEL,ESCRITA EM BRAILLE,
7. o pusierey MEDINDO 8X25CM.FORNECIMENTO E

COLOCACAO

UN 1,00 110,79 BDI1 | 133,72 133,72

Compos ESQUADR|AS - - BDI 1 - 10.678,95

1.8. L~
icdo -

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM,
SINAPI 90822 ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO UN 1,00 32747 BDI1 | 395,26 395,26
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E '
INSTALACAO. AF_12/2019

1.8.1

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 60X210CM,
SINAPI 90820 ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO UN | 300 |,05,.s BDI 1 | 366,24 1.098,72
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E '

INSTALACAO. AF_12/2019

1.8.2

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO
SINAPI 100701 GRADE COM CHAPA, COM M2 2,94 353 69 BDI1 | 426,90 1.255,09
GUARNICOES. AF_12/2019 '

1.8.3

FECHADURA DE EMBUTIR COM
CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
1.8.4 ACABAMENTO PADRAO MEDIO,
S lied INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019

UN 1,00 122,65 BDI1 | 148,04 148,04




1.8.5

SINAPI
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FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA
DE BANHEIRO, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO MEDIO,
INCLUSO EXECUCAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019

90831 UN 3,00 BDI1 | 115,82

95,96

347,46

1.8.6

SINAPI

JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE
PARA VIDROS, COM BATENTE,
FERRAGENS E PINTURA

94559 ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, M2 | 080 | co0ag BDI1 | 765,11
ACABAMENTO, ALIZAR E ’
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

612,09

1.8.7

SINAPI

VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO,

2122 ESPESSURA 4MM

M2 0,80 96,46 BDI1 | 116,43

93,14

18.8

SCO

GRADE DE FERRO PARA PROTECAO DE
JANELA OU APARELHOS DE AR

ES CONDICIONADO, FORMADO POR
05.25.0150 | BARRAS QUADRADAS DE 3/8",
CHUMBADAS NA ALVENARIA.
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2 0,80 180,00 BDI1 | 217,26

173,81

1.8.9

SCO

PORTAO DE FERRO, CONFECCIONADO
EM BARRA REDONDA OU PERFIL DE
ES 5/8", PINTADA COM 1 DEMAO DE
05.15.0200 | ZARCAO VERDE, INCLUSIVE
FECHADURA E CADEADO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

M2 5,46 715,00 BDI1 | 863,01

4.712,03

1.8.1

SCO

GRADIL DE FERRO EM FERRO
CONFECCIONADO EM BARRA REDONDA
DE 5/8", PINTADA COM 1 DEMAO DE M2 1357 | 1a000 BDI1 | 217,26
ZARCAO VERDE. FORNECIMENTO E 0

INSTALACAO

ES
04.25.0400

775,62

1.8.1

SCO

PORTA EM MADEIRA MACICA
APARELHADA, FOLHEADA NAS DUAS
ES FACES COM 3CM DE ESPESSURA.

09.10.0050 | FORNECIMENTO E INSTALACAO,
EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE
FERRAGENS, ADUELAS E ALIZARES

2
M 2,10 267,47 BDI1 | 322,84

677,96

181

SINAPI

ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA
FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO
- FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019

100659 M 10,40 BDI1 | 8,20

6,79

85,28

181

SINAPI

BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA,
90801 PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E UN 1,00 224 57 BDI1 | 271,06
MONTAGEM. AF_12/2019 '

271,06

181

SINAPI-I

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2",
E=12A18MM, SEM ANEL, CROMADO
OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM
PARAFUSOS

2433 UN 3,00 BDI1 | 11,13

9,22

33,39

1.9.

SINAPI

BANCADA DE GRANITO - - BDI1 | -

789,51

191

EMOP

BANCA DE GRANITO CINZA
ANDORINHA,COM 3CM DE
ESPESSURA,COM AB ERTURA PARA 1
CUBA(EXCLUSIVE ESTA),SOBRE
APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E
VERGA DE CONCRETO,SEM
REVESTIMENTO.FORNECIMENT O E
COLOCACAO

18.082.0050 M2 1,59 BDI1 | 419,11

347,23

666,38

1.9.2

EMOP

FRONTISPICIO DE GRANITO CINZA
ANDORINHA,COM SECAO DE 10X2CM,

18.082.0105 INCLUSIVE

M 2,90 35.18 BDI1 | 42,46

REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E

123,13




ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
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COLOCACAO
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1.10.

EQUIPAMENTOS PARA PRACA E
PARQUE

BDI 1

18.890,90

1.10.

EMOP

09.013.0001

BANCO DE PRANCHA EM MADEIRA DE
LEI,DE 4CM DE ESPESSURA,40CM DE
LARGURA E 2,00M DE
COMPRIMENTO,COM DOIS PES DO
MESMO MATE RIAL,ALTURA TOTAL DE
40CM,ACABAMENTO A OLEO,COM DUAS
DEMAOS DIRETAMENTE SOBRE A
MADEIRA

UN

3,00

380,89

BDI 1

459,73

1.379,19

1.10.

SCO
RIO

PJ
25.10.0700

GAIOLA GINICA (TREPA-TREPA) EM
TUBOS DE FERRO GALVANIZADO
(EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1"
HORIZONTAIS E VERTICAIS DE 1 1/2" E
ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",
CHUMBADOS EM BLOCOS DE
CONCRETO E COM PINTURA DE BASE
GALVITE OU SIMILAR E 2 DEMAOS DE
ACABAMENTO, CONFORME PROJETO
FPJ. FORNECIMENTO E COLOCACAO.

UNIDA
DE

1,00

4.999,90

BDI 1

6.034,88

6.034,88

1.10.

SCO
RIO

PJ
25.10.0655

GANGORRA DE 5/10 ANOS COM 2
PRANCHAS DE MADEIRA APARELHADA,
ESTAS FIXADAS EM TUBO DE FERRO
GALVANIZADO (EXTERNA E
INTERNAMENTE) DE 2" E 2 1/2" E
ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", COM
PINTURA DE BASE GALVITE OU
SIMILAR E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO,
CONFORME MODELO FPJ.
FORNECIMENTO E COLOCACAO

UNIDA
DE

2,00

1.845,26

BDI 1

2.227,23

4.454,46

1.10.

SCO
RIO

PJ
25.10.0547

ESCORREGA DE 5/10 ANOS COM
ALTURA DE 1,57M EM MADEIRA
APARELHADA E TUBOS DE FERRO
GALVANIZADO

(EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 3/4" E
2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",
CONFORME PROJETO FPJ, COM
PINTURA

DE BASE GALVITE OU SIMILAR, 2
DEMAOS DE ACABAMENTO.
FORNECIMENTO E COLOCACAO.

UNIDA
DE

1,00

2.304,10

BDI 1

2.781,05

2.781,05

1.10.

SCO
RIO

PJ
25.10.0152

BALANCO DE 5/10 ANOS COMPOSTO
COM 2 CADEIRAS, PRESAS EM
CORRENTES GALVANIZADAS, FIXADAS
POR MEIO DE BRACADEIRAS, EM
TRAVESSAO DE TUBO DE FERRO
GALVANIZADO (EXTERNA E
INTERNAMENTE) DE 2 1/2" E
ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",
SUSPENSAS EM CAVALETES DE TUBO
DE FERRO GALVANIZADO DE 2",
CHUMBADOS EM SAPATAS DE
CONCRETO, PINTADOS COM BASE
GALVITE OU SIMILAR E 2 DEMAOS DE
ACABAMENTO, CONFORME PROJETO
FPJ. FORNECIMENTO E COLOCACAOQ.

UNIDA
DE

1,00

2.066,57

BDI 1

2.494,35

2.494,35

1.10.

Compos
icdo

RECUPERACAO DE TAMPO DAS MESAS
COM ASSENTAMENTO DE GRANITO
ANDORINHA POLIDO

UN

4,00

82,41

BDI 1

99,47

397,88




1.10.

Compos
icdo

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL

CENTRAL GERAL DE COMPRAS

PRANCHA DE MADEIRA APARELHADA
PARA BANCOS DE JARDINS, COM
SECAO DE (15X4)CM E COMPRIMENTO
DE 2,20M PRESA COMPARAFUSOS E
PORCAS NOS PES DE FERRO E
PINTURA NA COR A SER INDICADA.
FORNECIMENTO E COLOCACAO

15,60

Processo 116/2021

Folha: CGC
TP n° 013/2021

71,65

BDI 1

86,48

1.349,09

1.11.

SINAPI

PAISAGISMO

BDI 1

5.300,91

1.11.

SINAPI

98510

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL
COM ALTURA DE MUDA MENOR OU
IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

UN

10,00

35,38

BDI 1

42,70

427,00

1.11.

SINAPI

98524

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM
TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018

M2

306,34

3,55

BDI 1

4,28

1.311,14

1.11.

EMOP

09.001.0020

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO
ESMERALDA,INCLUSIVE FORNECIM
ENTO DA GRAMA E
TRANSPORTE,EXCLUSIVE PREPARO DO
TERRENO E O MATERIAL PARA ESTE

M2

306,34

8,56

BDI 1

10,33

3.164,49

1.11.

EMOP

09.003.0200

ESPECIES VEGETAIS C/ALTURA DE(0,15
A 0,30)M,TIPO OPHIOPOGON
JABURAN(BARBA-DE-
SERPENTE),KALANCHOE
BLOSSFELDIANA(CALANCOE)
,MARANTA BICOLOR(CAETE)OU
SIMILAR E CONSIDERANDO 25 MUDAS
P/ M2.FORNECIMENTO

M2

12,00

27,50

BDI 1

33,19

398,28

1.12.

SINAPI

DIVERSOS

BDI 1

12.730,15

1.12.

SINAPI

74244/1

ALAMBRADO PARA QUADRA
POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM
COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM
TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14
BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM

M2

12,60

162,18

BDI 1

195,75

2.466,45

1.12.

Compos
icdo

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE
ALAMBRADO EM TELA DE ARAME
GALVANIZADA
QUADRANGULAR/LOSANGULAR, FIO
2,11MM (14 BWG), MALHA DE 5 X 5CM.

M2

280,00

26,37

BDI 1

31,83

8.912,40

1.12.

SCO
RIO

PJ
25.15.0250

TABELA DE BASQUETE EM
COMPENSADO NAVAL, TAMANHO
OFICIAL COM ARO E REDE.
FORNECIMENTO E

COLOCACAO.

par

1,00

1.119,55

BDI 1

1.351,30

1.351,30

1.13.

SINAPI

PINTURA

BDI 1

42.893,81

1.13.

SINAPI

88485

APLIQAQAO DE FUNDO SELADOR
ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014

M2

241,13

2,77

BDI 1

3,34

805,37

1.13.

SINAPI

88489

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LATE~X ACRILICA EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2

241,13

14,21

BDI 1

17,15

4.135,38

1.13.

SINAPI

74065/3

PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA
MADEIRA, DUAS DEMAQS, SOBRE
FUNDO NIVELADOR BRANCO

M2

34,42

28,89

BDI 1

34,87

1.200,23

1.13.

EMOP

17.017.0301

REPINTURA INTERNA OU EXTERNA
SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BR
ILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO
LEVE,LIMPEZA,UMA DEMAO DE ANTIOX
IDO E UMA DEMAO DE ACABAMENTO
NA COR EXISTENTE

M2

981,24

14,98

BDI 1

18,08

17.740,82




1.13.

EMOP

17.017.0300

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL

CENTRAL GERAL DE COMPRAS

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE
FERRO COM TINTA A OLEO BRIL
HANTE,INCLUSIVE
LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE
TINTA ANTIOXI DO E DUAS DEMAOS DE
ACABAMENTO

M2

332,34

Processo 116/2021

Folha: CGC
TP n° 013/2021

17,67

BDI 1

21,33

7.088,81

1.13.

SINAPI

74245/001

PINTURA ACRILICA EM PISO
CIMENTADO DUAS DEMAOS

M2

540,00

18,29

BDI 1

22,08

11.923,20

1.14.

SINAPI

89413

INSTALACOES ELETRICAS

BDI 1

20.322,97

1.14.

SINAPI

92984

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25
MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

316,20

18,01

BDI 1

21,74

6.874,19

1.14.

SINAPI

91935

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16
MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

104,05

17,19

BDI 1

20,75

2.159,04

1.14.

SINAPI

97667

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO,
PEAD, DN 50 (17%2") - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2016

5,30

7,82

BDI 1

9,44

50,03

1.14.

SINAPI

91911

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO,
PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

UN

11,00

12,91

BDI 1

15,58

171,38

1.14.

SINAPI

91853

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
REFORGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

15,40

8,38

BDI 1

10,11

155,69

1.14.

SINAPI

97668

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO,
PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2016

60,00

12,06

BDI 1

14,56

873,60

1.14.

SINAPI

91845

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015

5,26

7,14

BDI 1

8,62

45,34

1.14.

SINAPI

91882

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

UN

22,00

7,83

BDI 1

9,45

207,90

1.14.

SINAPI

91914

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO,
PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

UN

2,00

14,15

BDI 1

17,08

34,16

1.14.

10.

SINAPI

91863

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC,
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 12/2015

6,12

9,84

BDI 1

11,88

72,71

1.14.

11.

SINAPI

91884

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

UN

4,00

8,93

BDI 1

10,78

43,12

1.14.

12.

EMOP

15.018.0120

CAIXA DE EMBUTIR,EM
PVC,2"X4" INCLUSIVE BUCHAS E

UN

5,00

6,63

BDI 1

8,00

40,00
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ARRUELAS.FO RNECIMENTO E
COLOCACAO

CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE
1.14. PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM
13. Sl S TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200

X 200 X *90* MM

UN 3,00 41,05 BDI1 | 49,55 148,65

1.14. CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM
14, SINAPI 83446 TAMPA E DRENO BRITA UN 4,00 200,44 BDI1 | 241,93 967,72

POSTE DE CONCRETO,COM SECAO
CIRCULAR,COM 7,00M DE COMPRIMENT
O E CARGA NOMINAL HORIZONTAL NO
EMOP | 18.045.0016 | TOPO DE 200KG,INCLUSIVE ESCA UN 1,00 608.18 BDI1 | 734,07 734,07
VACAO,EXCLUSIVE ’
TRANSPORTE.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

1.14.
15.

114 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC,
16 " | SINAPI 91936 INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO UN 12,00 11.85 BDI1 | 14,30 171,60
) E INSTALACAO. AF_12/2015 '

1.14. | Compos CONECTOR DE PORCELANA . Unida

17. | icdo FORNECIMENTO E COLOCACAO de | 200 . 1°! 59,55

9,87

114 ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2",
1'8 " | SINAPI-I 38092 PARA INSTALACAO DE TOMADAS E UN 5,00 192 BDI1 | 2,32 11,60
) INTERRUPTORES '

LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM
LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA
NFRADA OU

1.14. PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA
19. EMOP | 18.027.0312 COM REATOR ELETRONICO DE ALTO
FATOR DE POTENCIA E LAMPADA
FLUORESCENTE DE 2X20W.F

ORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 5,00 93,06 BDI1 | 112,32 561,60

LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM
LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA
NFRADA OU

1.14. PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA
20. B 18.027.0315 COM REATOR ELETRONICO DE ALTO
FATOR DE POTENCIA E LAMPADA
FLUORESCENTE DE 2X40W.F

ORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 7,00 107,73 BDI1 | 130,08 910,21

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO),
1.14. 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
21. S SRS PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_12/2015

UN 5,00 24.36 BDI1 | 29,40 147,00

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA
METALICA, PARA 32 DISJUNTORES
SINAPI 74131/6 TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, UN 1,00 546.96 BDI1 | 660,18 660,18
COM BARRAMENTO TRIFASICO E '
NEUTRO, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

1.14.
22.

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1
1.14. MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
23. SN Shikr SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_12/2015

UN 5,00 38,85 BDI1 | 46,89 234,45

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
SINAPI 91924 CIRCUITOS TERMINAIS - i M | 13362 | 220 BDI1 | 2,68 358,10
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ' ’

AF_12/2015

1.14.
24.

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN,
1.14. CORRENTE NOMINAL DE 10A -
25. SNz S FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_04/2016

UN 3,00 64.11 BDI1 | 77,38 232,14
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
SINAPI 91926 CIRCUITOS TERMINAIS - i M | 10323 312 BDI1 | 3,77 389,18
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ' :
AF_12/2015

1.14.
26.

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN,
1.14. CORRENTE NOMINAL DE 50A -
27. Sl Bl FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_04/2016

UN 1,00 89,56 BDI1 | 108,10 108,10

DISJUNTOR
1.14. TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR,DE 80 A
2g. | EMOP | 15.007.0605 |150a 3kA MODELO DI N,TIPO

C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1,00 107,74 BDI1 | 130,04 130,04

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4
MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
SINAPI 91928 CIRCUITOS TERMINAIS - i M | 13657 | 288 BDI1 | 5,89 804,40
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ' :
AF_12/2015

1.14.
29.

DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA
SURTO (DPS),CLASSE 11,1 POLO,

1.14. TENSAO 275V,CORRENTES Unida
30. EMOP | 15.007.0646 APROXIMADAS DE DESCARGA de
NOMINAL E MAXI MA DE 20KA E

45KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

4,00 61,01 BDI1 | 73,64 294,56

ENTRADA DE ENERGIA
INDIVIDUAL,PADRAO LIGHT,MEDICAO
DIRETA,RE DE AEREA,DEMANDA ENTRE
8,0 E 23,2KVA,INCLUSIVE CAIXA

EMOP | 15.011.0024 | TRANSPA RENTE POLIFASICA(CTP)E UN 1,00 BDI 1 1.486,15
CAIXA DE DISJUNTOR 1.231,28 1.486,15
TRIFASICA(CDJ3)INT ERNA E DEMAIS
MATERIAIS NECESSARIOS,EXCLUSIVE
POSTE,DISJUNTO R E FI

1.14.
31.

DISJUNTOR/INTERRUPTOR

DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE
1.14. AC,4 POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE | Unida
32. B 15-007.0524 NOMINAL(IN)25AX415V,SENSIBILIDADE de
30MA/300MA.FORNECIMENTO E

COLOCACAO

5,00 104,10 BDI1 | 125,65 628,25

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC,
DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS
SINAPI 91870 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - M 4524 | 10 5y BDI1 | 12,34 558,26
FORNECIMENTO E INSTALACAO. 0
AF 12/2015

1.14.
33.

1.15. | SINAPI INSTALACOES HIDRAULICAS = = BDI1 | - 2.793,61

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN S0MM,
1.15. INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
1. Sl e FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_12/2014

M 8,00 10,95 BDI1 | 13,22 105,76

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
1.15. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
2. St 89356 DE AGUA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_12/2014

M 22,00 20,95 BDI1 | 25,29 556,38

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
1.15. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
3. S SRR DE AGUA - FORNECIMENTO E

INSTALACAOQ. AF_12/2014

UN 3,00 6.22 BDI1 | 7,51 22,53

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
1.15. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
4. SN R DE AGUA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_12/2014

UN 1,00 11,88 BDI1 | 14,34 14,34
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JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
1.15. 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
5. S el AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014

UN 1,00 12,02 BDI1 | 14,51 14,51

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
1.15. 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
6. Sl S0 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. UN 3,00 10,87 ERR 13.12 39,36

AF_12/2014

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN
1.15. 50MM X 25MM, INSTALADO EM
7. SlaE eklen PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO

E INSTALACAO. AF_12/2014

UN 1,00 1572 BDI1 | 18,97 18,97

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
SINAPI 89408 DISTRIBUIGAO DE AGUA - UN | 10,00 | o6 BDI1 | 6,83 68,30
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. '
AF_12/2014

1.15.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, X 3/4” INSTALADO EM RAMAL DE
SINAPI 89412 DISTRIBUIGAO DE AGUA - B UN 8,00 734 BDI1 | 8,86 70,88
FORNECIMENTO E INSTALACAO. ’
AF_12/2014

1.15.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 17, INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE

1.15. EDIFICAGAO QUE POSSUA

10. | SINAPI 94495 RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO —
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_06/2016

UN 5,00 68,57 BDI1 | 82,76 413,80

REGISTRO DE PRESSAO PVC,

SINAPI-| 11719 SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 25 UN 2,00 12.63 BDI1 | 15,24 30,48
MM '

1.15.
11.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 27, INSTALADO EM
RESERVAQAO DE AGUA DE

1.15. EDIFICACAO QUE POSSUA

12. S 94498 RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO —
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_06/2016

UN 2,00 113,28 BDI1 | 136,73 273,46

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E
ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
1.15. SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2”,

13. St 89596 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_12/2014

UN 6,00 8.33 BDI1 | 10,05 60,30

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E
ROSCA PARA REGISTRO, PVC,

1.15. SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO
14. S B EM RAMAL DE DISTRIBUIQAOPE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_12/2014

UN 8,00 4.27 BDI1 | 5,15 41,20

1.15. SINAPI-I 1185 CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA

15. AGUA FRIA PREDIAL UN 2,00 S %7 1,94

0,80

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
SINAPI 89714 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA M 650 |. g6 BDI1 | 61,63 400,60
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. :

AF_12/2014

1.15.
16.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
SINAPI 89711 PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E M 2,20 18.43 BDI1 | 22,25 48,95
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA '

1.15.
17.
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OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
SINAPI 89712 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA M 6,00 26.13 BDI1 | 31,54 189,24
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. ’
AF_12/2014

1.15.
18.

JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50
SINAPI-| 3659 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO UN 2,00 BDI1 | 12,30 24,60
PREDIAL U

1.15.
19.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
1.15. MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
20. Sl et INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO.

AF_12/2014

UN 2,00 14.17 BDI1 | 17,10 34,20

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
SINAPI 89851 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 2,00 20.07 BDI1 | 24,22 48,44
INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO '
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

1.15.
21.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
1.15. JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

22. Sl ETer INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF_12/2014

UN 1,00 9.97 BDI1 | 12,03 12,03

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
1.15. JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E

23. Sl ERT A INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF_12/2014

UN 1,00 6,78 BDI1 | 8,18 8,18

CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50
SINAPI-I| 11712 | MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA | UN | 2,00 BDI1 | 42,12 84,24
(NBR 5688) oell)

1.15.
24.

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
SINAPI 89710 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 1,00 11.53 BDI1 | 13,92 13,92
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. ’
AF_12/2014

1.15.
25.

CAIXA DE INSPECAO, CONCRETO PRE
SINAPI-I 41627 MOLDADO, QUADRADA, COM TAMPA, 30 UN 2,00 81 61 BDI1 | 98,50 197,00
X30CM (L XH), E=*3*CM '

1.15.
26.

1.16. | EMOP | 05.001.0350 |LIMPEZA GERAL DA OBRA - - BDI1 | - 4.811,15

TRANSPORTE DE CARGA DE

QUALQUER NATUREZA; EXCLUSIVE AS

1.16 sco TC DESPESAS DE CARGA E DESCARGA

l. ’ RIO 05.05.0350 TANTO DA ESPERA DO CAMINHAO t.Km 27895 | 0.91 BDI1 | 1,10 856,08
' T COMO DE SERVENTE OU ' '

EQUIPAMENTO AUXILIAR, EM BAIXA

VELOCIDADE (VM=30KM/H), EM

CARGA MANUAL E DESCARGA
MECANICA DE MATERIAL A GRANEL
(AGREGADOS, PEDRA-DE-MAO,
116. | sco TC PARALELOS, TERRA E ESCOMBRO),
5 RIO 10.05.0150 | COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA T 155.65 | 21.05 BDI1 | 25,41 3.955,07
' e CARGA, DESCARGA E MANOBRAS DO : '
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,
EMPREGANDO 2 SERVENTES NA
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CARGA.

Encargos

sociais: Para elaboracéo deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federacgéo i

Observacdes:
1 - Cumprimento das exigéncias CE 922/2021 CEF; 2- Em caso de divergéncia de informacdes entre o projeto e a planilha orcamentaria,
o fiscal da obra devera ser informado para tomar as devidas providéncias.; 3 - Alteracdo de quantitativo no item 1 - Administragcéo Local

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitério; BDI; Preco Unitério; Preco Total.

Siglas da Composicéo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP —
100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

VOLTA REDONDA/RJ

Local Responséavel Técnico
Nome: Denise A. C.
Xavier
CREA/CA 2012243312
sexta-feira, 17 de setembro de 2021 uU:

ART/RRT: 2020200177
Data 778
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c A ' - A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Girau de Sigilo
4 el SPUBLICO
N* OPERACAD N=* SICONY PROPONENTE TOMADDR (APELIDD EMPREENDIMENTO DESCRICAD DO LOTE
DRC N 1712019 Fevis] 326875/2019) PREFEITURA MURICIPAL DE VO REVITALIZAC A0 PRACS GIULIAND AEEIATI Fua Jilio César Pinto - bairro Vila Rica (Trés Pogos
] ATUALIZAR LINHAS PREEMCHIMENTD POR EVENTOS ADIC, 12 PARCELAS EXC. 12 PARCELAS
o Yalor 1 F 3 4 [ [3 Fi 3 E:] i0 1 12
Itemn Descrigao [(R$) Parcelas:
1m ma2 12421 onz2 o222 0322 04422 0siz2 0622 oFiz2 g2z oz2
13 ARRAMNCAMENTOE REMOCAD 22495280 % Periodo:| 100,005
14. BASE E PAVIMERTACAD RO ZER A4 [+ Periado: B8 36 4164
15, ALVEMARIA E ACAEAMENTO 2B77221 % Periodo:| 358052 B4 20
1E. COBERTURA 4164245 % Periodo:| FE0 [SEEES 30,91
17, LOUCASEMETAIS 1073790 = Periada: 58,39 41613
18. ESQUADRIAS 1067295 | Periodo:] 48613 [FRETS
14. BAMCADA OE GRAMITO 72951 [ Periodo: 00,002
110, EQUIFARENTOS PARA PRACAE A 18890,50 T Perioda: 00, 00 %
11 FAISAGISHO B.300.31 [+ Perioda: 1000, 00 %
112, OvWERSOS A0 T Perlodo: 29,38 10,613
113, FIMNTURA 4289381 |% Periodo: 00, 00 %
114, INSTALACOES ELETRICAS 2032297 [+ Periada: 100,005
T kg T A AT SES HitE Al A FTAE T Perfodo: 100,00
11E. LIMFEZA GERAL 04 OERA {5115 T Periodo: 00, 00 %
Total: R% 305.301.73 e A 4343 40 55z
Fepasze: | 32070061 i 15155455 1z2.3dd,5d
Periodao: Contrapartida: | 16243936 1.0049,75 942 62
Cutros: - - -
Investimento: AN_343,37 1 A3Z_534,30 0 AZI_TET 5T
P 16,025 59 455 JITIES
Fepasze: | 3207061} 16565516 | zs: Soo,0n
Acumulado: Contrapartida: | 16249 36 17865911 : 12801739
Clutros: - - -
Investimento: AN_NA.37 D ARAUTA4ZT | INE AEATY
VOLTA REDOMDAR.
Loeal Responsavel Tecnico
Nome: Denise A_ C. Xavier
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ANEXO I
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

TOMADA DE PRECO N°013/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 116/2020

A firma abaixo se propde A PRESTAR SEVICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA pelo preco e
condicdes assinalados na presente, e em conformidade com as especificacdes contidas na Discriminagdo do objeto,
obedecendo rigorosamente as disposi¢des da legislacdo competente.

Firma Proponente:

Endereco:
Cidade: Estado: CEP: Telefone:
CNPJ: Insc Estadual: Insc. ISS:
PRECO MAXIMO PERMITIDO
ITEM | QUANT | UNID DISCRIMINACAO (R$)

UNIT. TOTAL

Obra de Revitalizagdo da Praca Giuliano Abbiati
1 1 Serv. |localizada na Rua Julio César Pinto — Bairro Vila| R$ 305.301,79 | R$ 305.301,79
Rica/Trés Poc¢os — Volta Redonda/RJ

TOTAL GERAL. ..ottt

TOTAL POR EXTENSO (trezentos e cinco mil, trezentos e um reais e setenta e R$ 305.301,79
nove centavos)

Obs.:

1. O preco acima inclui todos os custos de méo-de-obra, taxas, impostos, seguros, encargos sociais e demais despesas
diretas e indiretas incidentes sobre o item objeto da presente Tomada de Preco.

2. Prazo para execucéo da obra: 03 (trés) meses contados a partir da data fixada pelo MUNICIPIO na Ordem de Servico
3. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias;
4. Declaro estar de acordo com as condi¢cOes e exigéncias estabelecidas neste edital;

5. DADOS BANCARIOS: BANCO/CONTA CORRENTE/AGENCIA:

Volta Redonda, / /

Assinatura e Carimbo da Firma

OBS: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da licitante.

PREFEITURA MUNICIPAL DE

VOLTA
REDONDA

COM O POVO HONESTIDADE
E COMPETENCIA
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ANEXO Il
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
A
CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ
Ref.: Tomada de Preco n° 013/2021

Prezados Senhores:

Pelo presente documento, outorgamos ao Sr. (nome,
gualificacdo e endereco), portador da carteira de identidade n°® ,
expedida pelo (a) , inscrito no CIC sob o n°

, poderes para representar esta Empresa
(razdo social e endereco da licitante)
CNPJ/MF n° , Inscricao Estadual n°
na licitacao referida em epigrafe, podendo praticar todos os
atos necessarios e indispensaveis ao bom e fiel desempenho deste mandato, inclusive,
prestar esclarecimentos, formular propostas verbais, receber notificacdes e manifestar-
se quanto a sua desisténcia de interpor recurso e de participar do certame.

Atenciosamente,

(Nome e cargo do outorgante)

Observacéo:

A Carta de Credenciamento devera ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar
assinada por um representante legal que tenha poderes para constituir mandatario.

A Carta de Credenciamento € o documento que comprova a representatividade legal do
outorgante e devera ser entregue pelo credenciado a Comissdo Permanente de Licitacéo,
juntamente com os envelopes de Documentacéo e Proposta Comercial da licitante.

PREFEITURA MUNICIPAL DE

VOLTA
REDONDA

COM O POVO HONESTIDADE
E COMPETENCIA
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARACAO PARA
MICROEMPREENDEDOR, MICROEMPRESA E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
A

CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ

Ref.: Tomada de Prego n° 013/2021

Prezados Senhores:

A empresa , sediada na Rua
, n° , Bairro , ha cidade de

- , inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas

Juridicas (CNPJ) sob o n° , por seu representante legal, o Sr.
, portador da Carteira de Identidade n°

e do CPF n° , DECLARA, sob as penas

da lei, que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificacdo como MEI/ME/EPP, e que:

1) Atende os requisitos previstos na LC 123/2006, em particular no artigo 3.

2) Possui registro na Junta Comercial ou Cartério de Registro ou CCMEI indicando
gue se enquadra como MEI ou ME ou EPP;

3) Que no ano fiscal anterior ao exercicio atual ndo excedeu o limite de faturamento

referente ao enquadramento como MEI ou ME ou EPP.

Estando apto a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 49 da mencionada Lei, nédo
havendo fato superveniente impeditivo da participacdo no presente certame.

(data)

(representante legal)

Observacgéo:

A Declaracdo acima devera ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada por um
representante legal que tenha poderes para constituir mandatario.

PREFEITURA MUNICIPAL DE

VOLTA
REDONDA

COM O POVO HONESTIDADE
E COMPETENCIA
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ANEXO V
MODELO DE DECLARACAO DE FATOS SUPERVENIENTES

A

CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ

Ref.: Tomada de Prego n° 013/2021

DECLARACAO

(Razdo social) ,com sede na

(endereco) , inscrita no CNPJ n° , vem, por

intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) ,

portador (a) da carteira de identidade n° e CPF n° ,

declarar que cumpre plenamente os requisitos exigidos para a habilitacdo na licitacdo

modalidade Tomada de Pregos n°® 013/2021 da Prefeitura Municipal de Volta Redonda.

Declara, ademais, que ndo esta impedida de participar de licitacdo e de contratar
com a Administracdo Publica em razdo de penalidades, nem de fatos impeditivos de

sua habilitacéo.

(data)

(representante legal)

OBS: Este documento deverda ser apresentado em papel timbrado da licitante.

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

VOLTA
REDONDA

COM O POVO HONESTIDADE
E COMPETENCIA
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARACAO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES

A

CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ

Ref.: Tomada de Prego n° 013/2021

DECLARACAO
(Razéao social) , com sede na (endereco)
, inscrita no CNPJ n° , vem, por intermédio de
seu representante legal o (a) Sr (a) , portador (a) da carteira
de identidade n° e CPF n° , declarar para fins do

disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal de 1988 e de acordo com o
inciso V do art. 27 da Lei Federal n° 8.666/93, que foi acrescido pela Lei Federal n®
9.854/99, regulamentada pelo Decreto n° 4.358/02, que n&o possui menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de
dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢ao de aprendiz ( ).

(data)

(representante legal)

Observacao 1: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Observacdo 2: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da
licitante.
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Ref.: Tomada de Precgo n° 013/2021 — PMVR/RJ

(Identificacdo completa do representante da Proponente), como representante devidamente constituido
de (Identificacdo completa da Proponente) doravante denominado (Proponente), para os fins do disposto
no item (completar) do Edital em referéncia, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do

Cadigo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar desta Tomada, foi elaborada de maneira independente (pelo
Licitante/Consorcio), e o conteldo da proposta ndo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio

ou por qualquer pessoa;

(b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar desta Tomada né&o foi informada,
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por

qualquer pessoa;

(c) que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro

participante potencial ou de fato desta Tomada, quanto a participar ou ndo da referida licitacao;

(d) que o conteldo da proposta apresentada para participar desta Tomada ndo serd, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de

fato, antes da adjudicagéo do objeto da referida licitagao;

(e) que o conteudo da proposta apresentada para participar desta Tomada nao foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura antes da

abertura oficial das propostas; e

() que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém plenos poderes e

informacdes para firma-la.

(data)

(representante legal)

OBS: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO VIII

MODELO DE DECLARACAO DE VISITA TECNICA

Atestamos, para fins de participacdo na licitacdo na modalidade
Tomada de Pregcos n.° 013/2021 que o (a) Sr (a)

representante do quadro técnico da empresa ,

CNPJ n.° , esteve visitando os locais de execucao da obra, a fim de
familiarizar-se com as condi¢des de trabalho.

, de de 2021.

NOME E ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO
ou
PELO REPRESENTANTE DO QUADRO TECNICO

Nome e assinatura do servidor da PMVR

OBS: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO IX

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES DE EXECUCAO DO
OBJETO CONTRATUAL

A

CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ

Ref.: Tomada de Prego n° 013/2021

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n° , sediada na (enderecgo
completo) , neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr.(a)
inscrito(a) no CPF sob o n° , portador(a) da cédula de identidade n°
DECLARA que conhece os detalhes do objeto contratual (situacdo atual do Iocal
eventuais equipamentos e extensdo dos servi¢os), tendo sido esclarecidas todas as
duvidas, considerando-as atendidas e plenamente capacitada a elaborar a proposta,
nos termos e condicbes estabelecidas no edital e seus anexos, assumindo a
responsabilidade por eventuais problemas na sua execuc¢éo, ndo podendo ser alegado
desconhecimento das condi¢cdes de execucdo contratual como pretexto para eventual
inexecucao total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementacdo ou alteracfes
do objeto contratual.

(data)

(representante legal)

OBS: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO X

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N XXX/2021 —T. P. - PMVR.

CONTRATO DE OBRA, que fazem o MUNICIPIO de
VOLTA REDONDA/RJ, e a empresa

O MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA, inscrito no CNPJ
n® 32.512.501/0001-43, com sede na praca Savio Gama, n° 53, Bairro Aterrado, Volta
Redonda-RJ, doravante denominado CONTRATANTE, através da SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, neste ato representado pelo Secretario
Municipal, Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro (a), estado civil, profissédo, portador
(a) da Cédula de Identidade n® XXXXXXXXX expedida pelo XXXXXXX, e inscrita no
CPF/MF sob 0 n° XXXXXXXXXXXX, residente nesta cidade, Ordenador (a) de
Despesa por delegacdo de competéncia, de um lado, e do outro, a empresa

, inscrita no CNPJ n° , com sede na ,
representada neste ato pelo Sr. , portador da Carteira de Identidade
, expedida pelo , € CPF/MF n° , heste ato

denominada CONTRATADA, assinam o presente CONTRATO DE OBRA de
conformidade com o que com o que consta do Processo n® 116/2020, que se regera,
pelas normas da Lei Federal 8.666/93, com as alteracdes posteriores e pelas clausulas
e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

A CONTRATADA se obriga a prestar a execucao de Obra de
Revitalizacdo da Praca Giuliano Abbiati localizada na Rua Julio César Pinto —
Bairro Vila Rica/Trés Pocos - Volta Redonda/RJ, com estrita observancia da
Tomada de Preco N2 013/2021 e seus ANEXOS, constantes do Processo
Administrativo n® 116/2020, e que fazem parte integrante e complementar deste
instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO:

A obra, objeto deste contrato, sera executada sob o
regime de empreitada por preco unitario devendo a CONTRATADA supervisiona-la,
fornecer por sua conta toda a mao-de-obra e material de consumo, equipamentos e
ferramentas necessarios a sua execucdo, bem como obedecer, integral e
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rigorosamente a PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS
constantes do Processo Administrativo n? 116/2020, inclusive as determinacGes da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

PARAGRAFO PRIMEIRO - E reservado a Fiscalizacdo do MUNICIPIO, que sera
exercida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura — SMI, o direito de recusar
qualquer etapa da obra, quando n&o estiver sido executada dentro das normas técnicas
ora contratadas, obrigando-se, ainda, a CONTRATADA a obedecer, integral e
rigorosamente, as Ordens de Servigcos emanadas pela Fiscalizacéo.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA se obriga a fornecer e instalar no local
da obra a ser realizada, 01 (uma) placa de identificacdo de obras publicas, no
padrao PMVR, bem como placa de identificacdo da razdo social da CONTRATADA e
de seu responsavel técnico, conforme determinacdo do CREA.

PARAGRAFO TERCEIRO - Todos os materiais a serem empregados na execucéo da
obra tém seu custo, transporte, armazenamento e utilizacdo incluidos no preco ora
contratado.

PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA se obriga a utilizar na execucéo da obra,
material da melhor qualidade, obedecendo as especificacbes existentes apds a
aprovacao da Fiscalizacao.

PARAGRAFO QUINTO - As especificacbes da obra devem respeitar integralmente
aqueles constantes da PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS,
referida na presente clausula.

PARAGRAFO SEXTO - A CONTRATADA se obriga a fornecer a Fiscaliza¢do do
MUNICIPIO cépia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) de servicos
executados junto ao CREA.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS:

O prazo previsto para a completa execucdo da obra,
objeto deste contrato € de 03 (trés) meses, contados a partir da data fixada pelo
MUNICIPIO na Ordem de Servico, a ser expedida depois de cumpridas as exigéncias
legais e contratuais.

0

PARAGRAFO PRIMEIRO - A vigéncia do contrato sera de 08 (oito) meses, contados
a partir da data de sua assinatura pelas partes, podendo ser prorrogada dentro limites
previstos na Lei 8.666/1993, a partir de solicitacdo devidamente fundamentada pelo
Secretario ordenador da despesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - Caso a CONTRATADA nao inicie a obra no prazo
determinado, por motivos injustificados, o MUNICIPIO podera rescindir este contrato,
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extrajudicialmente, mediante simples notificagdo, sujeitando-se, ainda, a
CONTRATADA, as demais sanc¢des previstas na legislacéo pertinente.

PARAGRAFO TERCEIRO - Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de concluséo
e de entrega da obra contratada poderdo ser prorrogados, mantidas as demais
clausulas deste contrato, desde que ocorra um dos motivos enumerados no § 1° do
artigo 57 da Lei Federal n® 8.666/93, devidamente justificado.

PARAGRAFO QUARTO - Toda prorrogagédo de prazo devera ser justificada por escrito
e previamente autorizada pelo Ordenador de Despesa / Autoridade Competente.

PARAGRAFO QUINTO - Os motivos enumerados no § 12 do artigo 57 da Lei Federal
n® 8.666/93, somente serdo considerados quando apresentados a Fiscalizac&o, por
escrito, no maximo até 24 (vinte e quatro) horas ap0s a ocorréncia, desde que
devidamente apurados pela Fiscalizagdo do MUNICIPIO (quando for o caso) e
registrados no Diario de Ocorréncias.

PARAGRAFO SEXTO - N&o sera levado em consideracdo, tanto pelo MUNICIPIO
guanto pela CONTRATADA, qualquer pedido de suspensdo de contagem de prazo,
baseado em ocorréncias ndo aceitas pela Fiscalizacdo na época prépria.

CLAUSULA QUARTA - DO PRECO:

O custo global da obra, ora contratada, objeto deste
instrumento, é estimada em R$ ( ).

CLAUSULA QUINTA - DA DOTACAOQ, EMPENHO E CONDICOES DE PAGAMENTO:

O MUNICIPIO empenhou, em favor da CONTRATADA, a

conta da dotacdo no elemento de trabalho n°
- NE , para pagamento pela execucdo da obra, ora
contratada, a quantia de R$ ( );

entretanto a sua liquidacdo far-se-a através de medicdo, a qual devera ser
encaminhada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura a Secretaria Municipal de
Fazenda/PMVR, dentro do prazo de dez (10) dias, contados da data do recebimento do
pedido da CONTRATADA, para que o pagamento ocorra no prazo de 30 (trinta) dias a
contar da data final do periodo de adimplemento da entrega, de acordo com a
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS, observando-se, ainda,
rigorosamente o estipulado nas clausulas deste contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestac&o
com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);
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PARAGRAFO SEGUNDO - Caso se faga necessaria a reapresentacdo de qualquer
fatura por culpa da contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso,
prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentacao;

PARAGRAFO TERCEIRO - O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura,
o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na
obra

PARAGRAFO QUARTO - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso,
desde que ndo decorram de ato ou fato atribuivel ao adjudicatario, sofrerdo a incidéncia
de atualizacéo financeira pelo INCC e juros moratorios de 0,5% ao més, calculado pro
rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serdo feitos
mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die;

PARAGRAFO QUINTO - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de
apresentacao da proposta, podera o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual
pelo INCC, que devera retratar a variagado efetiva do custo de producao ou dos insumos
utilizados na consecucéo do objeto contratual, na forma do que dispde o art. 40, XI, da
Lei n.° 8.666/93 e os arts 2° e 3° da Lei n.° 10.192, de 14.02.2001;

a) A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

b) Seréa objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda ndo pago;

c) As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o
pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade
Protocoladora do 6rgédo contratante, € de 60 (sessenta) dias, contados da
publicacdo do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu
respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cédigo Civil;

PARAGRAFO SEXTO - O pagamento de servicos executados antes das datas
previstas nos cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa
da requisitante, observado o percentual de desconto a que se refere o paragrafo quarto
desta clausula

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

PARAGRAFO PRIMEIRO - Realizar os pagamentos devidos & CONTRATADA, em até
30 (trinta) dias a contar da data de entrada da nota fiscal na Secretaria Municipal de
Infraestutura, desde cumpridas todas as etapas e exigéncias necessarias a emissao
da respectiva ordem de pagamento;
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PARAGRAFO SEGUNDO - Encaminhar os comprovantes da despesa & Controladoria
Geral do Municipio, em até 10 (dez) dias a contar do recebimento pela equipe de
fiscalizagao

PARAGRAFO TERCEIRO - Exercer a fiscalizagdo do contrato, registrando no
processo a execucao da obra, e niumero da respectiva nota fiscal;

PARAGRAFO QUARTO - Fornecer & CONTRATADA documentos, informacées e
demais elementos que possuir vinculado ao presente contrato;

PARAGRAFO QUINTO - Emitir as ordens de servicos;

PARAGRAFO SEXTO - Receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato, nas
formas definidas no edital e no contrato;

PARAGRAFO SETIMO - Permitir acesso dos empregados da empresa contratada, e
eventuais Subcontratadas, as suas dependéncias para a execu¢do da obra, portando
obrigatoriamente os crachas funcionais da empresa;

PARAGRAFO OITAVO - Proporcionar todas as facilidades para que a contratada
possa desempenhar seus servi¢os, dentro das normas do Projeto Bésico;

PARAGRAFO NONO - Prestar as informacdes e os esclarecimentos pertinentes que
venham a ser solicitados pelos técnicos da empresa,;

PARAGRAFO DECIMO - Efetuar inspecdo com a finalidade de verificar a prestacéo
dos servicos e o atendimento das exigéncias contratuais;

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

PARAGRAFO PRIMEIRO - Executar a obra, na quantidade, qualidade, local e prazos
especificados sem a cobranca de despesas com frete e/ou seguro, de todos o0s
materiais e equipamentos utilizados na execucao da obra;

PARAGRAFO SEGUNDO - Entregar o objeto do contrato sem qualquer 6nus para o
CONTRATANTE, estando incluido no valor do pagamento todas e quaisquer
despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarga dos materiais;

PARAGRAFO TERCEIRO - Comunicar por escrito e de forma imediata & SMI, sempre
gue for constatado dificuldade ou impossibilidade de execucdo de qualguer obrigacéo
contratual;

PARAGRAFO QUARTO - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo
ou em parte e as suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecfes resultantes de execucado irregular ou do fornecimento de
materiais inadequados ou desconformes com as especificagdes do Edital;
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PARAGRAFO QUINTO - Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material
gue possa advir, direta ou indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem
causados por seus prepostos a CONTRATANTE ou terceiros;

PARAGRAFO SEXTO - Manter preposto, aceito pela Administracdo, no local da obra,
para representa-lo na execugéo do contrato

PARAGRAFO SETIMO - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucao do Contrato;

PARAGRAFO OITAVO - Arcar com todas as despesas operacionais, incluindo
despesas de transportes e entrega necesséria ao fornecimento do objeto do Contrato;

PARAGRAFO NONO - Entregar as notas fiscais relativas aos materiais fornecidos,
juntamente com o fornecimento dos bens, na Secretaria Municipal de Infraestutura;

PARAGRAFO DECIMO - Manter rigorosamente em dia, o pagamento do saléario,
encargo social, obrigacdo patronal, beneficios sociais e vantagens provenientes de
acordos coletivos das respectivas categorias, como também as demais despesas
vinculadas a remuneracao de todos os profissionais envolvidos na execucédo da obra;

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - Manter disciplina no local da obra, retirando a
crittrio da CONTRATADA e no prazo maximo de vinte e quatro horas apls a
notificacdo, qualquer empregado considerado com conduta inadequado ou
inconveniente pela CONTRATADA

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO — Executar a obra dentro dos parametros do
Projeto Béasico do Edital da Tomada de Preco N2 013/2021, com observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacdo, bem como observar
conduta adequada na utilizacdo dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios;

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO- Cumprir rigorosamente, o Cddigo Civil, as
Normas Técnicas da ABNT, as normas de Seguranca do Trabalho, a IN 01/2010 —
MPOG e demais normas e regulamentos pertinentes;

PARAGRAFO DECIMO QUARTO - Obter junto ao 6rgdo profissional competente a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART do contrato, no prazo maximo de 30
(trinta) dias apods a assinatura do contrato e apresentar o documento ao Municipio;

PARAGRAFO DECIMO QUINTO - Atender ao disposto na Resolugio CONAMA n°
307/2002

PARAGRAFO DECIMO SEXTO - Fornecer aos seus funcionarios uniformes, calcados,
crachas de identificacdo e equipamentos de protecdo individual, obedecendo ao
disposto nas normas de Segurancga e Medicina do trabalho, assumindo inclusive, toda a
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responsabilidade no que se refere ao fornecimento de auxilio-alimentacéo, auxilio
transporte, assisténcia médica e demais obrigacdes trabalhistas.

PARAGRAFO DECIMO SETIMO - Utilizar mdo-de-obra especializada, qualificada e em
guantidade suficiente a perfeita execucao da obra;

PARAGRAFO DECIMO OITAVO - Manter disponibilidade de efetivo dentro dos
padrdes exigidos para a execucao dentro do cronograma estabelecido para finalizacéo
do projeto;

PARAGRAFO DECIMO NONO - Efetuar o pagamento dos salarios, encargos sociais,
fiscais, comerciais trabalhistas e previdenciarios, obrigando-se a salda-los nos prazos
legais, independentemente do pagamento da fatura/nota fiscal por parte do Municipio;

PARAGRAFO VIGESIMO - Assumir a responsabilidade por todas as obrigacdes
estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes de trabalho, quando, em
ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados na execucao de servicos
inerentes ao contrato, ainda que acontecido nas dependéncias do espaco publico em
gue acontecera a execuc¢do da obra;

PARAGRAFO VIGESIMO PRIMEIRO- Assumir a responsabilidade por todos os
encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada a execucédo do
contrato, originariamente ou vinculada por prevencgéo, conexao ou continéncia;

PARAGRAFO VIGESIMO SEGUNDO - Cumprir a legislagdo e as normas relativas a
Seguranca e Medicina do Trabalho, diligenciando para que seus empregados
trabalhem com Equipamento de Protecdo Individual (EPI) e executem os testes
necessarios e definidos na legislacéo pertinente;

PARAGRAFO VIGESIMO TERCEIRO - Manter sigilo, ndo reproduzindo, divulgando ou
utilizando em beneficio proprio, ou de terceiros, sob pena de responsabilidade civil,
penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do Municipio ou de
terceiros de que tomar conhecimento em razao da execuc¢ao do objeto contratual;

PARAGRAFO VIGESIMO QUARTO - Facilitar as acbes do fiscal do contrato,
fornecendo informacBes ou promovendo acesso a documentacdo dos servicos em
execucao, atendendo prontamente as observacdes e exigéncias por ele apresentadas;

PARAGRAFO VIGESIMO QUINTO - Deixar sempre ao término de cada expediente,
toda area utilizada para a execucdo da obra totalmente limpa e desimpedida, assim
como na conclusdo dos mesmos, sendo que todos os entulhos deverdo ser removidos
apos cada dia de servico. O entulho deverd ser acondicionado em recipiente
apropriado e proprio, devendo ser removido tdo logo esteja cheio, sem 6nus adicional
ao Municipio;
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PARAGRAFO VIGESIMO SEXTO - Manter Livro de Ocorréncias para registro e
acompanhamento, pelas partes, dos problemas que porventura venham a ocorrer com
indicagdo do horéario de acontecimento, forma inicial de comunicagédo utilizada, fato
motivador e horario do saneamento dos problemas, bem como para registro de
gualquer anormalidade verificada; Comunicar verbalmente e por escrito,
imediatamente, a fiscalizacdo todas as ocorréncias anormais verificadas na execucéo
da obra, acrescendo todos os dados e circunstancias julgadas necesséarias aos
esclarecimentos dos fatos;

PARAGRAFO VIGESIMO SETIMO - Apresentar o cronograma fisico-financeiro
obedecendo as condi¢des de faturamento, ao qual as etapas da obra deverdo prestar
rigorosa obediéncia;

PARAGRAFO VIGESIMO OITAVO - Responsabilizar-se pela qualidade, correcéo e
seguranca da obra, ora contratada, na forma do artigo 1.245 do Caddigo Civil e
legislacdo complementar, mesmo ap0s a sua entrega e aceitacdo por parte do
MUNICIPIO, bem como se obriga a reparar ou refazer a sua custa, todos os defeitos,
erros, falhas ou omissfes na execucdo da obra, verificados antes ou depois da
medicao.

PARAGRAFO VIGESIMO OITAVO — A contratata se compromete em cumprir as
demais obrigacdes contidas no termo de referéncia.

CLAUSULA OITAVA: DA EXECUCAO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZACAO
DO CONTRATO:

O contrato devera ser executado, fielmente, de acordo com
as clausulas avencadas, nos termos do instrumento convocatorio, do Projeto Basico, e
da legislagao vigente, respondendo o inadimplento pelas consequéncias da inexecugao
total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A execucdo do contrato ser4 acompanhada e fiscalizada
por fiscais designados pelo ORDENADOR DE DESPESAS, conforme ato de
nomeacao.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas
as condicdes, métodos e processos de inspecao, verificacdo e controle adotados pela
fiscalizacdo, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicacoes,
esclarecimentos e comunicagfes de que esta necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO - A instituicdo e a atuacdo da fiscalizacdo ndo excluem ou
atenuam a responsabilidade da CONTRATADA, nem a eximem de manter fiscalizacao
propria.

PARAGRAFO QUARTO - A correta execucdo de todas as acdes estabelecidas no
Projeto Basico, sera comprovada oficialmente, através de medi¢cBes assinadas por
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profissionais habilitados e este documento serd parte indispensavel do processo de
liquidacédo da despesa.

PARAGRAFO QUINTO - A execucdo total do objeto do Projeto Béasico sera
comprovada pela medicdo final acompanhada pelo respectivo TERMO DE
RECEBIMENTO DA OBRA.

CLAUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA:

A execucgdo da obra, objeto deste contrato ficara sob a
direcéo técnica do , inscrito no CREA sob o n®

CLAUSULA DECIMA:

A CONTRATADA se obriga a manter no canteiro de
obras, para exame por parte da Fiscalizacdo do MUNICIPIO, o seguinte:

a) Uma (1) cépia do EDITAL DE TOMADA DE PRECOS
013/2021;

b) Uma (1) via do Contrato;

c) Livro de Ocorréncias (Diario de Obra), em trés (03)
vias (a ser adquirido pela propria CONTRATADA) de
acordo com modelo a ser fornecido pelo MUNICIPIO,
pelo qual fard qualquer solicitacéo a fiscalizacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Nio _serdao levadas em consideracao, tanto pela
CONTRATADA quanto pelo MUNICIPIO, as exigéncias ou justificativas feitas que nao
estejam devidamente registradas naquele livro.

PARAGRAFO SEGUNDO - Havera no inicio da obra um Termo de Abertura do livro
feito pela Fiscalizacdo, com conhecimento da CONTRATADA, sendo concluida a obra,
sera lavrado Termo de Encerramento do livro, observadas as exigéncias de sua
abertura;

PRAGRAFO TERCEIRO - Na abertura do livio mencionar-se-d0 o nimero da Ordem
de Servico, natureza do servico, 0 empenho prévio e a respectiva dotacdo, prazo da
execucao e data do inicio dos trabalhos.

PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA se obriga a manter o livio em perfeito
estado de conservacéo e atualizacéo, durante a execucao da obra e em local de facil
acesso a Fiscalizacao.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA:

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

VOLTA
REDONDA

COM O POVO HONESTIDADE
E COMPETENCIA




Processo n° 116/2020
Folha: CGC

ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 013/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

A CONTRATADA se obriga a providenciar iluminagao
necessaria a perfeita execucdo dos trabalhos, bem como sinalizacdo com barreiras
iluminadas em torno da obra, se necessério. Todas as despesas com as instalacdes de
forca, luz e agua, inclusive com eventuais trabalhos noturnos, correrdo por conta
exclusiva da CONTRATADA, ficando, desde ja, o MUNICIPIO isento de todas e
guaisquer obrigacbes delas decorrentes.

PARAGRAFO UNICO - A CONTRATADA providenciara as suas custas, quando for o
caso, junto as concessionarias de Servicos Publicos Federais e Estaduais todo e
gualquer ato necessario a execucao da obra, ora contratado.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:

A CONTRATADA é responsavel por todos os 6nus e
obrigacbes concernentes as legislacbes fiscais, social, previdenciaria, comercial,
securitaria, tributaria e trabalhista, aplicaveis aos seus empregados que venham a
participar da obra, ora contratada, respeitadas todas as demais leis que nelas interfiram
especialmente a relacionada com a seguranca do trabalho.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Qualquer pagamento devido a CONTRATADA somente
sera efetuado mediante comprovacdo ao MUNICIPIO de quitagdo com as obrigacfes
decorrentes da presente clausula, vencidas até o més anterior ao do pagamento.

PARAGRAFO SEGUNDO - Sem prejuizo do disposto no paragrafo acima, o valor da
medicdo sera pago somente apos a apresentacao dos seguintes documentos:

a) Relatério final da obra, elaborado pela
CONTRATADA;

b) Termo de recebimento definitivo da obra, feito pela
Fiscalizacdo do MUNICIPIO.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA:

A CONTRATADA é a unica responsavel por todos os
danos e demais prejuizos que, a qualquer titulo, causar ao MUNICIPIO ou a terceiros,
por si, seus representantes ou prepostos, na execucdo da obra contratado, ficando,
desde ja, o MUNICIPIO, isento de todas e quaisquer reclamacées que, em decorréncia,
possam surgir.

CLAUSULA DECIMA QUARTA:

Sao de inteira responsabilidade da CONTRATADA os
servicos complementares necessarios ao desenvolvimento e execugao da obra, bem
como a limpeza e remocédo de entulhos, materiais e equipamentos, inclusive das areas
adjacentes do local do trabalho, devendo a CONTRATADA entregar a obra concluida e
livre desses fatos;
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CLAUSULA DECIMA QUINTA:

A CONTRATADA se obriga o uso de material de
seguranca, devendo seus operarios trabalhar com as pecas indispensaveis a
seguranca dos mesmos na obra observado a legislacdo em vigor;

CLAUSULA DECIMA SEXTA:

A CONTRATADA fica expressamente proibida de
subempreitar totalmente da obra, sob pena de resciséo deste contrato, sem que tenha
direito a indenizacdo de qualquer espécie, independentemente de acéo, notificacdo ou
interpelacgéo judicial ou extrajudicial.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subempreitar parte da obra ora contratado, até o limite em
gue o admita, em cada caso, a Fiscalizacdo do MUNICIPIO;

PARAGRAFO SEGUNDO - Qualquer SUBEMPREITEIRA a ser contratada para a
execucado dos servicos parciais devera ser previamente aceita pela Fiscalizacdo do
MUNICIPIO. O pedido formal devera indicar quais os servicos a serem executados,
bem como conter uma relacdo de servicos semelhantes, realizados e concluidos pela
SUBEMPREITEIRA.

PARAGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA continuard, integral e exclusivamente, a
Unica responsavel pelos servigos porventura subempreitados;

PARAGRAFO QUARTO - A Fiscalizacdo do MUNICIPIO podera exigir a substituicio
da SUBEMPREITEIRA no caso de ndo estar executando o0s servicos de acordo com 0s
dispositivos contratuais.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: DA ALTERACAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas
justificativas, desde que por forca de circunstancia superveniente, nas hipéteses
previstas no artigo 65, da Lei n.° 8.666/93 e suas altera¢gbes, mediante termo aditivo;

PARAGRAFO PRIMEIRO - Toda e qualquer alteragdo, com ou sem aumento do valor
do contrato, devera ser justificada por escrito, e, previamente autorizada pelo Chefe do
Executivo, devendo ser formalizada por meio de Termo Aditivo.

PARAGRAFO SEGUNDO - Nos termos do preceito estabelecido no art. 65, § 1°, da
Lei Federal n.° 8.666/93, o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢des
contratuais, e mediante termo aditivo, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
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contrato atualizado, admitindo-se o limite de 50% (cinglienta por cento), no entanto,
guanto aos acréscimos nos casos de reforma de edificios, valor inicial atualizado do
contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO - Para efeito de observancia aos limites de alteracdes
contratuais previstos no art.65, 8 1° da Lei Federal n.° 8.666/93, as redugbes ou
supressbes de quantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o
conjunto de reducdes e 0 conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre
o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente
e sem nenhum tipo de compensacéao entre eles, os limites de alteracdo estabelecidos
no dispositivo legal.

PARAGRAFO QUARTO - A prorrogacéo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem
culpa do CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

A sancao administrativa deve ser determinada de acordo
com a natureza e a gravidade da falta cometida. Quando a penalidade envolver prazo
ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida, deveréo ser consideradas para a
sua fixacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Compete & Secretaria Municipal de Infraestrestura
deliberar sobre o desconto no valor de pagamento, quando da comprovada inexecugao
parcial ou total do objeto do contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os itens de servico especificados na medi¢do poderéo
passar por conferéncia de profissional indicado pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura — SMI,

PARAGRAFO TERCEIRO A inobservancia do exposto nesse contrato, préatica de atos
iniddneos (conforme os artigos 90 e 92 a 98 da Lei n® 8.666/93), bem como a
inexecucao dos servicos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na execucao
ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitardo a licitante, a adjudicataria
e 0 contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber as
seguintes penalidades, que devera (do) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da
infracao:

a) Adverténcia;

b) Multa administrativa, minima de 1% (um por cento) que podera chegar até
30% (trinta por cento) do valor do contrato;

c) Suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracdo Publica;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragéo
Publica.
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PARAGRAFO QUARTO - O presente contrato podera ser rescindido unilateralmente
pela Administracdo no caso de inexecucao parcial e poderéo ser aplicadas as sancoes
previstas neste contrato e em legislacdo especifica.

PARAGRAFO QUINTO - A Administracdo rescindirda o presente contrato
unilateralmente no caso de inexecucao total, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes
prevista neste contrato e em legislacao especifica.

[{ PRt

PARAGRAFO SEXTO - A aplicacdo das penalidades previstas nas alineas “a”, “b” e “c
do paragrafo terceiro desta clausula sdo de competéncia da autoridade ordenadora de
despesa, estando a decisdo final sujeita a apreciacdo do chefe do Executivo,
entretanto, no caso de sancéao prevista na alinea “c”. A aplicacdo da sang¢ao prevista na
alinea “d” do paragrafo terceiro desta clausula, por seu turno, € de competéncia
exclusiva do Sr. Prefeito.

PARAGRAFO SETIMO - O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser
efetuado a CONTRATADA.

PARAGRAFO OITAVO - Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a
CONTRATADA obrigada a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias,
contados da data da comunicacao oficial.

PARAGRAFO NONO - Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor
devido pela CONTRATADA a CONTRATANTE, este serd encaminhado para inscrigcao
em divida ativa.

CLAUSULA DECIMA NONA: DA RESCISAO

Dar-se-a, ainda, a rescisdo unilateral do presente
contrato, no caso de ocorrer uma das hipéteses previstas nos incisos | a XlIl e XVIII do
artigo 78 da Lei Federal n® 8.666/93.

PARAGRAFO UNICO - A rescisdo de que trata a presente clausula acarretara as
seguintes consequéncias a CONTRATADA, sem prejuizo das demais sancles
previstas no contrato:

I- Assuncdo imediata do objeto do contrato pelo
MUNICIPIO, no estado e local em que se encontrar,
por ato préprio da Administracao;

[I- Ocupacdo e utilizacdo do local, instalacdes,
equipamentos, materiais e pessoal empregado na
execucdo do contrato pelo MUNICIPIO, necessarios
a sua continuidade, a serem devolvidos ou
ressarcidos posteriormente, mediante avaliacao;
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[lIl- Execucado de garantia contratual para ressarcimento
da Administragdo e dos valores de multas e
indenizacéo a ela devida, quando for o caso;

IV- Retencdo dos créditos decorrentes deste contrato,
até o limite dos prejuizos causados a Administracao.

CLAUSULA VIGESIMA:

Dar-se-a, ainda, a rescisdo do presente contrato, no caso
de ocorrer uma das hipdteses previstas nos incisos Xlll a XVII do artigo 78 da Lei
Federal n® 8.666/93.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA:

Ocorrera a rescisdo amigavel por acordo entre as partes,
desde que haja conveniéncia para a Administracdo. A rescisédo por qualquer causa néo
imputavel a CONTRATADA implica no pagamento a ela de quantia equivalente aos
servicos executados, em perfeitas condigdes, apurados por medi¢do da Fiscalizacao.

PARAGRAFO UNICO - No caso da suspensdo da obra, objeto deste contrato, se a
CONTRATADA, antes de ser notificada, ja houver adquirido ou posto no local dos
trabalhos os materiais correspondentes, a Prefeitura reembolsa-la-4 dos precos de
aquisicao, regularmente comprovados, passando 0os mesmos a plena propriedade do
MUNICIPIO.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- DAS DISPOSICOES GERAIS:

O CONTRATADO devera manter,durante toda a
execucdao do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des por ele assumidas, todas
as condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no Edital de TOMADA DE
PRECOS N.° 013/2021.

PARAGRAFO UNICO - Fazem parte integrante e complementar deste contrato,
clausulas e disposic¢des contidas no EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N.° 013/2021,
porventura omissas, vinculando-se o presente instrumento ao mencionado edital e a
proposta vencedora.
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CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO FORO:

As partes contratantes, abrindo mé&o de qualquer
privilégio, elegem o foro da Comarca de Volta Redonda/RJ, para dirimir quaisquer
duavidas oriundas deste contrato.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente
em 03 (trés) vias de igual teor, na presenca das testemunhas abaixo assinadas, para
gue produza os devidos e legais efeitos.

Volta Redonda/RJ, de de 2021.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXXXX
p/MUNICIPIO

NONONONONONONONONONON
p/CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1)
CPF:
RG:

2)
CPF:
RG:
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