Processo n° 8638/2018
Folha: CGC

ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 005/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS
AVISO DE EDITAL DE LICITAGAO
TOMADA DE PRECOS N° 005/2021 - PROCESSO 8638/2018
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Objeto

Obra de Juntas da Ponte Pequitito Amorim — Reforma das Vedac8es ponte localizada na Av.
Paulo de Frontin entre os Bairros Aterrados e Niteroi — Volta Redonda/RJ

Valor :
Data / Hora Endereco . Tipo
¢ Estimado P
11/05/2021 Central Geral de Compras R$ 31.057,89 Menor Preco
09:00 h Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado — Global
Volta Redonda/RJ
Exclusiva MEI/ME/EPP Vistoria Prévia
Nao Facultativo
Pedidos de Esclarecimentos Impugnacdes
Até as 18:00 hrs de 07/05/2021 Até as 18:00 hrs de 07/05/2021
CHECK LIST DE DOCUMENTOS NECESSARIOS

Habilitagéo Juridica
a) Prova de inscricdo no Cadastro de Fornecedores do Municipio de VoltaRedonda (CRC), com validade para esta
Licitagao;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
empresérias, e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;
c) Inscricéo do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercicio;
d) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais, e ato de
registro ou autorizacéo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;
e) A sociedade simples que ndo adotar um dos tipos regulados nos arts. 1.039 a 1.092, devera mencionar, no contrato
social, por forga do art. 997, inciso VI, as pessoas naturais incumbidas da administragdo, Lei Federal n°® 10.406/2002;
f) Ata da respectiva fundacdo, e o correspondente registro na Junta Comercial, bem como o estatuto com a ata da

assembleia de aprovacéo, na forma do artigo 18 da Lei n® 5.764/71, em se tratando de sociedade cooperativa;

Regularidade Fiscal e Trabalhista

a) prova de inscrigdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ)
acompanhado do Quadro de Sécios e Administradores;

b) prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante,
ou outra equivalente, na forma da lei;

c) prova de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante, que sera realizada
da seguinte forma:

d) Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

e) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacéo de Certiddo Negativa
de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.

Qualificagcdo Econdmico-Financeira
a) certiddes negativas de faléncias expedidas pelos distribuidores da sede da pessoa juridica, ou de execugdo
patrimonial, expedida no domicilio da pessoa fisica.
b) Balan¢o patrimonial e demonstrages contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da
lei, vedada sua substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais
guando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta, que permitam aferir a
condi¢do financeira da empresa licitante, devidamente registrado na Junta Comercial

Qualificacdo Técnica
a) Prova de possuir no Acervo Técnico da Empresa, atestado(s) de execugdo de obras de caracteristicas e
complexidade semelhantes as constantes do objeto da licitagcdo, averbados pelo CREA, emitidos por entidades de
direito publico ou privado;
b) Certiddo de registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA, ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU em validade para o periodo desta licitagcdo

Declaragéo relativa Cumprimento ao Art. 7°, inciso XXXIIl, da Constituicdo Federal

Todos os licitantes deverdo apresentar declaragcéo de que ndo possuem em seus quadros funcionais nenhum menor de dezoito
anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de dezesseis anos, na forma do
art. 7°, inciso XXXIIl, da Constituicdo Federal.

Declaragéo da empresa licitante da ndo existéncia de fatos supervenientes

OBSERVACAO: As informagdes contidas neste aviso n&o substitui as do edital
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EDITAL
TOMADA DE PRECOS N° 005/2021

PARTICIPACAO EXCLUSIVA DE MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL, MICRO
EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

1. INTRODUCAO

O MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA, com sede na Praca Savio Gama, 53,
Aterrado, Volta Redonda-RJ, por meio da Central Geral de Compras, criada pelo
Decreto Municipal n® 14.209 de 06 de janeiro de 2017, responsavel por todas as
aquisicoes realizadas pela Administracao direta, indireta e fundacional do municipio,
através da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, torna publico que,
devidamente autorizada pelo (a) SECRETARIO (A) MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA, neste ato representado (a) pelo (a) Secretario (a) Municipal, Sr.
José Jerbnimo Teles Filho, Ordenador (a) de Despesa por delegacdo de
competéncia conferida pelo Decreto Municipal n.° 14.211/2017 de 06 de janeiro de
2017, na forma do disposto no Processo Administrativo n.° 8638/2018, fara
realizar, no dia 11 de maio de 2021, as 09:00 horas, na Central Geral de Compras,
sito a Praca Savio Gama, n° 53, Aterrado — Volta Redonda/RJ, licitagdo na
modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo MENOR PRECO GLOBAL, sob o
regime de execucdo: empreitada por preco unitario, que se regerd pela Lei
Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, pela Lei Complementar n°® 123, de 14 de
dezembro de 2006 e respectivas alteracdes, Lei Municipal 4.929 de 15 de Janeiro de
2013, além das demais disposicOes legais aplicaveis e do disposto no presente
edital

1.2 Qualquer modificacdo no edital exige divulgacdo pela mesma forma que se deu
o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteracéo nao afetar a formulagdo das propostas.

1.3 O  edital se encontra disponivel no enderegco  eletrbnico
http://www?2.voltaredonda.rj.gov.br/transparencia/mod/licitacao/consulta/, duvidas
poderdo ser dirimidas através do telefone (24) 3339-9020 — Ramal 118 / 120.

1.4 Os interessados poderdo interpor impugnacdo ou solicitar esclarecimentos
acerca do objeto deste instrumento convocatério ou interpretacdo de qualquer de
seus dispositivos, por escrito, até 02 (dois) dias Uteis anteriores a data do inicio da
licitagdo, na Central Geral de Compras, das 9:00 as 11:30 e 13:00 as 16:00h, de 22 a
62 feira, exceto nos feriados do Municipio de Volta Redonda, do Estado do Rio
Janeiro e Nacional, situada na Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado — Volta
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Redonda/RJ Volta Redonda/RJ, CEP: 27.215-620, ou, ainda, através do e-mail
cgc.pmvr@gmail.com.

1.5 Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital, perante a Administracéo,
o licitante que ndo o fizer até o segundo dia Gtil que anteceder a data de abertura
dos envelopes para esta licitacdo, apontando as falhas ou irregularidades que
viciaram este Edital, hipétese em que tal comunicacéo néo tera efeito de recurso;

1.5.1 Deferida a impugnacéo contra o ato convocatorio serad designada nova data
para realizacdo do certame nos moldes do art. 21 84° da Lei 8.666/1993

1.5.2 Caberda ao Presidente da Comissdo de Licitacdo, auxiliado pelo setor
responsavel pela elaboracdo do edital, responder aos pedidos de esclarecimentos
no prazo de até 24 (vinte e quatro horas), antes do encerramento do prazo de
acolhimento de propostas, com encaminhamento de cépia da resposta para todos 0s
interessados, observado o disposto no item 1.2.

NOTA I: Nao havendo expediente na data marcada para a abertura da licitacdo de
que trata o presente Edital, fica a mesma, automaticamente, adiada para o primeiro
dia util subsequente, a mesma hora e local, salvo disposicées em contrario.

NOTA II: Caso ndo haja interesse da empresa em participar da presente licitacéo,
que manifeste, EM TEMPO HABIL, através de correspondéncia (via correio ou fax),
a qual servira para instrucado do respectivo processo administrativo.

2. DO OBJETO, DO REGIME DE EXECUCAO E DO VALOR

2.1. Trata-se Contratacdo de Empresa Especializada para realizar obra de
reforma para recuperacdo dos bordos e vedagdes das juntas de dilatagcdo na
ponte Pequitito Amorim, entre os Bairros Niterdi e Aterrado, Volta Redonda/RJ,
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, em
conformidade com os ANEXOS que fazem parte integrante e complementar deste
Edital;

2.2. O objeto sera executado segundo o regime de execucdo por empreitada por
preco unitério.

2.3. O limite maximo que a Administracdo se propde a pagar para a execucao da
obra é de R$ 31.057,89 (trinta e hum mil, cinglienta e sete reais e oitenta e nove
centavos), acima do qual, as propostas estardo desclassificadas, em conformidade
com o Artigo 40, Inciso X, c/c o Artigo 48, Inciso I, todos da Lei Federal n°® 8.666/93
e suas alteracgoes.
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3. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1. Somente poderdo participar da presente Licitacdo as Microempresas — ME,
Empresas de Pequeno Porte — EPP e Microempreendedor Individual - MEI,
conforme instituido no inciso | do Art. 48 da Lei Complementar Federal n°® 123/06,
que atuem em ramo de atividade compativel com o objeto licitado cadastrados no
Registro de Licitantes da Central Geral de Compras do Gabinete de Estratégia
Governamental da Prefeitura Municipal de Volta Redondal/RJ, na categoria
especifica ao objeto deste edital.

3.2. Os MEI/ME/EPP interessados nao cadastrados poderao participar da licitagao
desde que atendam a todas as condi¢des exigidas para cadastramento até o terceiro
dia anterior a data do recebimento das propostas, observada a necessaria
qualificagéo.

4. NAO SERA ADMITIDA A PARTICIPACAO DE EMPRESAS

4.1. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, dissolucéo, liquidacdo ou
tenham sido declaradas inidoneas para licitar ou contratar no ambito da Unido, dos
Estados, Distrito Federal e Municipios e nas respectivas entidades da administracéo
indireta;

4.2. Nao serdo admitidas na licitacdo as empresas punidas, no ambito da
Administracdo Publica Municipal, com as sanc¢des prescritas no inciso Il do art. 87
da Lei n.° 8.666/93, nem as punidas com a sansao prevista no inciso IV do
mencionado artigo legal, por quaisquer 6rgdos ou entidades das esferas Federal,
Estadual, Distrital ou Municipal da Administracéo Publica;

4.3. Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo
econdmico ou financeiro, somente podera apresentar uma Unica proposta de precos.
Caso um licitante participe em mais de uma proposta de precos, estas propostas
nao serdo levadas em consideracao e serdo rejeitadas;

4.3.1 Para tais efeitos entende-se que fazem parte de um mesmo grupo
econdmico ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com
participacdo em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aqueles que
dependam ou subsidiem econdmica ou financeiramente a outra empresa;

4.4. Nao sera permitida a participacéo na licitacdo das pessoas fisicas e juridicas
arroladas no artigo 9° da Lei n.° 8.666/93;

4.5. Em consorcio, ou grupo de empresas;

4.6. Cuja atividade empresarial ndo abranja o objeto desta licitacao;
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4.7. A empresa que ndo for cadastrada, ou que estiver com CRC vencido;

4.8. Servidor de qualquer Orgdo ou Entidade vinculada ao Org&o promotor da
licitacdo, tampouco o Chefe do Executivo, nem mesmo os elaboradores do edital e
do Projeto Basico, nem sequer, os membros da comissao de Licitacdo. Também n&o
poderdo participar deste certame as sociedades empreséarias cujos sOcios ou
administradores sejam vinculados as pessoas acima destacadas, envolvidos nas
proibicbes acima mencionadas o0s respectivos conjuges ou companheiros (as) e
parentes, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

4.9. Poderéo participar deste certame as sociedades empresarias em recuperacao
extrajudicial e judicial, desde que exibam, at¢é o momento de apreciacdo dos
documentos de habilitacdo das licitantes, o respectivo plano de recuperacao
homologado pelo juizo competente, nos moldes dos artigos 58 e 165 da Lei n°
11.101/05.

5. DOS PRAZOS

5.1. O prazo maximo para a execucao e entrega das obras é de 02 (dois) meses
e 01 (uma) semana contados a partir da data fixada pelo MUNICIPIO na Ordem de
Servigo.

5.2. Os prazos acima poderdo ser revistos nas hipoteses e na forma do paragrafo
1°,do Art. 57, da Lei Federal n° 8.666/93.

5.3. Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60
(sessenta) dias, contados da data da sua entrega.

5.4. Se por motivo de forca maior, a adjudicacdo ndo puder ocorrer dentro do
periodo de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista 0
interesse da SECRETARIA/ORGAO/ENTIDADE REQUISITANTE, este poderé
solicitar a prorrogacao da validade da proposta por igual prazo.

5.5. A vigéncia do contrato sera de 07 (sete) meses, contados a partir da data de
assinatura do contrato, podendo ser prorrogada dentro limites previstos na Lei
8.666/1993, a partir de solicitacdo devidamente fundamentada pelo Secretéario
ordenador da despesa.

6. DO CREDENCIAMENTO

6.1. A participagdo no certame do representante legal da licitante, fica
condicionada a apresentacdo, por aquele, de procuragdo ou carta de
credenciamento (modelo ANEXO IlI). Em se tratando de soOcio da empresa, devera
ser apresentado o documento de identidade e o contrato social, indicando tal
qualificagéo.
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6.2. Para fins de credenciamento, deverao ser apresentados, conforme o caso, 0s
seguintes documentos (original e copia ou copia autenticada):

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades empresérias, e, no caso de sociedades por
acOes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

b) No caso do MEI, apresentar o Certificado da Condicdo de
Microempreenderdor Individual CCMEI,

c) Ata da respectiva fundacéo, e o correspondente registro na Junta Comercial,
bem como o estatuto com a ata da assembléia de aprovagdo, na forma do
artigo 18 da Lei n° 5.764/71, em se tratando de sociedade cooperativa;

d) Carta de credenciamento (ANEXO IlII)

e) Procuracdo ou documento equivalente da licitante com poderes para que a
pessoa credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase
desta Tomada de Precos, identificando/qualificando a pessoa que assina o
documento. .

6.3. As Sociedades Anbnimas deverdo apresentar copia da ata da assembléia
geral ou da reunido do Conselho de Administracdo atinente a eleicdo e ao mandato
dos atuais administradores, que devera evidenciar o devido registro na Junta
Comercial pertinente ou a publicacao prevista na Lei 6.404/76 e suas alteragoes.

6.4. Os documentos mencionados no item 6.2 deverdo ser entregues a CPL fora
de qualquer envelope, antes do inicio da sesséao.

6.5. E vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado
representar mais de uma licitante, sob pena de afastamento do procedimento
licitatorio das licitantes envolvidas.

6.6. Os microempreendedores individuais - MEI, as microempresas — ME e
empresas de pequeno porte - EPP que desejarem utilizar-se da prerrogativa de que
tratam a Lei Complementar n°® 123/2006, devem apresentar obrigatoriamente
declaragéo de enquadramento de MEI/ME/EPP (ANEXO 1V).

Nota |: Todos os documentos devem ser apresentados em original e coOpia para
autenticacdo por servidor da Central Geral de Compras ou coOpia autenticada por
cartorio.

Nota II: O licitante que ndo apresentar o Documento de Credenciamento, ndo podera
manifestar-se durante a sesséo e ficara impossibilitado de responder pela empresa,
bem como de interpor recurso em qualquer fase. Somente sera aproveitada a sua

6
Wmdli*xclw\\. DE
REDONDA

COM O POVO HONESTIDADE
E COMPETENCIA




Processo n° 8638/2018
Folha: CGC

ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 005/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

proposta escrita, se apresentar junto com os envelopes de documentos de
habilitacdo e de propostas e a declaracdo de MEI/ME/EPP, se for o caso.

7. DA FORMA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
E DA PROPOSTA DE PRECOS

7.1. A licitante devera apresentar, no local, data e hora fixados no item 1.1 os
documentos de “habilitacdo” e a “proposta” em 02 (dois) envelopes separados,
opacos, indevassaveis, devidamente lacrados e enderecados , constando
obrigatoriamente na parte externa de cada um deles as seguintes indicacdes:

a) Envelope “A” — Habilitag&o
Razao Social da Empresa

N° da Tomada de Precos

Data da licitacao

b) Envelope “B” - Proposta
Razao Social da Empresa
N° da Tomada de Precos
Data da licitacao

8. DA HABILITACAO - ENVELOPE “A”

A proponente deverd incluir no envelope “A”, com o titulo “Habilitacdo”, os
seguintes documentos em original, por qualquer processo de cépia autenticada por
cartorio competente ou por servidor da Central Geral de Compras:

NOTA I: As autenticacbes por servidores da Central Geral de Compras seréo
realizadas preferencialmente até as 16 horas do dia anterior a data marcada para
esta Licitacao.

HABILITACAO JURIDICA:

8.1. Prova de inscricio no Cadastro de Fornecedores do Municipio de
VoltaRedonda (CRC), com validade para esta Licitacéo;

8.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades empresarias, e, no caso de sociedades por acoes,
acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

8.3. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada
de prova de diretoria em exercicio;
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8.4. Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizagcdo para funcionamento
expedido pelo érgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

8.5. A sociedade simples que nao adotar um dos tipos regulados nos arts. 1.039 a
1.092, deverd mencionar, no contrato social, por forca do art. 997, inciso VI, as
pessoas naturais incumbidas da administracéo, Lei Federal n® 10.406/2002;

8.6. Ata da respectiva fundacao, e o correspondente registro na Junta Comercial,
bem como o estatuto com a ata da assembleia de aprovacédo, na forma do artigo 18
da Lei n® 5.764/71, em se tratando de sociedade cooperativa,;

NOTA II: Fica facultada a apresentacdo dos documentos de Habilitacdo
Juridica quando o licitante apresentar os respectivos documentos na fase de
credenciamento e representacéo

REGULARIDADE FISCAL

8.7. Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro
Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ), acompanhado do Quadro de Sdcios e
Administradores;

8.8. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual;

8.9. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, em validade para o periodo
desta licitacdo, do domicilio ou sede do licitante;

8.9.1 apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva
com efeito de Negativa, do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS,
apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos com relacdo ao IPTU, e da
Procuradoria Geral do Municipio com relacdo a débitos inscritos em Divida Ativa,
guando for o caso ou, se for o caso;

8.10. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, em validade para o periodo
desta licitacao, do domicilio ou sede do licitante;

8.10.1 apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva
com efeito de Negativa, do Imposto sobre Operacdes relativas a Circulacéao
de Mercadorias e sobre Prestacdes de Servicos de Transporte Interestadual,
Intermunicipal e de Comunicacgao - ICMS, expedida pela Secretaria de Estado
de Fazenda, e da Procuradoria Geral do Estado com relacdo a débitos
inscritos em Divida Ativa, quando for o caso;
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8.11. Prova de regularidade com a Fazenda Federal/INSS, em validade para o
periodo desta licitacdo, do domicilio ou sede do licitante, com base na portaria
conjunta RFB/PGFN n° 1.751 de 02/10/2014;

8.12. Certificado de Regularidade de Situacdo perante o Fundo de Garantia por
Tempo de Servico — FGTS, expedida pela Caixa Econdmica Federal — CEF, em
validade para o periodo desta licitagdo.

REGULARIDADE TRABALHISTA

8.13. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, expedida pelo Tribunal
Superior do Trabalho, Lei n°® 12.440/2011;

NOTA lll: Os documentos de habilitacdo, que nédo tiverem prazo de validade
especificado no seu préprio texto, serdo considerados validos se estiverem
dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data de sua emisséao,
ressalvada a hipotese de a licitante comprovar prazo de validade superior,
mediante norma pertinente que sera juntada ao documento.

NOTA 1IV: Os microempreendedores individuais, as microempresas e
empresas de pequeno porte que desejarem utilizar-se da prerrogativa de que
tratam nas notas V e VI, deverdo entregar a Comissdo Permanente de
Licitacdo documentacdo que comprove esta situacdo e a declaracdo de
MEI/ME/EPP conforme ANEXO IV.

NOTA V: Os microempreendedores individuais, as microempresas e
empresas de pequeno porte deverdo apresentar os documentos elencados
nos subitens 8.7 a 8.13 deste Edital, mesmo que apresentem alguma
restricao;

NOTA VI: Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal e
trabalhista exigidas neste Edital, serd (do) assegurado(s) a(s)
microempresa(s) e empresa(s) de pequeno porte adjudicataria(s) deste
certame o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir do momento em
gue for(em) declarada(s) a(s) vencedora(s), prorrogavel por igual periodo, a
critério da Administracdo Municipal, para a regularizacdo da documentacao,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes
negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa;

NOTA VII: A ndo-regularizacdo da documentacao, no prazo previsto na nota
VI, implicara decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes
previstas no art. 81 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado
a Administracdo convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classificacao, para celebrar a contratacdo, ou revogar a licitagao

OUTROS DOCUMENTOS:

8.14. Declaragdo da empresa licitante da ndo existéncia de fatos supervenientes
gue impecgam sua habilitacdo na presente licitacdo (ANEXO V);
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8.15. Declaracdo relativa a trabalho de menores, firmada pelo Licitante,
expressando que ndo possui menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre, e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento ao disposto no
inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal de 1988 e de acordo com o inciso V
do art. 27 da Lei Federal n° 8.666/93, que foi acrescido pela Lei Federal n° 9.854/99,
regulamentada pelo Decreto n° 4.358/02 (ANEXO VI);

DECLARACAO DE VISITA TECNICA:

8.16. E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execucéo do
objeto contratual com a finalidade de vistorid-lo em conjunto com o0s eventuais
equipamentos existentes, tomando ciéncia de suas caracteristicas, material utilizado,
estado de conservacao e eventual necessidade de substituicdo de pecas para a
perfeita execucdo dos servicos objeto desta licitacao.

8.16.1. A licitante, quando da visita fisica para a realizacdo da vistoria técnica,
deverd estar munida de 2 (duas) vias da Declaracdo de Realizacdo de Vistoria,
elaborada de acordo com o Anexo VI, devendo o representante legal da licitante
assina-lo e solicitar a assinatura do servidor do 6rgdo licitante responsavel pelo
acompanhamento da vistoria na via que |he sera devolvida, devendo ser entregue
pelo licitante vencedor em conjunto com os documentos de habilitagéo.

8.16.2. A opcéo pela visita fisica para a realizagdo de vistoria técnica constitui direito
e 6nus do licitante, com vistas a elaboracdo precisa e técnica de sua proposta, mas
nao ostenta carater eliminatério do certame para fins de exame de habilitacdo. Se,
facultativamente, o licitante resolva nédo vistoriar os locais onde serdo prestados os
servicos objeto da licitacdo, caso vitorioso no certame, ndo poderda alegar
desconhecimento das condicdes de execucdo contratual como pretexto para
eventual inexecucao total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementacao ou
alteracdes do objeto contratual. Nessa hipétese, como alternativa possivel, admite-
se a apresentacdo de declaracdo do licitante no sentido de que conhece os detalhes
do objeto contratual (situacdo atual do local, eventuais equipamentos e extensdo dos
servigos), assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua execucao.
Essa Declaracdo de Conhecimento das Condicbes de Execucdo do Objeto
Contratual devera ser elaborada de acordo com o Anexo IX, devendo o
representante legal da licitante assina-lo, devendo ser entregue pelo licitante em
conjunto com os documentos de habilitagdo.

8.16.3. O agendamento para a realizacdo da visita fisica para a realizacdo de
vistoria técnica poderd ser feito com o seguinte 6rgdo: Secretaria Municipal de

Infraestrutura, por meio do telefone (24) 3339-9179, Opcédo 2, em dias Uteis nos
horarios de 07h as 11h e de 13h as 17h. As visitas fisicas para a realizagdo de
vistoria Técnica deverao ser agendadas isoladamente, em datas e horarios distintos,
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de forma a impedir a reunido dos diversos interessados em participar da licitacao.

DOCUMENTACAO RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA:

8.17. Prova de possuir no Acervo Técnico, atestado(s) de execucdo de obras de
caracteristicas e complexidade semelhantes as constantes do objeto da licitacéo,
averbados pelo CREA, emitidos por entidades de direito publico ou privado.

As parcelas de maior relevancia para capacitacdo profissional sdo o0s
servigcos/obras descritas no ANEXO XVII deste Edital:

8.18. Declaracéo indicando o nome, CPF e n° do registro na entidade profissional
competente do responsavel técnico que acompanhara a execucdo da obra de que
trata o objeto desta licitacao,

8.19. Certiddo de registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura - CREA, ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU em validade
para o periodo desta licitacao.

DOCUMENTACAO RELATIVA A QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

8.20. Todos os licitantes deverdo apresentar certiddes negativas de faléncias
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, ou de execucao patrimonial,
expedida no domicilio da pessoa fisica.

8.20.1 As certiddes deverdo vir acompanhadas de declaracéo oficial da autoridade
judiciaria competente, relacionando os distribuidores que, na comarca de sua sede,
tenham atribuicdo para expedir certidbes negativas de faléncia e recuperacéo
judicial, ou de execucéo patrimonial.

8.20.1.1 Ficam dispensadas da apresentacdo da certidaddo do item 8.20.1, as
empresa sediadas nos Estados onde a certiddo de faléncias € emitida pelo Tribunal
de Justica e emgloba a distribuicdo em todas as comarcas do Estado.

8.20.2 As empresas que estiverem em recuperac¢ao judicial ou extrajudicial deveréo
apresentar o plano de recuperacéo devidamente homologado pelo juizo competente.

8.21. Balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada sua substituicdo por balancetes ou
balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, que
permitam aferir a condi¢ao financeira da empresa licitante, devidamente registrado
na Junta Comercial,

a) O MEI esta dispensado de apresentar o balango patrimonial.
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b.1.1) A licitante que utiliza a Escrituracdo Contabil Digital - ECD devera apresentar
o balanco patrimonial autenticado na forma eletronica, pelo Sistema Publico de
Escrituracdo Digital — SPED, acompanhado do termo de autenticacao eletronica da
Junta Comercial dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diario.

b.1.2) Serdo considerados e aceitos como na forma da lei os balangos patrimoniais e
demonstracdes contabeis que contenham as seguintes exigéncias:

b.1.2.1) Quando se tratar de sociedades anbnimas, o0 balanco devera ser
apresentado em publicacdo no Diario Oficial do Estado de sua sede e jornais de
grande circulagao;

b.1.2.2) Quando se tratar de outro tipo societario, o balanco patrimonial
acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diario devera ser
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em
outro 6rgao equivalente, contendo:

b.1.2.2.1) Quando se tratar de sociedade constituida a menos de um ano, esta
dever4 apresentar apenas o0 balanco de abertura, o qual devera conter a
identificacdo legivel e assinatura do responsavel contabil da empresa, devidamente
registrado no Conselho Regional de Contabilidade — CRC, bem como ser
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em
outro 6rgado equivalente.

8.22. A licitante que ndo alcancar os indices acima exigidos, conforme o caso,
devera comprovar ser dotada de captal social ou de patriménio liquido de 10% (dez
por cento) do valor estimado da contratacdo, por meio da apresentacado do balanco
patrimonial e demonstracaoes contabeis do Ultimo exercicio social, apresentados na
forma da lei

8.23. Com relacdo as demais empresas, o balanco patrimonial e as demonstracées
contdbeis devem constar das paginas correspondentes do Livro Diario, devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou do domicilio do licitante (ou em outro
orgao equivalente), com os competentes termos de abertura e de encerramento.

8.24. O Balanco Patrimonial e Demonstracdes Contabeis deverdo estar assinados
por contabilista, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade e
pelo proprietario da empresa licitante

NOTA VIIl: N&o sera permitido que se faca qualquer adendo ou
esclarecimento sobre os documentos, de forma a alterar o seu conteudo original
ressalvado os casos de aplicagéo do § 3° do art. 43 ou do § 3° do art. 48 da Lei
Federal n.° 8.666/93, e nos termos do art. 44 da Lei Complementar n°® 123/2006, o
que somente podera ocorrer nos seus exatos termos e condic¢des;

12
Wmdli*xclw\\. DE
REDONDA

COM O POVO HONESTIDADE
E COMPETENCIA




Processo n° 8638/2018
Folha: CGC

ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 005/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

NOTA IX: Nao serdo aceitos como documentacdo habil a suprir exigéncias
deste Edital pedidos de inscricdo, protocolos, cartas ou qualquer outro documento
gue visem a substituir os exigidos, exceto nos casos admitidos pela legislacao

9. DA PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE “B”
Devera conter sob pena de desclassificagéo:

9.1. Carta de apresentacdo da proposta de precos conforme modelo (ANEXO II),
em papel timbrado da licitante, em 01 (uma) via, sem emendas, entrelinhas ou
rasuras e devidamente assinada pelo representante legal da licitante,
contendo:

e Preco global (resultante da soma dos prec¢os unitarios das planilhas), em
algarismo e por extenso, havendo divergéncia entre os valores, sera
considerado o valor consignado por extenso;

e Declaracao de aceitacao do prazo de 02 (dois) meses e 01 (uma) semana
para execucdo da obra, objeto deste Edital;

e Declaracdo de manter a validade da proposta pelo prazo de 60 (sessenta)
dias;

e Condicdes de Pagamento: 30 (trinta) dias apds atestacdo da folha de
medicao;

¢ Nome da empresa, endereco, n° do CNPJ/MF, nome do banco, nimero e
nome da Agéncia e numero da conta bancaria.

9.2. Planilha de quantitativos e precos unitarios, em papel timbrado da licitante,
em 01 (uma) via digitada ou editada, sem emendas ou rasuras, contendo 0s
precos unitarios e o valor global, devidamente rubricada pelo representante
legal da licitante e com carimbo da empresa (conforme Anexo Xl);

9.3. Cronograma fisico-financeiro, de acordo com as etapas da obra (conforme
ANEXO XII);

9.4. Composicao do BDI (conforme ANEXO XIV);

9.5. Declaracéo de elaboracdo independente de proposta (conforme ANEXO VII);

NOTA | Nao serdo admitidos valores unitarios superiores aos valores
unitarios informados na planilha de quantitativos de precos fornecidos pelo
Municipio;

NOTA Il: Nao serdo admitidas, sob qualquer pretexto, modificacdes ou

substituicbes da proposta ou de quaisquer documentos, uma vez entregues 0S
envelopes & Comisséo de Licitagao;

NOTA II: A inobservancia de qualquer um dos itens deste capitulo podera ser
motivo de desclassificagcéo parcial ou total da proposta.
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DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

No local, dia e hora previstos neste edital, em sessdo publica, deverdo
comparecer os licitantes, com os envelopes “A” e “B”, apresentados na forma
anteriormente definida. Os licitantes se fardo presentes por seus
representantes legais, procuradores ou prepostos que, para tanto, deveréo
estar munidos da carta de credenciamento, firmada pelo representante legal
da empresa, com poderes para praticar todos os atos da licitac&o, inclusive
prestar esclarecimentos, receber notificacbes e se manifestar quanto a
desisténcia de interposicao de recurso;

A auséncia de representantes credenciados ndo exclui a participacdo do
certame, ficando, todavia, aqueles que se apresentem sem o devido
credenciamento impossibilitados de responder pelo Licitante e, em seu nome,
praticar qualquer ato;

Nesta mesma sessdo, que poderd ser realizada em mais de um dia, desde
gue tal se faca necessario para o completo exame dos documentos
apresentados, serédo recebidos os envelopes “A” e “B” de todos os licitantes
presentes. Em seguida serao abertos os envelopes “A” de todos os licitantes,
podendo a documentacdo deles constante ser examinada por todos os
representantes devidamente credenciados, que a rubricardo, juntamente com
0s membros da Comissao de Licitacdo. Apos a abertura dos envelopes “A”, a
sessdo poderd ser suspensa para julgamento da habilitacéo;

Os envelopes “B” serao mantidos fechados, sob a guarda da Comissao
Permanente de Licitacdo, que os rubricarg, juntamente com os representantes
credenciados dos Licitantes.

A inabilitacdo da licitante importa preclusédo do direito de participar das fases
subsequentes;

Da sessdo de recebimento dos envelopes e da abertura dos envelopes “A”
sera lavrada ata circunstanciada, rubricada pelos representantes
credenciados presentes e pelos membros da Comissdo Permanente de
Licitacao.

Serdo considerados habilitados os licitantes que atenderem integralmente as
condicdes previstas na clausula 8 deste edital;

Ap6s comunicado o resultado aos licitantes, poder-se-a passar imediatamente
a abertura dos envelopes “B” — PROPOSTA DE PRECOS, desde que todos
os licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer da decisao
relativa a habilitacdo. Neste caso serdo devolvidos aos licitantes inabilitados
os envelopes “B” — PROPOSTA DE PRECOS, fechados;
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N&o ocorrendo renuncia ao direito de recorrer por parte de todos os licitantes,
sera designada data para abertura dos envelopes “B“ — PROPOSTA DE
PRECOS, observado o prazo de recurso estabelecido no item 11 deste edital,

Ultrapassada a fase de habilitacdo, a Comissdo Permanente de Licitacdo néo
mais podera desclassificar os Licitantes por motivos relacionados com a
habilitacdo juridica, a qualificagcdo técnica, a qualificacdo econémico-
financeira e a regularidade fiscal, salvo em razdo de fatos supervenientes ou
conhecidos apés o julgamento;

No dia, hora e local marcados para o julgamento das propostas e decorrido o
prazo para recurso sem a sua interposicdo, tendo deste havido renuncia ou
desisténcia expressa de todos os Licitantes ou apds o julgamento dos
recursos interpostos, serdo abertas as Propostas de Precos dos Licitantes
habilitados;

As Planilhas Orcamentarias serdo verificadas pela Comissdo Permanente de
Licitacao, quanto a erros aritméticos, que seréo corrigidos da seguinte forma:

12.1. Erro de multiplicacdo do custo unitario pela quantidade
correspondente - serd retificado, mantendo-se o custo unitario e a
quantidade, corrigindo-se o produto.

12.2. Erro de adigcdo - sera retificado conservando-se parcelas corretas e
trocando-se a soma.

O preco total, apresentado na Proposta de Precos, corrigido pela Comissao
Permanente de Licitacdo, em conformidade com os procedimentos constantes
no subitem 10.12 e apds anuéncia do Licitante, constituirdA o valor da
proposta. Se o Licitante ndo aceitar as corre¢cfes procedidas, sua proposta
sera desclassificada;

10.13.1 A proposta ndo podera conter itens com valores acima da estimativa
de precos contida na planilha orgamentéria (Anexo I);

10.13.2 A proposta de precos devera seguir o modelo previsto no Anexo I,
contendo a planilha com discriminacdo dos valores de cada item previsto na
planilha orcamentaria (Anexo |);

Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem, no todo ou em
parte, as disposicOes deste Edital, aquelas com preco excessivo, e aguelas
gue tiverem preco manifestamente inexequivel,
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10.14.1 Considerar-se-a de preco excessivo a proposta com valor superior ao
valor estipulado no Anexo |l desta Tomada de Precos;

10.15. Em conformidade com o § 1°, art. 48, Lei Federal n.° 8.666/93, presumem-se
inexequiveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por
cento) do menor dos seguintes valores:

| — média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor estimado previsto na clausula 2.3;

Il — valor estimado previsto na clausula 2.3;

10.16. Poderdo, também, ser consideradas inexeqliveis as propostas que nhao
venham a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentacdo que
comprove que 0s custos dos insumos sao coerentes com 0s do mercado e
gue os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execucao e
objeto do contrato.

10.17. Nas hipéteses das clausulas 10.15 e 10.16, devera a Comisséao fixar prazo
nao inferior a 72 horas para que o (s) Licitante (s) comprove(m) a viabilidade
de seus precos, solicitando-lhes a composicdo de precos unitarios para
comparagdo com insumos e salarios de mercado. A demonstracdo sera
acompanhada, pelo menos, dos seguintes documentos e informacdes:

a) namero, més e ano da publicacdo pesquisada, de onde foram retirados 0s
precos dos materiais e da mao-de-obra, bem como, em cada item, o nimero da
respectiva pagina pesquisada, anexando sua copia;

b) quando se tratar de precos pesquisados no mercado, o Licitante adotard o
procedimento anterior também com relacdo ao preco da méo-de-obra e apresentara
declaracdo do fornecedor, comprometendo-se a vender o material pelo preco
constante da sua Proposta de Precos;

c) quando o Licitante alegar a propriedade do material terA que comprova-lo por
meio idoneo ou mediante a juntada da respectiva nota fiscal emitida em seu nome.

10.18. 0O Licitante terd sua proposta de precos desclassificada, nas seguintes
hipoteses:

a) se deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar a(s) quantidade(s)
constante(s) da Planilha Orcamentéaria (Anexo Xl);

b) se cotar precos diferentes para uma mesma cComposi¢ao;

C) se apresentar o Anexo XI em outra forma que nao a prevista neste edital;

d) ultrapassar o preco global estimado no item 2.3.
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e) apresentar BDI acima do percentual de 8,01% para a planilha orcamentéria
elaborada.

f) se o valor unitario (por item) ultrapassar o valor ao valor maximo previsto na
planilha orcamentaria, caso ndo faca a adequacédo determinada pela comissao de
Licitac&o

10.19.Sera declarada vencedora a proposta considerada exequivel e que
apresentar o menor preco global.

10.20. Nao serao consideradas vantagens nao previstas neste Edital nem propostas
gue estiverem apenas ofertas de reducédo sobre proposta de menor preco,
levando a desclassificacao;

10.21. No caso de discordancia entre o preco unitario e total, prevalecera o primeiro;

10.22.No caso de empate, entre duas ou mais Propostas Comerciais, serao
observados os critérios de desempate estabelecidos no artigo 3°, § 2°, da lei
8.666/93. Se ainda assim subsistir empate, far-se-a sorteio em sessao
publica, para a qual todas as licitantes serdo convocadas

10.23.0 licitante cujo estabelecimento esteja localizado no Estado do Rio de
Janeiro, devera apresentar proposta isenta de ICMS, quando cabivel, de
acordo com o Convénio CONFAZ n°® 26/2003 e a Resolucdo SEFAZ n°
971/2016, sendo este valor considerado para efeito de competicdo ha
licitacdo, caso, excepcionalmente, o objeto também contemple fornecimento
de mercadoria ou bem sujeito a incidéncia do ICMS;

10.24. Na hipétese de inabilitacdo ou desclassificagdo de todas as propostas, a
Comissdo Permanente de Licitacdo podera fixar aos Licitantes o prazo de 08
(oito) dias uteis para apresentacdo de nova documentacdo ou de outras
propostas devidamente escoimadas das causas que deram origem a tal
situacao;

10.25. O julgamento das propostas de precos (envelope “B”) e a classificacao final
das propostas serd objeto de ata circunstanciada, que sera assinada pelos
Licitantes credenciados presentes e pelos membros da Comisséo
Permanente de Licitacao;

10.26. Quando da homologacdo do resultado do certame, e desde que ndo haja
recurso administrativo pendente, acao judicial em curso ou qualquer outro fato
impeditivo, os licitantes inabilitados que ainda n&o tiverem retirado os
envelopes de PROPOSTAS DE PRECOS, deveréo ser notificados a fazé-lo,
no prazo de 60 dias do recebimento da comunicagdo. Se houver recusa
expressa ou tacita dos interessados, a Comissdo de Licitacdo ou o agente
publico competente estara autorizado a inutillizar os envelopes;
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A critério da Comissao de Licitacdo, poderdo ser relevados erros ou omissdes formais, de que nao

resultem prejuizo para o entendimento das propostas;

10.27.E facultada a Comissédo, em qualquer fase da licitacdo, a promocédo de

11.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

12.
12.1.

diligéncia destinada a esclarecer ou a completar a instrugcdo do processo,
vedada a inclusdo posterior de documento ou informacéo que deveria constar
originariamente da proposta.

DOS RECURSOS

Contra todos os atos praticados pela Comissédo Permanente de Licitagcéo, 0s
licitantes poderdo exercer o direito de interpor recurso previsto no artigo 109
da Lei n° 8.666/93.

O recurso devera ser digitado e devidamente fundamentado, assinado pelo
representante legal da licitante;

Os recursos deverdo ser entregues na Central Geral de Compras das 9:00
as 11:30 e 13:00 as 16:00h, de 22 a 62 feira, exceto nos feriados do Municipio
de Volta Redonda, do Estado do Rio Janeiro e Nacional, na Praca Savio
Gama, n° 63, Aterrado — Volta Redonda/RJ Volta Redonda/RJ, CEP: 27.215-
620, ou, ainda, através do e-mail cgc.pmvr@gmail.com, sob pena de néo
conhecimento;

A Comisséao de Licitacdo dara ciéncia dos recursos aos demais licitantes, que
poderdo impugna-los no prazo de 05 (cinco) dias uteis, na forma do 83°, do
art.. 109 da Lei 8.666/93;

Os recursos contra as decisdes relativas a habilitacdo ou inabilitacdo do
licitante, ou contra o julgamento da proposta de precos, terdo efeito
suspensivo;

N&o serdo conhecidos os recursos interpostos ap0s 0s respectivos prazos
legais, sejam eles encaminhados por fax, correioSs ou entregues
pessoalmente;

Decaira do direito de impugnar perante a Administracdo, os termos desta
licitacdo, aquele que os aceitando sem objecdo, venha apontar, depois do
julgamento, falhas ou irregularidades que a viciariam, hipotese em que tal
comunicagéo néo tera efeito de recurso.

DA HOMOLOGAGCAO, DA ADJUDICACAO E DO CONTRATO

Uma vez homologado o resultado da licitacdo pelo ORDENADOR DE
DESPESA, sera o licitante vencedor convocado, por escrito, com uma
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antecedéncia minima de 02 (dois) dias uteis, para assinatura do contrato,
cuja minuta Constitui 0 Anexo X, sob pena de decair o direito a contratacao,
sem prejuizo das demais sanc¢des previstas nesta Tomada de Precos;

E facultada a Administrac&o no caso do adjudicatario ndo aceitar ou assinar o
instrumento no prazo e condicbes estabelecidas, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em iguais prazos e
nas mesmas condi¢cbes propostas pelo 1° classificado, inclusive quanto aos
precos, ou revogar a licitacédo, independente da cominagao prevista no artigo
81 da Lei n° 8.666/93;

O prazo de vigéncia do Contrato sera de 07 (sete) meses, contados a partir
da data de assinatura de sua assintaura pelas partes, podendo ser prorrogada
dentro limites previstos na Lei 8.666/1993, a partir de solicitacdo devidamente
fundamentada pelo ordenador da despesa,;

A empresa vencedora desta licitacdo tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis a
partir da homologacao/publicacdo para validar ou apresentar adequacao do
cronograma fisico financeiro;

As obras serdo executadas, preferencialmente, durante o horario de
expediente, das 08HO0 as 18H00. A programacdo devera considerar que
muitos servicos poderdo ser realizados em horarios extraordinarios, inclusive
a noite, sabados, domingos e feriados, sem nenhum 6nus adicional ao
Municipio, os quais ja deverdo estar previstos nos precos apresentados pela
empresa, quando da licitagao.

12.6.0 prazo de inicio de etapas de execucao, de conclusdo e de entrega da obra

podera ser prorrogado, mantidas as demais clausulas do Edital e
assegurada a manutencdo de seu equilibrio econémico-financeiro, desde
gue ocorra algum dos motivos enumerados nos incisos do artigo 57, 8§ 10, da
Lei Federal no 8.666/93 e suas alteracbes, devendo os mesmos serem
devidamente autuados em processo;

12.7. A data do inicio da execucédo da obra serd aquela estabelecida em "Ordem de

Servico" a ser expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura — SMI,
apos cumpridas todas as exigéncias;

12.8.0 acompanhamento e a fiscalizacdo da execugcdo do Contrato serdo

exercidos por meio de representantes (denominados fiscais), designados
pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), apés emissédo da ordem de
servico, aos quais compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a
execucdao, bem como dirimir e desembaracar quaisquer duavidas e
pendéncias que surgirem, determinando o que for necessario a
regularizacdo das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os
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quais de tudo dardo ciéncia a empresa, conforme determina o art. 67, da Lei
n° 8.666/1993, e suas alteracoes;

12.9.A presenca da Fiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da

12.10.

12.11.

12.12.

12.13.

12.14.

empresa, inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda,
resultante de imperfeicoes técnicas ou emprego de material inadequado ou
de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em co-
responsabilidade do Municipio;

E reservado a fiscalizagdo o direito de recusar qualquer etapa da obra
guando nao estiver sido executado dentro das normas técnicas, bem como
exigir correcao nos servicos prestados que ndo correspondam as normas e
padrdes citados;

No caso de suspensdo da obra, se a contratada antes de notificada, ja
houver adquirido ou posto no local dos trabalhos o0s materiais
correspondentes, o Municipio reembolsa-la-a dos precos de aquisicao,
regularmente comprovados, passando os mesmos a plena propriedade da
Municipalidade;

Os motivos de forca maior ou caso fortuito que possam justificar a
suspensao da contagem do prazo de execucdo da obra, somente serdo
conhecidos se apresentados a Secretaria Municipal de Infraestrutura - SMI,
por escrito, no maximo 24 (vinte e quatro) horas apds a ocorréncia,

A contratada ficara obrigada a colocar 01 (uma) placa de identificacao de
obra publica, no padrdo PMVR, bem como placa de identificagcdo de razéo
social da contratada e seu responsavel técnico, conforme determinagcéo do
CREA/CAU;

A contratada devera manter no canteiro de obra, entre outros, 0os seguintes
documentos:

12.14.1 Livro de ocorréncia "Diario de Servi¢co", em trés (03) vias
de acordo com o modelo a ser aprovado pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura (SMI), pelo qual fara qualquer
solicitacdo, exigéncia ou justificativa a Fiscalizacdo do
Municipio;

12.14.2 Uma (1) via do contrato, quando for o caso;
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Toda e qualquer alteracdo, com ou sem aumento do valor contratado,
devera ser justificada por escrito e previamente autorizada pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura - SMI e pelo Sr. Chefe do Executivo, devendo ser
formalizada por meio de aditamento, que podera ser Unico e que sera
lavrado até o final da obra, ficando mantidas as demais condi¢des
contratuais pela adjudicataria na proposta inicial;

Havendo acréscimo de obra, se houver inclusdo de itens novos, 0s precos
unitarios serdo estabelecidos mediante acordo com a contratada,
condicionando-se a aprovacao prévia dos mesmos pela Secretaria Municipal
de Infraestrutura - SMI, observando-se que 0S precos unitarios dos itens
componentes sejam 0s vigentes no més do orcamento contratual;

A contratada obrigar-se-a a supervisionar a obra, fornecer mao-de-obra e
material de consumo, bem como todo e qualquer equipamento e ferramenta
necessarios a execucado da obra. Os custos de mao-de-obra, material,
transporte e utilizacdo deverdo estar inclusos no pre¢o proposto;

A contratada € responsavel pela iluminacdo decorrente de eventuais
trabalhos noturnos e sinalizacdo em torno da obra, se necessario;

. A Contratada devera cumprir as normas da Lei Municiapl n.° 3.038, de 19 de

abril de 1994 que “ ESTABELECE CONTROLE SOBRE SERVICOS
ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO
TRABALHO E COMISSAO INTERNA DE PREVENCAO DE ACIDENTES?;

S&o de inteira responsabilidade da contratada os servicos complementares
necessarios ao desenvolvimento e execucéo da obra, bem como limpeza e
remocdo de entulhos, materiais e equipamentos, inclusive das &areas
adjacentes as mesmas, devendo entregar a obra concluida e livre desses
fatos;

A contratada fica expressamente proibida de subempreitar totalmente a
obra, sob pena de rescisdo deste contrato, sem que tenha direito a
indenizacao de qualquer espécie, independentemente de acdo, notificacédo
ou interpelacéo judicial ou extrajudicial.

A contratada, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais,
podera subempreitar parte da obra ora contratada, até o limite em que o
admita, em cada caso, a Fiscalizacdo do MUNICIPIO;

Qualquer subempreiteira a ser contratada para a execugao das obras
parciais devera ser previamente aceita pela Fiscalizagdo da Secretaria
Municipal de Infraestrutura - SMI. O pedido formal deveréa indicar quais 0s
servicos a serem executados, bem como conter uma relacdo de servicos
semelhantes, realizados e concluidos pela subcontratada.
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A contratada serd integral e exclusivamente a Unica responsavel pelo
servico sob sua elaboracgao;

A contratada deveré fornecer a fiscalizacdo do Municipio, copia da anotacao
de responsabilidade técnica (ART), perante o CREA, dos servicos
executados;

A contratada devera atender ao disposto na Resolugdo CONAMA n°
307/2002;

Fica obrigada a contratada manter preposto, aceito pela Administracdo, no
local da obra, para representa-lo na execuc¢éo do contrato;

A contratada é a Unica responsavel por todos os danos e demais prejuizos,
gue por si, seus prepostos ou empregados causar ao Municipio ou a
terceiros, quando da execucdo da obra, objeto deste Edital, ficando o
Municipio isento de todas as reclamacdes que, em decorréncia, possam
surgir;

A contratada € responsavel por todos os 6nus e obrigacbes relativas as
legislacdes civil, social, trabalhista, previdenciaria e demais legislacdes
aplicaveis aos seus empregados que venham participar da execucao da
obra;

A contratada providenciara as suas custas, quando for o caso, junto as
concessionérias de servigos publicos, Federal e Estadual, todo e qualquer
ato necessario a execuc¢ao da obra, objeto deste Edital,

De acordo com as recomendacfes do Ministério Publico Federal, em
parceria com o INEA - Instituto Estadual do Ambiental, a empresa vencedora
do certame licitatorio devera apresentar a Licenca do seu Fornecedor para
extracdo de areia, argila, granito, p6 de pedra e tijolo de barro vermelho e,
em geral, produtos ou derivados minerais de uso na construcdo civil (caso
utilize algum desses materiais), no momento da assinatura do CONTRATO,
juntamente com uma declaracdo ou nota (s) fiscal (s) de seu fornecedor
comprovando que o mesmo fornece a empresa vencedora,

Todos os servicos executados pela licitante deverdo atender as exigéncias
de qualidade, observados os padrdes e normas baixadas pelos 6érgaos
competentes de controle de qualidade industrial-ABNT, INMETRO, etc.
atendendo-se o proponente principalmente para as prescricbes contidas no
art. 39, VIII, da lei 8.078/90 (codigo de Defesa do Consumidor),
especificacdes técnica, memoriais e projetos fornecidos;
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E vedado o emprego de materiais recondicionados ou de segunda méo,
devendo a empresa sempre empregar na obra materiais novos e originais,
seguindo rigorosamente as especificacdes do fabricante, e principalmente,
as contidas no presente Projeto Basico, sob pena de infracdo contratual
sujeita a multa prevista em lei;

Correra por conta e risco da empresa a substituicho de materiais,
ferramentas, equipamentos e insumos considerados improprios, ficando a
contratada obrigada a substitui-lo no prazo maximo de 72 (setenta e duas)
horas;

A contratada devera apresentar, pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos de
garantia, assisténcia técnica, manutencdo e reposicao de materiais/pecas
necessarias, inclusive impermeabilizacdo, que apresentarem problemas de
fabricacdo e/ou execucéo, prevalecendo o tempo de garantia do Fabricante,
caso seja maior. A garantia do Fabricante ndo excluirh a garantia da
contratada.

Considerando o artigo 123 da Lei Municipal n.° 1.896/84 (Cédigo Tributario
Municipal) — tabela XI — item 11.11: é determinado ao contratado, apoés
homologacdo, o0 pagamento da taxa de expediente para Contratos com o
Municipio. Havendo necessidade de prorrogacfes, a mesma taxa sera
cobrada para todas as prorrogacoes.

12.36.1. O referido Documento de Arrecadacdo - DAR para Contrato citada

12.37.

acima, sera entregue ao contratado para pagamento, cujo comprovante
deverd ser apresentado para assinatura do contrato.

Como condicdo para assinatura do contrato, a empresa vencedora devera
apresentar:

12.37.1. Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da Tomada,

profissional ou profissionais de nivel superior detentores de atestado(s) de
responsabilidade técnica por execucdo de obras de caracteristicas
semelhantes, averbado pelo CREA ou CAU, acompanhados das
respectivas certiddes de Acervo Técnico — CAT, expedidas por estes
Conselhos, que comprovem ter os profissionais executado servicos
relativos a execucédo de obra com caracteristicas técnicas similares as do
objeto da presente licitacao.

12.37.2. A comprovacao de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s)

de Responsabilidade Técnica é (sao) vinculado(s) a licitante, devera ser
feita através de coOpia de sua(s) ficha(s) de registro de empregado, da(s)
Certiddo(des) de Registro do CREA ou CAU, do(s) contrato(s)
particular(es) de prestacdo de servigos, do(s) contrato(s) de trabalho por

23
Wmdli*xclw\\. DE
REDONDA

COM O POVO HONESTIDADE
E COMPETENCIA




Processo n° 8638/2018
Folha: CGC

ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 005/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

prazo determinado ou por meio de de outros instrumentos que comprovem
a existéncia de um liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais)
qualificado(s), cuja duracdo seja, ho minimo, suficiente para a execucgao
do obijeto licitado.

12.37.3. Em se tratando de socio da empresa, o contrato social da licitante
servird de documento habil a comprovagéo do vinculo.

12.37.4. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um
mesmo profissional como responsavel técnico, como comprovacdo de
qualificagcdo técnica, ambas seréo inabilitadas;

12.37.5. O responsével técnico indicado pela licitante para fins de comprovacéo
de capacitacdo técnico profissional devera participar do servico deste
edital, admitindo-se a sua substituicdo por outro responsavel técnico de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada previamente
pelo 6rgéo Fiscalizador do Municipio.

12.38.E facultado ao contratado a assinatura digital em todas as folhas do
contrato/ata de registro de precos) , se for o caso; (Medida Proviséria N°
983, de 16 de junho de 2020 publicada na presente data no Diario Oficial da
Unido), por meio de certificador digital, desde que esteja disponibilizada a
sua consulta e autenticidade no site do respectivo assinador digital.

13. ACEITACAO DO OBJETO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE
13.1. O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, na forma prevista no inciso |, alinea “a”, do Art. 73, da Lei
Federal n.° 8.666/93.

b) definitivamente, na forma do inciso |, alinea “b”, do Art. 73, da lei Federal n.°
8.666/93, sem prejuizo da responsabilidade do Contratado, conforme disposto no
item seguinte.

13.2. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto do contrato ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra ou servico, nem a
ético-profissional, pela perfeita execu¢éo do contrato.

14. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

14.1- A sancé&o administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.
14.1.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a
gravidade da falta cometida, deveréo ser consideradas para a sua fixagcao.
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Compete a Secretaria Municipal de Infraestrutura deliberar sobre o desconto
no valor de pagamento, quando da comprovada inexecucédo parcial ou total
do objeto do contrato.

14.2.1 - Os itens de servico especificados na medicdo poderdo passar por
conferéncia de profissional indicado pela Secretaria de Infraestrutura;

A inobservancia do exposto nesse edital de licitacdo, pratica de atos
inidoneos (conforme os artigos 90 e 92 a 98 da Lei n° 8.666/93), bem como a
inexecucao dos servicos, total ou parcial, a execucao imperfeita, a mora na
execugao ou qualquer inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitardo a
licitante, a adjudicataria e o contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil
ou criminal que couber as seguintes penalidades, que deverd (o) ser
graduada(s) de acordo com a gravidade da infracéo:

a) Adverténcia;

b) Multa administrativa, minima de 1% (um por cento) que podera chegar até
30% (trinta por cento) do valor do contrato;

c) Suspensdo tempordria da participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracéo Publica;

d) Declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragédo
Publica.

O contrato poderéa ser rescindido unilateralmente pela Administracdo no caso
de inexecucdo parcial e poderdo ser aplicadas as sanc¢fes previstas nele e
em legislacéo especifica.

A Administracdo rescindir4 o contrato unilateralmente no caso de inexecugéo
total, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes prevista nele e em legislacéao
especifica.

A aplicacado das penalidades previstas nas alineas “a”, “b” e “c” do subitem
14.3 do edital sdo de competéncia da autoridade ordenadora de despesa,
estando a decisdo final sujeita a apreciacdo do chefe do Executivo,
entretanto, no caso de sancao prevista na alinea “c”. A aplicagdo da sangao
prevista na alinea “d” do subitem 14.3, por seu turno, € de competéncia
exclusiva do Sr. Prefeito.

O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado a
CONTRATADA.

14.7.1. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA
obrigada a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias,
contados da data da comunicagéo oficial.

14.7.2. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido
pela CONTRATADA a CONTRATANTE, este sera encaminhado para
inscricdo em divida ativa.
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15. DO PAGAMENTO

14.1 Os pagamentos seréo efetivados com base na medicdo mensal realizada pelo
orgao Fiscalizador, que devera encaminha-la a PREFEITURA MUNICIPAL DE
VOLTA REDONDA, dentro do prazo de 10 (dez) dias apOs o recebimento do
pedido da Contratada, para que 0 pagamento ocorra no prazo de 30 (trinta) dias,
a contar da data final do periodo de adimplemento da entrega;

15.1.1.Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo com a entrega do
objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

15.1.2 Caso se faca necessaria a reapresentacdo de qualquer fatura por culpa da
contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua
contagem a partir da data da respectiva reapresentacao;

14.2 O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos 0s empregados atuantes na obra.

14.3 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que n&o
decorram de ato ou fato atribuivel ao adjudicatario, sofrerdo a incidéncia de
atualizacao financeira pelo IGP-M e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado
pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital seréo
feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die;

14.4 Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de apresentacao da proposta,
poderd o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo IGP-M, que
deverd retratar a variacdo efetiva do custo de produgdo ou dos insumos
utilizados na consecucao do objeto contratual, na forma do que disp&e o art. 40,
Xl, da Lei n.° 8.666/93 e os arts 2° e 3° da Lei n.° 10.192, de 14.02.2001;

14.4.1 A prorrogagédo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

14.4.2 Seré objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nao pago;

14.4.3 As partes convencionam que o0 prazo decadencial para o Contratado
solicitar o pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado
na Unidade Protocoladora do 6rgdo contratante, € de 60 (sessenta) dias,
contados da publicacdo do indice ajustado contratualmente, sob pena de
decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do
Cadigo Civil;

145 O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa da
requisitante, observado o percentual de desconto a que se refere o item 15.3
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O Contrato decorrente da presente licitagdo poderd ser alterado, com as
devidas justificativas, desde que por forca de circunstancia superveniente, nas
hipéteses previstas no artigo 65, da Lei n.° 8.666/93 e suas alteracdes,
mediante termo aditivo.

Nos termos do preceito estabelecido no art. 65, 8§ 1°, da Lei Federal n.°
8.666/93, o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢bes
contratuais, e mediante termo aditivo, 0s acréscimos ou supressfes que se
fizerem necessarios na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor do contrato atualizado, admitindo-se o limite de 50%
(cinquenta por cento), no entanto, quanto aos acréscimos nos casos de
reforma de edificios valor inicial atualizado do contrato;

Para efeito de observancia aos limites de alteracdes contratuais previstos no
art.65, 8 1° da Lei Federal n.° 8.666/93, as reducbes ou supressdes de
guantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de
reducdes e o conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o
valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos,
individualmente e sem nenhum tipo de compensacao entre eles, os limites de
alteracao estabelecidos no dispositivo legal

DAS DISPOSICOES GERAIS

O objeto da contratacdo devera ser executado fielmente, de acordo com este
instrumento convocatério e com o Projeto Basico, assim como a legislacdo
vigente, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecucao
total ou parcial;

A execucao da contratacdo serd acompanhada e fiscalizada por 02 (dois)
representantes do CONTRATANTE especialmente designados pela
Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme ato de nomeacao;

O servidor/comissdo a que se refere o item 16.2, sob pena de
responsabilidade administrativa, anotara em registro proprio as ocorréncias
relativas a entrega do objeto, determinando o que for necessario a
regularizacdo das faltas ou defeitos observados. No que exceder a sua
competéncia, comunicara o fato a autoridade superior, em 10 (dez) dias, para

ratificacao;

A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condigdes,
meétodos e processos de inspecdo, verificacdo e controle adotados pela
fiscalizag&o, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicacdes,
esclarecimentos e comunicacfes de que esta necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades;
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A instituicho e a atuacdo da fiscalizacdo ndo excluem ou atenua a
responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalizacéo
propria;

A Municipalidade se reserva o direito de aceitar parcial ou total a proposta que
melhor |he convier, rejeitar, anular, revogar ou adiar esta licitacdo, sem que
caiba aos interessados direito de qualquer reclamacéo ou indenizacgéo;

A despesa decorrente deste Edital correra a conta da dotacdo orcamentaria
n°: 19.0115.451.1009.4522 — 3449051000000.0200 COD. 420.308;

Nenhum interessado podera participar da presente licitacdo representando
mais de uma empresa;

Ultrapassada a fase de habilitacdo dos concorrentes e abertas as propostas,
ndo cabe desclassifica-los por motivo relacionado com a habilitagéo, salvo em
razao de fatos supervenientes ou sé conhecidos apoés o julgamento de acordo
com o que estabelece § 5° do artigo 43 da Lei Federal 8.666/93;

A presente licitacdo poderd ser revogada por razdes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no
todo ou em parte por ilegalidade, de oficio ou por provocacao de terceiro, de
acordo com o art. 49 da Lei Federal n.° 8.666/93, assegurado o direito de
defesa sobre os motivos apresentados para a pratica do ato de revogacao ou
anulacao;

O licitante contratado devera providenciar a confec¢cdo do Projeto Executivo,
no qual constem as ART's relacionadas (anotacdes dos responsaveis
técnicos pela elaboracédo da Planilha Orcamentaria e do Projeto), com guia(s)
de recolhimento quitada(s), de forma a garantir a responsabilidade técnica
pela sua elaboracdo e execucdo, anexando-se tais documentos aos
presentes autos; de modo a atender as determinacdes do artigo 7°, 81°, da
Lei n.° 8.666/93 e aos comandos das Leis 6.496/77 e n° 5.194/66, além da
Resolucdo CONFEA 361/91);

A homologacdo do resultado desta licitacdo n&do importara direito a
contratacao;

E facultada & Comisséo de Licitacdo ou & autoridade superior, em qualquer
fase da licitacdo, a promocao de diligéncia destinada a esclarecer ou a
complementar a instrugcdo do processo, vedada a inclusdo posterior de
documento ou informacao que deveria constar originariamente da proposta;

A critério da Comisséao de Licitacdo, poderao ser relevados erros ou omissées
formais de que néo resultem prejuizo para o entendimento das propostas

16.15. A participacdo de qualquer empresa nesta licitacdo sera considerada como

prova evidente de sua aceitagéo e inteira submissdo as normas deste Edital,
e demais normas aplicaveis;
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O Municipio ndo aceitara reclamacdes futuras oriundas da ma interpretacéo
deste edital ou entendimentos equivocados, ndo aceitando, portanto,
reivindicagdes decorrentes desses fatos;

Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-a o dia do inicio
e incluir-se-a o do término;

As normas que disciplinam esta licitacdo serdo sempre interpretadas em favor
da ampliagdo da disputa entre os interessados, observados os direitos dos
participantes;

As situacdes ndo previstas neste edital, inclusive aquelas decorrentes de caso
fortuito ou de forca maior, serdo resolvidas pela Comissdo Permanente de
Licitacao ou pela autoridade competente na forma da legislacdo aplicavel;

As licitantes serdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das
informacgdes e dos documentos apresentados durante a licitacao;

Ficam os licitantes sujeitos as sancdes administrativas, civeis e criminais
cabiveis caso apresentem na licitacdo, qualquer declaracdo falsa que néo
corresponda a realidade dos fatos;

E vedada a subcontratacéo total para a execucéo do servigo deste Edital;

A apresentacdo e entrega dos envelopes por parte do licitante é prova da
ciéncia de todas as exigéncias e condi¢cdes do presente Edital, implicando,
neste particular, na aceitacdo e concordancia das mesmas, bem como das
clausulas e condi¢des postas na minuta de contrato, parte integrante deste
Edital;

Podera ser solicitado de qualquer licitante, informa¢des quanto aos termos
deste Edital, ou complementares, a critério da Comissdo Permanente de
Licitagao;

A Comissdo Permanente de Licitacdo poderd, se assim julgar necessario,
solicitar aos 6rgaos técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura — SMI,
parecer especializado de profissional (is) devidamente qualificado (s), para a
analise da especificacdo e qualidade do (s) servico (s) executado (s

Para quaisquer informacfes técnicas, o0s interessados deverdo dirigir-se a
Secretaria Municipal de Infraestrura, situado na Rua Pitdgoras, n° 399, Retiro,
Volta Redonda, RJ, Telefone (24) 3339-9179;

Quaisquer informacgdes quanto aos termos deste Edital serdo prestadas pela
Comissdo Permanente de Licitacdo, das 8:00 as 11:00 e 13:00 as 16:00h, de
22 a 62 feira, exceto nos feriados do Municipio de Volta Redonda, do Estado
do Rio Janeiro e Nacional, na Praga Savio Gama, n° 63, Aterrado — Volta
Redonda/RJ Volta Redonda/RJ, CEP: 27.215-620, Telefone: (24) 3339-9037.

Fica eleito o Foro da Comarca do Municipio de Volta Redonda/RJ, para dirimir
eventuais pendéncias oriundas da presente licitacéo.
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17. DOS ANEXOS
17.1. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos:

ANEXO I: Projeto Basico;

ANEXO II: Modelo de Proposta de Precos;

ANEXO llI: Modelo de Carta de Credenciamento;

ANEXO IV: Modelo de Declaracédo de MEI, ME e EPP;

ANEXO V Modelo de Declaracéao de Fatos Supervenientes;

e ANEXO VI: Modelo de Declaracdo Relativa a Trabalho de Menor;
e ANEXO VII: Modelo de Declaracéo Independente de Proposta;

e ANEXO VIII: Modelo de Declaracao de Visita Técnica;

ANEXO [X: Declaracdo de Conhecimento das Condi¢coes de Execucdo do
Objeto Contratual;

ANEXO X: Minuta do Contrato;

ANEXO XI: Planilha Orcamentéria ;

ANEXO XII: Cronograma Fisico — Financeiro;

ANEXO XIII: Memoéria de Calculo;

ANEXO XIV: Célculo do BDI;

ANEXO XV: Memorial Descritivo;

ANEXO XVI: Plantas e Projetos;

ANEXO XVII: Curva ABC.

OBSERVAQAO: OS ANEXQOS Xl, XlI, X1, XIV, XV, XVI e XVII estaréao
disponibilizados no portal como anexo ao Edital de Licitacéo.

Volta Redonda/RJ, 20 de abril de 2021.
Elaborado por:

Ménica Valéria Pereira da Silva
Setor de Divisdo de Normatizacdo e Editais (DNE)

Autorizado por:

José Jerbnimo Teles Filho
Secretario Municipal de Infraestrutura
Ordenador de Despesas
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ANEXO |
PROJETO BASICO

INTRODUCAO

Este PROJETO BASICO visa descrever os parametros necessarios a contratacdo de
empresa especializada em:

Contratacdo de empresa para Obra de Juntas da Ponte Pequitito Amorim — Reforma das
VedagOes ponte localizada na Av. Paulo de Frontin entre os Bairros Aterrados e Niteroi —
Volta Redonda/RJ

No caso deste Projeto Basico gerar edital, todas as informacfes aqui contidas estarao
vinculadas ao mesmo.

01 - DA DESCRICAO:

Contratacdo de empresa para Obra de Juntas da Ponte Pequitito Amorim — Reforma das
Vedacdes ponte localizada na Av. Paulo de Frontin entre os Bairros Aterrados e Niter6i —
Volta Redonda/RJ entre outros servigos especificados nos respectivos anexos:

01.1 — ANEXOS

* Planilha Orgamentaria - ANEXO |
» Cronograma Fisico Financeiro - ANEXO I

- Prazo de execucéo: De acordo com o cronograma fisico-financeiro, Anexo |II.

- Para quaisquer informacfes técnicas, os interessados deverdao dirigir-se ao IPPU,
situado na Rua José Harmito de S4&, n° 25 - 1° e 2° andar - Aterrado, Volta Redonda,
RJ, CEP n° 27215-310, Telefone (24) 3339-9090 / (24) 3339-9267.

02 - DA JUSTIFICATIVA:

2.1 A presente licitacdo tem por finalidade a contratacdo de empresa especializada na
execucdo de Juntas da Ponte Pequitito Amorim — reforma das Vedagfes localizada entre os
bairros Aterrado e Niter6i na cidade de Volta Redonda / RJ. Esta intervengéo é essencial
para garantir a integridade e a durabilidade da ponte. Devido as estruturas serem
constantemente submetidas a cargas moveis resultantes do trafego de veiculos, que fazem
com que elas se movimentem, causando ponteo de fadiga no tabuleiro e o surgimento de
manifestacdes patoloégicas. Com a reforma das vedacbes e juntas existentes lira
restabelecer as condicbes adequadas a utlizacéo.

03— DO ORCAMENTO, DA DOTACAO ORCAMENTARIA E DA ESTIMATIVA DE CUSTO:
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3.1 O valor total deste projeto basico esta baseado no Sistema de Custos Unitarios da
EMOP-RJ, 13° Edicdo, Dezembro/2020, cujos valores estdo expressos na PLANILHA
ORCAMENTARIA, totalizando o valor estimativo correspondente a R$31.057,89(trinta e
hum mil, cinqlenta e sete reais e oitenta e nove centavos).

3.2 Dotacdo Orcamentaria n° 19.0115.451.1009.4522 — 3449051000000.0200 COD.
420.308

04 — DO INICIO DA EXECUCAO DA OBRA

04.1 A obra sera iniciada a partir da data de expedicdo da respectiva ordem de servico e a
equipe de fiscalizacdo do MUNICIPIO, no prazo de 60 (sessenta) devera atuar de modo a
comprovar que a CONTRATADA esta disponibilizando todos os recursos materiais e
humanos necessarios aos servigos preliminares de modo a prevenir eventuais atrasos na
concluséo do objeto deste Projeto Basico.

04.1.1 - Os fiscais deveréao realizar as seguintes observacoes:

* Profissionais habilitados e qualificados, em quantidade suficiente para o cumprimento de
todas as ac¢Oes previstas neste Projeto Basico;

* Logistica eficiente disponibilizando equipamentos, materiais e pessoal suficientes para o
cumprimento integral de cada etapa prevista no cronograma de execucao.

05 — DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

05.1 - A correta execucdo de todas as acbes estabelecidas neste Projeto Béasico sera
comprovada oficialmente, através de medicdes assinadas por profissionais habilitados e
este documento sera parte indispensavel do processo de liquidacdo da despesa.

05.2 - A execucdo total do objeto deste Projeto Basico serd comprovada pela medicao final
acompanhada pelo respectivo TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA.

5.2.1. O recebimento e a aceitacdo da obras dar-se-ao da seguinte forma:

a) “Provisorio”: em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data da comunicacdo, por
escrito, da conclusdo das obras pela empresa, apos a realizacdo de teste de conformidade
e verificagcdo das especificacbes técnicas do Projeto Bésico, que serd efetivado pelo
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo das obras, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes;

b) Os materiais e equipamentos fornecidos e/ou servigos executados pela CONTRATADA,
gque ndo satisfizerem as condicbes de recebimento, serdo recusados pela fiscalizagdo e
deverdo ser substituidos e/ou refeitos.

c) “Definitivo”: decorridos no maximo 60 (sessenta) dias, da data de expedicdo do Termo
de Recebimento Provisério. Ocasido em que 0s servicos serdo novamente inspecionados
para fins de aceitacdo definitiva, sendo, a seguir, lavrado o Termo de Recebimento
Definitivo, desde que tenham sido atendidas todas as reclamacdes das falhas de execucéo
e exigéncias contratuais.
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d) se apdés o Recebimento Provisorio for identificada qualquer falha na execucao, cuja
responsabilidade seja atribuida a empresa, o prazo para a efetivacdo do Recebimento
Definitivo ficara suspenso até o saneamento das impropriedades detectadas.

e) O recebimento, provisério ou definitivo, ndo exclui a responsabilidade civil da empresa
pela solidez e seguranca dos servicos e dos materiais empregados, durante o periodo de
garantia previsto neste Projeto Basico, item 8.

6. DA EXECUGCAO DAS OBRAS E DA SUBCONTRATACAO

6.1. As obras a serem executados deverdo obedecer rigorosamente as normas e codigos
aplicaveis ao servico em pauta, sendo que as especificacbes da ABNT serdo consideradas
como elemento base para quaisquer servicos ou fornecimentos de materiais e
equipamentos.

6.2. Onde as normas da ABNT faltarem ou forem omissas, deverdo ser consideradas as
prescricdes, indicacbes, especificacdes, normas e regulamentos de dérgaos/entidades
internacionais reconhecidos como referéncia técnica, mediante aprovagdo da area técnica
da equipe de fiscalizagdo do MUNICIPIO, bem como as recomendacées dos fabricantes dos
equipamentos e materiais que compdem o sistema.

6.3. Em particular, também devem ser observadas, no que couberem, as seguintes
Recomendacfes, Normas, Decretos e Leis:

6.3.1. As Normas e especificacdes constantes no presente projeto;
6.3.2. As prescricbes e recomendacdes dos fabricantes;

6.3.3. Manual de Obras Publicas — Edificacfes - Praticas SEAP
6.3.4. As Normas internas da PMVR

6.4. O acompanhamento e/ou a execug¢do das obras deverdo ser realizados pelo (s)
profissional (is), cujo acervo técnico implicou na qualificagdo técnica da empresa
CONTRATADA ou outro de igual ou superior qualificacéo.

6.5. A empresa deverd indicar profissional para representa-la como preposto nas atividades
relacionadas a execucdo do contrato. O representante serd responsavel por decidir em
nome da empresa e participara de reunides e outras atividades de coordenacéo,
planejamento, acompanhamento e avaliacdes que venham a ser convocada pelo
Contratante.

6.6. Os servigos serdo executados, preferencialmente, durante o horario de expediente, das
07h00min as 17h00min, podendo ser alterado com solicitacdo prévia da CONTRATADA no
prazo minimo de 2 dias, em casos excepcionais. A programacgéo e data para execucao dos
servicos serdo aprovadas pela fiscalizagdo, devendo-se considerar que muitos servicos
serdo realizados em horarios extraordinarios, inclusive a noite, sabados, domingos e
feriados, sem nenhum 6nus adicional ao Municipio, os quais ja deverdo estar previstos nos

precos apresentados pela empresa, quando da licitacéo.

6.7. Fica de responsabilidade da CONTRATADA remover, e dar destinacdo adequada, no
decorrer e apds a concluséo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer
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natureza, provenientes da obra ou servico objeto da presente licitacdo, sem custos para o
MUNICIPIO.

6.8. Sera admitida a subcontratacdo dos servicos restrita, contudo, ao percentual maximo de
30% (trinta por cento) do orcamento.

6.9. A subcontratacdo no presente caso justifica-se em razdo néo s6 do volume dos servi¢os
a serem executados, mas também das especificidades destes, que agregam elementos de
uso de tecnologia avancada em varias areas de dominio técnico especifico. Ademais a
subcontratacdo é pratica usual no setor de Construcédo Civil.

6.10. E vedada a subcontratacdo total dos servicos desta licitacdo, bem como dos servicos
considerados para efeito de atestacdo da capacidade técnico-profissional das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

6.11. A subcontratagcdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante o
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

6.12. A assinatura do contrato caberd somente a empresa vencedora, por ser a Unica
responsavel perante a CONTRATANTE, mesmo que tenha havido apresentacdo de
empresa a ser subcontratada para a execucdo de determinados servigos integrantes desta
licitacao.

6.13. Em qualquer situacdo, quer sejam funcionarios da CONTRATADA ou das
subempreiteiras, todos dever&o portar identificagdo por meio de cracha, contendo, de forma
legivel, nome, cargo e firma a que pertencem.

6.14. A CONTRATADA realizara a supervisdo e coordenagdo das atividades da
subcontratada, bem como responderd perante o0 CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

6.15. A CONTRATADA se obriga a subcontratar somente empresas que mantenham sua
regularidade juridicoffiscal e trabalhista nos termos estabelecidos neste Projeto Bésico,
respondendo, solidariamente, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o
objeto do contrato.

6.16. A empresa CONTRATADA compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo
méximo de 05 (cinco) dias Uteis na hipdtese de extingdo da subcontratacdo, mantendo o
percentual originalmente subcontratado até a sua execugdo total, notificando o 6rgdo ou
entidade CONTRATANTE, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sancfes cabiveis, ou
demonstrar a inviabilidade da substituicdo, em que ficara responséavel pela execucdo da
parcela originalmente subcontratada.

6.17. A empresa CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizacdo, compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratacéo.

6.18. Quando da execucdo dos servicos, a empresa devera cumprir a legislacdo e as
normas relativas a Seguran¢ca e Medicina do Trabalho, diligenciando para que seus
empregados trabalhem com Equipamento de Protecéo Individual (EPI) e executem os testes
necesséarios e definidos na legislagdo pertinente. A fiscalizacdo do Municipio podera
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paralisar os servi¢os, enquanto tais empregados ndo estiverem protegidos, ficando o 6nus
da paralisacdo por conta da empresa.

6.19. Os vicios de adequacdo, de desempenho e de durabilidade, bem como eventuais
defeitos de fabricacdo ou impropriedades, verificados nos servigcos executados deverao ser
corrigidos no prazo méaximo de 10 (dez) dias Uteis.

6.20. Quando da execucao dos servicos a empresa devera disponibilizar recursos humanos
de seu quadro, nas quantidades minimas suficientes para a eficiéncia dos servicos,
utilizando sempre méo-de-obra qualificada e especializada.

07 — DO LOCAL E HORARIO DE EXECUGAO

7.1 Em horario definido com a equipe de fiscalizacdo que dara o aceite, através do termo de
recebimento das obras.

08 - DA GARANTIA DOS SERVICOS OU MANUTENCAO CORRETIVA

8.1. Entende-se como manutengdo corretiva ou garantia, aquela destinada a remover os
eventuais defeitos apresentados nos servicos e seus materiais, colocando-os em perfeitas
condigdes de uso, incluindo o fornecimento de materiais.

8.2. A CONTRATADA devera apresentar pelo prazo de 05 (cinco) anos de garantia,
assisténcia técnica, manutencdo e reposicdo de pecas necessarias, que apresentarem
problemas de fabricacdo e/ou execucgéo, prevalecendo o tempo de garantia do Fabricante,
caso seja maior, contada a partir da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo dos
servi¢os. A garantia do Fabricante ndo excluird a garantia da CONTRATADA.

8.3. Em caso de realizagdo de consorcio para execucdo da obra, ap0s o encerramento do
mesmo, a garantia devera ser apresentada pelas empresas integrantes do consoércio, de
forma proporcional a participacdo de cada uma no consorcio, de acordo com 0sS prazos
estabelecidos no paragrafo anterior.

09 — DO CRONOGRAMA DE EXECUCAO E DO PRAZO DE VIGENCIA
9.1 - Execucéo Fisica

O prazo de execucéo fisica correspondera as etapas previstas no ANEXO I, com inicio a
partir da data da Ordem de Servico e poderd ser alterado "de oficio”, a partir de
requerimento da empresa contratada e por iniciativa do fiscal da obra.

9.2 - Execucdo Financeira

A execucdo financeira ficara condicionada ao cumprimento das etapas previstas no
cronograma fisico, conforme ANEXO Il deste projeto, acrescidos de 90 (noventa) dias,
para atendimento ao item 05 deste Projeto Béasico

09.3 - A vigéncia sera de 07 (sete) meses, contados a partir da data de assinatura do
contrato pelas partes, podendo ser prorrogada dentro limites previstos na Lei 8.666/1993, a
partir de solicitagcdo devidamente fundamentada pelo Secretario ordenador da despesa;
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09.3.1 - Para fins de cumprimento do que determina os 82 e 83, do Artigo 73 da Lei
8.666/1993, a vigéncia do contrato encerrar-se-4 em até 90 (noventa) dias contados a partir
do prazo final de execucéo, previsto no cronograma de execucédo - ANEXO II;

09.4 - Poder4d haver reajuste dos precos com base no Sistema de Custos Unitarios
utilizados, a cada doze meses de vigéncia do Contrato.

10 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1 - Constituem obrigacbes da CONTRATADA:
a) Executar a obra, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados sem a cobranca
de despesas com frete e/ou seguro, de todos os materiais e equipamentos utilizados na
execucéo da obra;

b) Comunicar por escrito e de forma imediata & CONTRATANTE, sempre que for
constatada dificuldade ou impossibilidade de execucéo de qualquer obrigacdo contratual;

¢) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e as suas
expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes
resultantes de execucdo irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou
desconformes com as especifica¢des do Edital;

d) Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta ou
indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus prepostos a
CONTRATANTE ou terceiros.

e) A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execug¢éo do Contrato;

f) A CONTRATADA arcara com todas as despesas operacionais, incluindo despesas de
transportes e entrega necessaria a conclusao do objeto do Contrato;

g) A CONTRATADA fica responsavel em ARCAR COM O ONUS DE EVENTUAL
EQUIVOCO NO DIMENSIONAMENTO DOS QUANTITATIVOS DE SUA PROPOSTA,
DEVENDO COMPLEMENTA-LA, CASO O PREVISTO INICIALMENTE EM SUA
PROPOSTA NAO SEJA SATISFATORIO PARA ATENDIMENTO AO OBJETO DA
LICITACAO.

h) Manter rigorosamente em dia, 0 pagamento do salario, encargo social, obrigacdo
patronal, beneficios sociais e vantagens provenientes de acordos coletivos das respectivas
categorias, como também as demais despesas vinculadas a remuneragdo de todos os
profissionais envolvidos na prestacdo dos servicos;

i) Manter disciplina nos locais da obra, retirando a critério da CONTRATADA e no prazo
méaximo de vinte e quatro horas apés a notificacdo, qualquer empregado considerado com
conduta inadequado ou inconveniente pela CONTRATADA;

j) A CONTRATADA é responsavel pela remocéo, e dar destinagdo adequada, no decorrer
e apos a conclusdo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer
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natureza, provenientes da obra ou servico objeto da presente licitacdo, sem custos para o
Municipio;

k) Instalar placa de obra que indique a execucao da obra, conforme modelo fornecido pelo
FISCALIZACAO;

) Manter o canteiro de obras em condi¢cdes de facil acesso para a FISCALIZACAO, em
gualquer tempo, disponibilizando o Diario de Obra para verificacdo sempre que solicitado;

m) Apresentar & FISCCALIZACAO relatério mensal impresso e digital com descrigio
detalhada de todos os procedimentos e etapas de intervencdo, ilustradas por
documentacao técnica e fotografica, conforme descrito abaixo. Caso se constate, em
funcdo da complexidade dos procedimentos e intervengbes, a necessidade de maior
quantidade de relatérios, os mesmos deverdo ser fornecidos & ADMINISTRACAO
prontamente quando forem solicitados.

Requisitos para a entrega dos Relatérios e Registro de Acompanhamento da
Obra

O acompanhamento da obra devera ser obrigatoriamente registrado diariamente pelo
Responséavel Técnico da Obra no Diario de Obra, conforme modelo fornecido pela
FISCALIZACAO;

Os relatorios diarios do Diario de Obra, deverdo estar assinados pelo responséavel
técnico designado para essa atividade, e atestados pela Fiscalizacao.

O Diario de Obras deve permanecer na obra a disposi¢do da FISCALIZACAO;

Todos os relatérios referentes a qualquer assunto devem ser encaminhados a
FISCALIZAC;AO através de oficio, e todo o material ser4 avaliado pela mesma;

A CONTRATADA s6 sera autorizada a emitir a NOTA FISCAL dos servigcos
executados no periodo apés o relatério de medicdo ser aprovado e atestado pela
FISCALIZACAO;

A FISCALIZACAO tem um prazo de 5 dias Gteis para analisar o relatério de medic&o;

Todos os relatorios fotograficos deverdo ter as imagens datadas, numeradas e
brevemente descritas. As imagens contidas nos relatorio fotograficos deverédo ser
de qualidade e coloridas.

n) Supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subcontratadas, assumindo total e

Unica responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execucdo dos

Servigos;

0) Retirar do canteiro de obra todo pessoal, maquinas, equipamentos, instalacées
provisérias e entulhos dentro do prazo estipulado no contrato.

No caso do ndo cumprimento desse prazo, os servicos poderao ser providenciados
pela ADMINISTRACAO, cabendo a CONTRATADA o pagamento;

p) Garantir a seguranca na obra, devendo:
e Comunicar, da maneira mais detalhada possivel, por escrito e registro de imagens,
todo tipo de acidente, inclusive principio de incéndio;
e Seguir as normas técnicas de seguranga para montagem de andaimes, plataformas
de trabalho e estruturas afins, de acordo com a Normas Reguladoras;
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e Fornecer obrigatoriamente aos seus empregados e fiscais da obra, de acordo com a
Normas Reguladoras, todos os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) de
carater rotineiro adequados ao risco e em perfeito estado de conservagédo e
funcionamento, tais como: capacete de seguranca contra impactos, éculos de
seguranga contra respingos, luvas e mangas de protecdo, cintos de seguranca,
respiradores contra p6 e gases téxicos; guarda p6 de manga longa etc.;

¢ Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os mediante o uso de crachas

e Providenciar sistema de seguranca para protecdo do edificio, do pessoal envolvido
na obra, bem como dos transeuntes.

11 - DAS OBRIGAGCOES DO MUNICIPIO

a) realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condi¢des estabelecidas neste
Projeto Basico;

b) fornecer & CONTRATADA documentos, informagfes e demais elementos que possuir
vinculacéo ao presente Termo;
) emitir as ordens de servicos;

d) exercer a fiscalizagdo do contrato;

e) receber proviséria e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas neste
Projeto Basico e/ou no edital e no contrato.

12 — DA FISCALIZACAO

12.1 - A execucgdo da obra serd acompanhada e fiscalizada por 02 (dois) representantes do
MUNICIPIO que serdo designados oportunamente por meio de Portaria, pela equipe de
fiscalizacdo do MUNICIPIO e pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI),
denominados fiscal de obra e fiscal de contrato, respectivamente, sendo aqueles
competentes de acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execugédo, bem como dirimir e
desembaracar quaisquer davidas e pendéncias que surgirem, determinando o que for
necessario a regularizacdo das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais
de tudo darao ciéncia a empresa, conforme determina o art. 67, da Lei n°® 8.666/1993, e suas
alteracoes.

12.1.1 - Na PORTARIA devera constar a identificacdo do representante da SMI que sera
responsavel para receber e conferir as FOLHAS DE MEDICOES e o TERMO DE
RECEBIMENTO DA OBRA bem como REPRESENTANTE DA SMI que ficara responsavel
pela emissdo das folhas de medicao, diario de obra e termo de recebimento provisério e
definitivo.

12.2 - A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condi¢cdes, métodos e
processos de inspecao, verificacdo e controle adotados pela fiscalizagdo, obrigando-se a
fornecer todos os dados, elementos, explicacdes, esclarecimentos e comunicagbes de que
esta necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.
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12.3 - A instituicdo e a atuacao da fiscalizacdo ndo excluem ou atenua a responsabilidade
da CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalizacédo propria.

12.4 - A presenca da Fiscalizagdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da empresa,
inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfeicdes
técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
ndo implica em corresponsabilidade do municipio. A qualquer tempo, a Fiscalizagdo podera
solicitar a substituicdo de qualguer membro da equipe técnica da empresa que, a seu
critério, venha a prejudicar o bom andamento dos servicos.

12.5 - A Fiscalizacdo n&o aceitarq, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade da empresa em razdo dos servicos executados para outras entidades,
sejam fabricantes e/ou técnicos.

12.6 - Ao Municipio sera reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte 0s servigos
prestados, se em desacordo com o Contrato e/ou especificacbes do fabricante, devendo a
empresa refazer ou substituir as partes que apresentarem defeitos, sem 6nus adicionais a
este Municipio.

12.7 - As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizacdo seréo
encaminhadas a autoridade competente do Municipio para adocdo das medidas
convenientes, consoante disposto no § 2°, do art. 67, da Lei n°. 8.666/93.

12 - DAS SANCOES POR INADIMPLEMENTO

13.1 - A sangcdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.

13.1.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da
falta cometida, deveréo ser consideradas para a sua fixagao.

13.2 - Compete a Secretaria Municipal de Educacéo deliberar sobre o desconto no valor de
pagamento, quando da comprovada inexecuc¢ao parcial ou total do objeto do contrato.

13.2.1 - Os itens de servico especificados na medigcdo poderdo passar por
conferéncia de profissional indicado pela Secretaria de Educacao;

13.3 - A inobservancia do exposto nesse projeto basico de licitacdo, pratica de atos
inidéneos (conforme os artigos 90 e 92 a 98 da Lei n° 8.666/93), bem como a inexecugdo
dos servicos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na execu¢do ou qualquer
inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitardo a licitante, a adjudicatéria e o contratado,
sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber as seguintes penalidades, que
deveré (ao) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infracao:

a) Adverténcia;

b) multa administrativa, que podera chegar até 30% (trinta por cento) do valor do
contrato;

c) Suspenséo temporéaria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administracdo Publica;

d) Declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracéo Publica.
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13.4 - O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Administracdo no caso de
inexecucdo parcial e poderdo ser aplicadas as sancbes previstas nele e em legislagédo
especifica.

13.5 - A Administracé@o rescindird o contrato unilateralmente no caso de inexecucao total,
sem prejuizo da aplicacdo das sancdes prevista nele e em legislacdo especifica.

A aplicacdo da sancdo prevista na alinea “d” do subitem 13.3, por seu turno, é de
competéncia exclusiva do Sr. Prefeito.

13.7- O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado a
CONTRATADA.

12.7.1. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada
a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados
da data da comunicacéo oficial.

13.7.2. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pela
CONTRATADA & CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscricdo em divida ativa.

14 - DECLARACAO DE VISITA TECNICA:

14.1 - E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execucdo do
objeto contratual com a finalidade de vistoria-lo em conjunto com os eventuais
equipamentos existentes, tomando ciéncia de suas caracteristicas, material utilizado, estado
de conservacao e eventual necessidade de substituicdo de pecas para a perfeita execugéo
dos servigcos objeto desta licitacao.

14.2 - A licitante, quando da visita fisica para a realizacdo da vistoria técnica, devera estar
munida de 2 (duas) vias da Declaragéo de Realizacdo de Vistoria, elaborada de acordo com
o modelo Anexo do Edital, devendo o representante legal da licitante assina-lo e solicitar a
assinatura do servidor do 6rgao licitante responsavel pelo acompanhamento da vistoria na
via que lhe sera devolvida, devendo ser entregue pelo licitante vencedor em conjunto com
os documentos de habilitagéo.

14.3 - A opcgéo pela visita fisica para a realizacdo de vistoria técnica constitui direito e dnus
do licitante, com vistas a elaboragéo precisa e técnica de sua proposta, mas nao ostenta
carater eliminatério do certame para fins de exame de habilitacdo. Se, facultativamente,
o licitante resolva n&o vistoriar os locais onde serdo prestados 0S servicos objeto
da licitacdo, caso vitorioso no certame, ndo podera alegar desconhecimento das condicdes
de execucdo contratual como pretexto para eventual inexecug¢éo total ou parcial do contrato,
atrasos em sua implementagdo ou alteracdes do objeto contratual. Nessa hip6tese, como
alternativa possivel, admite-se a apresentacdo de declaracdo do licitante no sentido de que
conhece os detalhes do objeto contratual (situacdo atual do local, eventuais equipamentos
e extensdo dos servigos), assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na
sua execucdo. Essa Declaracdo de Conhecimento das Condi¢cdes de Execucdo do Objeto
Contratual deverd ser elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o
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representante legal da licitante assina-lo, devendo ser entregue pelo licitante em conjunto
com os documentos de habilitacao.

14.4 - A Contratada declara ter pleno conhecimento do local onde se executara o objeto
desta licitagdo e de suas condicGes, pelo que reconhece ser perfeitamente viavel o
cumprimento integral e pontual das obrigacdes assumidas.

14.7.5 - O agendamento para a realizacdo da visita fisica para a realizacdo de
vistoria técnica poderd ser feito com o0 seguinte 0Orgdo: Secretaria Municipal de
Infraestrutura, por meio do telefone (24) 3339-9179, Opcao 2, em dias Uteis nos horarios de
07h as 11h e de 13h as 17h. As visitas fisicas para a realizacdo de vistoria Técnica deverao
ser agendadas isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir a reunido
dos diversos interessados em participar da licitagdo.

15 DAS CONDIGCOES DE PAGAMENTO E ALTERAGCAO DO CONTRATO

15.1 Os pagamentos serdo efetivados com base na medi¢cdo mensal realizada pelo 6rgéao
Fiscalizador, que devera encaminha-la a PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA
REDONDA, dentro do prazo de 10 (dez) dias ap6s o recebimento do pedido da
Contratada, para que o pagamento ocorra ho prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data
final do periodo de adimplemento da entrega,;

15.1.1.Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagdo com a entrega do objeto,
devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

15.1.2 Caso se faga necessaria a reapresentacao de qualquer fatura por culpa da
contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem
a partir da data da respectiva reapresentacao;

15.2 O contratado deverd apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

15.3 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato
ou fato atribuivel ao adjudicatério, sofrerdo a incidéncia de atualizacao financeira pelo
IGP-M e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos em
prazo inferior ao estabelecido neste edital seréo feitos mediante desconto de 0,5% ao
més pro rata die;

15.4 Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de apresentacdo da proposta, podera o
contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo IGP-M, que devera retratar a
variagdo efetiva do custo de produgcdo ou dos insumos utilizados na consecugédo do
objeto contratual, na forma do que dispde o art. 40, XI, da Lei n.° 8.666/93 e os arts 2° e
3°daLein.°10.192, de 14.02.2001;

15.4.1 A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, nado enseja reajuste ou correcao.

15.4.2 Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda ndo pago;
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15.4.3 As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o

15.5

15.6

15.7

15.8

16

16.1

pagamento do reajuste contratual, que deverd ser protocolizado na Unidade
Protocoladora do érgao contratante, € de 60 (sessenta) dias, contados da publicacdo
do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de
crédito, nos termos do art. 211, do Cadigo Civil;

O pagamento de servigcos executados antes das datas previstas nos cronogramas
(obras adiantadas) depender4 das disponibilidades de caixa da requisitante,
observado o percentual de desconto a que se refere o item 15.3

O Contrato decorrente da presente licitacdo podera ser alterado, com as devidas
justificativas, desde que por forca de circunstancia superveniente, nas hipoteses
previstas no artigo 65, da Lei n.° 8.666/93 e suas altera¢gbes, mediante termo aditivo.

Nos termos do preceito estabelecido no art. 65, § 1°, da Lei Federal n.° 8.666/93, o
Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condicfes contratuais, e mediante
termo aditivo, os acréscimos ou supressfes que se fizerem necessarios na obra, no
montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato atualizado,
admitindo-se o limite de 50% (cinqlienta por cento), no entanto, quanto aos
acréscimos nos casos de reforma de edificios valor inicial atualizado do contrato;

Para efeito de observancia aos limites de altera¢des contratuais previstos no art.65, 8
1°, da Lei Federal n.° 8.666/93, as reducdes ou supressdes de quantitativos devem
ser consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de reducdes e o conjunto de
acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato,
aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de
compensacao entre eles, os limites de alteracdo estabelecidos no dispositivo legal

— DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DE PRECOS

— Resultard como vencedora a licitante que apresentar o menor prego global. O
valor deverd ser inferior aos valores constantes na Planilha estimativa de
guantitativos e precos unitarios e valores maximos admitidos e atender aos requisitos
de habilitagdo e demais exigéncias editalicias.

Volta Redonda, 23 de margo de 2021.

Elaborado por:

Israel Angelo de Almeida
Matricula: 443026
Assessoria SMI

Autorizado por:

José Jerbnimo Teles Filho
Secretario Municipal de Infraestrutura
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ANEXO I
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

TOMADA DE PRECO N° 005/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 8638/2018

A firma abaixo se propde A PRESTAR SEVICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA pelo prego e
condicdes assinalados na presente, e em conformidade com as especificacdes contidas na Discriminagdo do objeto,
obedecendo rigorosamente as disposi¢des da legislacdo competente.

Firma Proponente:

Endereco:

Cidade: Estado: CEP: Telefone:

CNPJ: Insc Estadual: Insc. ISS:

PRECO MAXIMO
ITEM | QUANT | UNID DISCRIMINAGCAO PERMITIDO (R$)
UNIT. TOTAL
Reforma das vedacdes das juntas de dilatacdo e
recomposicdo de bordos na ponte Pequitito
! ! Serv. Amorim, entre os Bairros Niter6i e Aterrado, na 31.057,89 | 31.057,89

cidade de Volta Redonda/RJ

TOTAL GERAL ....ooiiiiiiiiiie et

TOTAL POR EXTENSO ( trinta e hum mil, cinqlienta e sete reais e oitenta e nove R$ 31057,89
centavos).

Obs.:

1. O preco acima inclui todos os custos de méo-de-obra, taxas, impostos, seguros, encargos sociais e demais despesas
diretas e indiretas incidentes sobre o item objeto da presente Tomada de Preco.

2. Prazo para execucgdo dos servigos: 02 (dois) meses e 01 (uma) semana contados a partir da data fixada pelo
MUNICIPIO na Ordem de Servico ;

3. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias;
4. Declaro estar de acordo com as condi¢cOes e exigéncias estabelecidas neste edital;

5. DADOS BANCARIOS: BANCO/CONTA CORRENTE/AGENCIA:

Volta Redonda, / /

Assinatura e Carimbo da Firma

OBS: Este documento deveré ser apresentado em papel timbrado da licitante.

43

PREFEITURA MUNICIPAL DE

VOLTA
REDONDA

COM O POVO HONESTIDADE
E COMPETENCIA




Processo n° 8638/2018
Folha: CGC

ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 005/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

ANEXO Il
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
A
CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ
Ref.: Tomada de Preco n° 005/2021

Prezados Senhores:

Pelo presente documento, outorgamos ao Sr. (nome,
qualificacdo e endereco), portador da carteira de identidade n°

, expedida pelo (a) , inscrito no
CIC sob o n° , poderes para representar
esta Empresa (razédo social e endereco da
licitante) CNPJ/MF n° , Inscricdo Estadual n°

na licitacdo referida em epigrafe, podendo praticar todos
0s atos necessarios e indispensaveis ao bom e fiel desempenho deste mandato,
inclusive, prestar esclarecimentos, formular propostas verbais, receber notificacoes e
manifestar-se quanto a sua desisténcia de interpor recurso e de participar do
certame.

Atenciosamente,

(Nome e cargo do outorgante)

Observagéo:

A Carta de Credenciamento devera ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar
assinada por um representante legal que tenha poderes para constituir mandatario.

A Carta de Credenciamento € o documento que comprova a representatividade legal do
outorgante e devera ser entregue pelo credenciado a Comissdo Permanente de Licitacao,
juntamente com os envelopes de Documentacao e Proposta Comercial da licitante.
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARACAO PARA
MICROEMPREENDEDOR, MICROEMPRESA E EMPRESAS DE PEQUENO

PORTE
A
CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ
Ref.: Tomada de Preco n° 005/2021
Prezados Senhores:
A empresa , sediada na Rua
, n° , Bairro , ha cidade de
- , inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas
Juridicas (CNPJ) sob o n° , por seu representante legal, o
Sr. , portador da Carteira de Identidade n°
e do CPF n° , DECLARA, sob as

penas da lei, que cumpre o0s requisitos legais para efeito de qualificagcdo como MEI/ME/EPP,
e que:

1) Atende os requisitos previstos na LC 123/2006, em particular no artigo 3.

2) Possui registro na Junta Comercial ou Cartério de Registro ou CCMEI
indicando que se enquadra como MEI ou ME ou EPP;

3) Que no ano fiscal anterior ao exercicio atual ndo excedeu o limite de

faturamento referente ao enquadramento como MEI ou ME ou EPP.

Estando apto a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 49 da mencionada Lei,
ndo havendo fato superveniente impeditivo da participagdo no presente certame.

(data)

(representante legal)

Observacéao:

A Declaracdo acima devera ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada por um
representante legal que tenha poderes para constituir mandatario.
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ANEXO V
MODELO DE DECLARACAO DE FATOS SUPERVENIENTES

A

CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n°® 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ

Ref.: Tomada de Preco n° 005/2021

DECLARACAO
(Razdo social) ,com sede na
(endereco) , inscrita no CNPJ n° , vem, por
intermédio de seu representante legal 0 (@) Sr €))

, portador (a) da carteira de identidade n°

e CPF n° , declarar que cumpre plenamente os

requisitos exigidos para a habilitacdo na licitacdo modalidade Tomada de Precos n°
005/2021 da Prefeitura Municipal de Volta Redonda.

Declara, ademais, que ndo estd impedida de participar de licitacdo e de
contratar com a Administracdo Publica em razdo de penalidades, nem de fatos

impeditivos de sua habilitagéo.

(data)

(representante legal)

OBS: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARACAO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES

A

CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n°® 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ

Ref.: Tomada de Preco n° 005/2021

DECLARACAO
(Razéao social) , com sede na (endereco)
, inscrita no CNPJ n° , vem, por intermédio de
seu representante legal o (a) Sr (a) , portador (a) da
carteira de identidade n° e CPF n° , declarar para

fins do disposto no inciso XXXIlI do art. 7° da Constituicdo Federal de 1988 e de
acordo com o inciso V do art. 27 da Lei Federal n® 8.666/93, que foi acrescido pela
Lei Federal n° 9.854/99, regulamentada pelo Decreto n° 4.358/02, que ndo possui
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer
trabalho a menores de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢ao de aprendiz ( ).

(data)

(representante legal)

Observacéao 1: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Observacdo 2: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da
licitante.
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA

Ref.: Tomada de Preco n°® 005/2021 — PMVR/RJ

(Identificacdo completa do representante da Proponente), como representante devidamente
constituido de (Identificagcdo completa da Proponente) doravante denominado (Proponente), para o0s
fins do disposto no item (completar) do Edital em referéncia, declara, sob as penas da lei, em especial

o0 art. 299 do Cdédigo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar desta Tomada, foi elaborada de maneira independente
(pelo Licitante/Consoércio), e o contetdo da proposta ndo foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato,

por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar desta Tomada n&o foi informada,
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por

qualquer pessoa;

(c) que néo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro

participante potencial ou de fato desta Tomada, quanto a participar ou ndo da referida licitaco;

(d) que o conteudo da proposta apresentada para participar desta Tomada ndo sera, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou

de fato, antes da adjudicacdo do objeto da referida licitacao;

(e) que o conteludo da proposta apresentada para participar desta Tomada néo foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura

antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que esta plenamente ciente do teor e da extensado desta declaragdo e que detém plenos poderes

e informag0des para firma-la.

(data)

(representante legal)

OBS: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO VIII

MODELO DE DECLARACAO DE VISITA TECNICA

Atestamos, para fins de participacdo na licitacdo na modalidade

Tomada de Precos n.° 005/2021 que o (a) Sr (a)

representante do quadro técnico da empresa

CNPJ n.° , esteve visitando os locais de execucao dos servigos, a

fim de familiarizar-se com as condi¢des de trabalho.

, de de 20109.

NOME E ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO
ou
PELO REPRESENTANTE DO QUADRO TECNICO

Nome e assinatura do servidor da PMVR

OBS: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da licitante.

PREFEITURA MUNICIPAL DE

VOLTA
REDONDA

COM O POVO HONESTIDADE
E COMPETENCIA

49



Processo n° 8638/2018
Folha: CGC

ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 005/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

ANEXO IX

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES DE EXECUCAO DO
OBJETO CONTRATUAL

A

CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n°® 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ

Ref.: Tomada de Preco n° 005/2021

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n° , sediada na (endereco
completo) , neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr.(a)

, inscrito(a) no CPF sob o n° , portador(a) da cédula de
identidade n° , DECLARA que conhece os detalhes do objeto contratual

(situacdo atual do local, eventuais equipamentos e extensdo dos servi¢os), tendo
sido esclarecidas todas as duavidas, considerando-as atendidas e plenamente
capacitada a elaborar a proposta, nos termos e condi¢cdes estabelecidas no edital e
seus anexos, assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua
execucao, ndo podendo ser alegado desconhecimento das condicbes de execucao
contratual como pretexto para eventual inexecucdo total ou parcial do contrato,
atrasos em sua implementacéo ou alteracdes do objeto contratual.

(data)

(representante legal)

OBS: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO X

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N® XXX/2021 —T. P. - PMVR.

CONTRATO DE OBRA, que fazem o MUNICIPIO
de VOLTA REDONDA/RJ, e a empresa

O MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA, inscrito no
CNPJ n° 32.512.501/0001-43, com sede na praca Savio Gama, n° 53, Bairro
Aterrado, Volta Redonda-RJ, doravante denominado CONTRATANTE, através da
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, neste ato representado pelo
Secretario Municipal, Sr.2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro (a), estado civil,
profissdo, portador (a) da Cédula de Identidade n°® XXXXXXXXX expedida pelo
XXXXXXX, e inscrita no CPF/MF sob 0 n® XXXXXXXXXXXX, residente nesta cidade,
Ordenador (a) de Despesa por delegacdo de competéncia conferida pelo Decreto
Municipal n.° 14.211/2017 de 06 de janeiro de 2017, de um lado, e do outro, a

empresa , inscrita no CNPJ n° , com sede na

, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato
pelo Sr. , portador da Carteira de Identidade ,
expedida pelo , € CPF/MF n° , heste ato denominada

CONTRATADA, assinam o presente CONTRATO DE OBRA de conformidade com
0 que com o que consta do Processo n® 8638/2018, que se regera, pelas normas da
Lei Federal 8.666/93, com as alteracdes posteriores e pelas clausulas e condicdes
seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

A CONTRATADA se obriga a prestar a obra de
reforma para recuperacdo dos bordos e vedagdes das juntas de dilatagcdo na
ponte Pequitito Amorim, entre os Bairros Niterdi e Aterrado, na cidade de Volta
Redonda/RJ, com estrita observancia da Tomada de Preco N2 005/2021 e seus
ANEXOS, constantes do Processo Administrativo n® 8638/2018, e que fazem parte
integrante e complementar deste instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO:

A obra, objeto deste contrato, sera executada sob o
regime de empreitada por preco unitario devendo a CONTRATADA supervisiona-la,
fornecer por sua conta toda a mao-de-obra e material de consumo, equipamentos e
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ferramentas necessarios a sua execucdo, bem como obedecer, integral e
rigorosamente a PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS
constantes do Processo Administrativo n? 8638/2018, inclusive as determinagées da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

PARAGRAFO PRIMEIRO - E reservado & Fiscalizacdo do MUNICIPIO, que sera
exercida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura — SMI, o direito de recusar
qualquer etapa da obra, quando nao estiver sido executada dentro das normas
técnicas ora contratadas, obrigando-se, ainda, a CONTRATADA a obedecer,
integral e rigorosamente, as Ordens de Servicos emanadas pela Fiscalizacao.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA se obriga a fornecer e instalar no
local da obra a ser realizada, 01 (uma) placa de identificacdo de obras publicas,
no padrdo PMVR, bem como placa de identificacdo da razdo social da
CONTRATADA e de seu responsavel técnico, conforme determinagdo do CREA.

PARAGRAFO TERCEIRO - Todos os materiais a serem empregados na execugio
da obra tém seu custo, transporte, armazenamento e utilizacao incluidos no preco
ora contratado.

PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA se obriga a utilizar na prestacio do
servico, material da melhor qualidade, obedecendo as especificacfes existentes
apos a aprovacao da Fiscalizacao.

PARAGRAFO QUINTO - As especificagdes da obra devem respeitar integralmente
aqueles constantes da PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS,
referida na presente clausula.

PARAQRAFO SEXTO - A CONTRATADA se obriga a fornecer a Fiscalizacdo do
MUNICIPIO cépia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) de servicos
executados junto ao CREA.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS:

O prazo previsto para a completa execucdo da obra,
objeto deste contrato é de 02 (dois) meses e 01 (uma) semana, contados a partir
da data fixada pelo MUNICIPIO na Ordem de Servico, a ser expedida depois de
cumpridas as exigéncias legais e contratuais.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A vigéncia do contrato sera de 07 (sete) meses,
contados a partir da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogada dentro
limites previstos na Lei 8.666/1993, a partir de solicitacgdo devidamente
fundamentada pelo Secretario ordenador da despesa.

52
Wmdli*xclw\\. DE
REDONDA

COM O POVO HONESTIDADE
E COMPETENCIA




Processo n° 8638/2018
Folha: CGC

ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 005/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

PARAGRAFO SEGUNDO - Caso a CONTRATADA n&o inicie a obra no prazo
determinado, por motivos injustificados, o MUNICIPIO podera rescindir este contrato,
extrajudicialmente, mediante simples notificacdo, sujeitando-se, ainda, a
CONTRATADA, as demais sancoes previstas na legislacédo pertinente.

PARAGRAFO TERCEIRO - Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de
conclusdo e de entrega da obra contratada poderdo ser prorrogados, mantidas as
demais clausulas deste contrato, desde que ocorra um dos motivos enumerados no
§ 1° do artigo 57 da Lei Federal n® 8.666/93, devidamente justificado.

PARAGRAFO QUARTO - Toda prorrogagdo de prazo devera ser justificada por
escrito e previamente autorizada pelo Ordenador de Despesa / Autoridade
Competente.

PARAGRAFO QUINTO - Os motivos enumerados no § 12 do artigo 57 da Lei
Federal n® 8.666/93, somente serdo considerados quando apresentados a
Fiscalizacdo, por escrito, no maximo até 24 (vinte e quatro) horas apés a ocorréncia,
desde que devidamente apurados pela Fiscalizacdo do MUNICIPIO (quando for o
caso) e registrados no Diario de Ocorréncias.

PARAGRAFO SEXTO - N&o sera levado em consideracéo, tanto pelo MUNICIPIO
guanto pela CONTRATADA, qualquer pedido de suspensédo de contagem de prazo,
baseado em ocorréncias ndo aceitas pela Fiscalizagdo na época propria.

CLAUSULA QUARTA - DO PRECO:

O custo global da obra, ora contratada, objeto deste
instrumento, é estimada em R$

( ).

CLAUSULA OQUINTA - DA DOTACAO, EMPENHO E CONDICOES DE
PAGAMENTO:

O MUNICIPIO empenhou, em favor da CONTRATADA,

a conta da dotacdo no elemento de trabalho n°
- NE , para pagamento pela execucdo da obra, ora
contratada, a quantia de R$ ( );

entretanto a sua liquidacdo far-se-a através de medicdo, a qual devera ser
encaminhada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura - SMI a Secretaria
Municipal de Fazenda/PMVR, dentro do prazo de dez (10) dias, contados da data do
recebimento do pedido da CONTRATADA, para que o pagamento ocorra no prazo
de 30 (trinta) dias a contar da data final do periodo de adimplemento da entrega, de
acordo com a PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS,
observando-se, ainda, rigorosamente o estipulado nas clausulas deste contrato.
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PARAGRAFO PRIMEIRO - Considera-se adimplemento o cumprimento da
prestacdo com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s)
competente(s);

PARAGRAFO SEGUNDO - Caso se faca necessaria a reapresentacido de qualquer
fatura por culpa da contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso,
prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentacao;

PARAGRAFO TERCEIRO - O contratado devera apresentar, juntamente com a
fatura, o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados
atuantes na obra

PARAGRAFO QUARTO - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso,
desde que ndo decorram de ato ou fato atribuivel ao adjudicatario, sofrerdo a
incidéncia de atualizacao financeira pelo IGP-M e juros moratérios de 0,5% ao més,
calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste
edital serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die;

PARAGRAFO QUINTO - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de
apresentacdo da proposta, podera o contratado fazer jus ao reajuste do valor
contratual pelo IGP-M, que devera retratar a variacdo efetiva do custo de producéo
ou dos insumos utilizados na consecucdo do objeto contratual, na forma do que
dispbe o art. 40, Xl, da Lei n.° 8.666/93 e os arts 2° e 3° da Lei n.° 10.192, de
14.02.2001;

a) A prorrogacao de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

b) Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nao pago;

c) As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar
0 pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade
Protocoladora do 6rgdo contratante, € de 60 (sessenta) dias, contados da
publicacdo do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu
respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cadigo Civil;

PARAGRAFO SEXTO - O pagamento de servicos executados antes das datas
previstas nos cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de
caixa da requisitante, observado o percentual de desconto a que se refere o
paragrafo quarto desta clausula

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
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a) Realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias a
contar da data de entrada da nota fiscal na Secretaria Municipal de
Infraestrutura, desde cumpridas todas as etapas e exigéncias necessarias a
emissao da respectiva ordem de pagamento;

b) Exercer a fiscalizacdo do contrato, registrando no proceso a execucao da
obra, e nimero da respectiva nota fiscal;

c) Fornecer a CONTRATADA documentos, informacdes e demais elementos
gue possuir vinculado ao presente contrato;

d) Emitir as ordens de servicos;

e) Receber provisoria e definitvamente o objeto do contrato, nas formas
definidas no edital e no contrato;

f) Permitir acesso dos empregados da empresa contratada, e eventuais
Subcontratadas, as suas dependéncias para a execuc¢ao das obras, portando
obrigatoriamente os crachas funcionais da empresa;

g) Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar
suas obras, dentro das normas do Projeto Béasico;

h) Prestar as informacdes e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser
solicitados pelos técnicos da empresa;

I) Efetuar inspecdo com a finalidade de verificar a prestagédo dos servigos e 0
atendimento das exigéncias contratuais;

j) Encaminhar os comprovantes da despesa a Controladoria Geral do
Municipio, em até 10 (dez) dias a contar do recebimento pela equipe de
fiscalizagao.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

a) Executar a obra, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados sem
a cobranca de despesas com frete e/ou seguro, de todos os materiais e
equipamentos utilizados na execuc¢ao das obras;

b) Comunicar por escrito e de forma imediata a SMI, sempre que for constatado
dificuldade ou impossibilidade de execucéo de qualquer obrigacao contratual,

c) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e as
suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos
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ou incorregbes resultantes de execucgdo irregular ou do fornecimento de
materiais inadequados ou desconformes com as especificacfes do Edital;

d) Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa
advir, direta ou indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem
causados por seus prepostos a CONTRATANTE ou terceiros;

e) Manter preposto, aceito pela Administracdo, no local da obra, para
representa-lo na execugéo do contrato

f) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucédo do Contrato;

g) Arcar com todas as despesas operacionais, incluindo despesas de
transportes e entrega necessaria ao fornecimento do objeto do Contrato;

h) Entregar as notas fiscais na Secretaria Municipal de Infraestrutura;

i) Manter rigorosamente em dia, 0 pagamento do salario, encargo social,
obrigacéo patronal, beneficios sociais e vantagens provenientes de acordos
coletivos das respectivas categorias, como também as demais despesas
vinculadas a remuneracao de todos os profissionais envolvidos na prestacao
dos servicos

j) Manter disciplina nos locais das obras, retirando a critério da CONTRATADA
e no prazo maximo de vinte e quatro horas apos a notificacdo, qualquer
empregado considerado com conduta inadequado ou inconveniente pela
CONTRATADA

k) Prestar os servigcos dentro dos parametros do Projeto Basico do Edital da
Tomada de Prego N2 005/2021, com observancia as recomendacdes aceitas
pela boa técnica, normas e legislacdo, bem como observar conduta adequada
na utilizacdo dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios;

[) Cumprir rigorosamente, o Codigo Civil, as Normas Técnicas da ABNT, as
normas de Seguranca do Trabalho, a IN 01/2010 — MPOG e demais normas e
regulamentos pertinentes;

m) Obter junto ao O6rgdo profissional competente a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART do contrato, no prazo maximo de 30 (trinta)
dias apos a assinatura do contrato e apresentar o documento ao Municipio;

n) Atender ao disposto na Resolucdo CONAMA n° 307/2002

0) Fornecer aos seus funcionarios uniformes, calcados, crachas de identificacéo
e equipamentos de protec¢ao individual, obedecendo ao disposto nas normas
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de Seguranca e Medicina do trabalho, assumindo inclusive, toda a
responsabilidade no que se refere ao fornecimento de auxilio-alimentacéo,
auxilio transporte, assisténcia médica e demais obrigacdes trabalhistas.

Utilizar m&o-de-obra especializada, qualificada e em quantidade suficiente a
perfeita execucéo das obras;

Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrbes exigidos para a
execucao dentro do cronograma estabelecido para finalizacdo do projeto;

Efetuar o pagamento dos salarios, encargos sociais, fiscais, comerciais
trabalhistas e previdenciarios, obrigando-se a salda-los nos prazos legais,
independentemente do pagamento da fatura/nota fiscal por parte do
Municipio;

Assumir a responsabilidade por todas as obrigacfes estabelecidas na
legislacéo especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da
espécie, forem vitimas os seus empregados na execucdo de servicos
inerentes ao contrato, ainda que acontecido nas dependéncias do espaco
publico em que acontecera a execucado das obras;

Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possivel demanda
trabalhista, civil ou penal, relacionada a execucdo do contrato,
originariamente ou vinculada por prevencao, conexao ou continéncia;

Cumprir a legislacdo e as normas relativas a Seguranca e Medicina do
Trabalho, diligenciando para que seus empregados trabalhem com
Equipamento de Protecdo Individual (EPI) e executem os testes necessarios
e definidos na legislacéo pertinente;

Manter sigilo, ndo reproduzindo, divulgando ou utilizando em beneficio
préprio, ou de terceiros, sob pena de responsabilidade civil, penal e
administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do Municipio ou de
terceiros de que tomar conhecimento em razdo da execucdo do objeto
contratual;

Facilitar as acbes do fiscal do contrato, fornecendo informagcdes ou
promovendo acesso a documentacdo dos servicos em execucdo, atendendo
prontamente as observacdes e exigéncias por ele apresentadas;

Deixar sempre ao término de cada expediente, toda area utilizada para a
execucdo das obras totalmente limpa e desimpedida, assim como na
conclusao dos mesmos, sendo que todos os entulhos deveréao ser removidos
apos cada dia de servico. O entulho deverad ser acondicionado em recipiente
apropriado e proprio, devendo ser removido tao logo esteja cheio, sem 6nus
adicional ao Municipio;

57

PREFEITURA MUNICIPAL DE

VOLTA
REDONDA

COM O POVO HONESTIDADE
E COMPETENCIA




Processo n° 8638/2018
Folha: CGC

ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 005/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

y) Manter Livro de Ocorréncias para registro e acompanhamento, pelas partes,
dos problemas que porventura venham a ocorrer com indicacéo do horério de
acontecimento, forma inicial de comunicacdo utilizada, fato motivador e
horario do saneamento dos problemas, bem como para registro de qualquer
anormalidade verificada; Comunicar verbalmente e por escrito,
imediatamente, a fiscalizacdo todas as ocorréncias anormais verificadas na
execucao dos servigos, acrescendo todos os dados e circunstancias julgadas
necessarias aos esclarecimentos dos fatos;

z) Apresentar o cronograma fisico-financeiro obedecendo as condi¢cdes de
faturamento, ao qual as etapas de servicos deverdo prestar rigorosa
obediéncia;

aa)Responsabilizar-se pela qualidade, correcdo e seguranca da obra, ora
contratada, na forma do artigo 1.245 do Coddigo Civil e legislacéo
complementar, mesmo apds a sua entrega e aceitacdo por parte do
MUNICIPIO, bem como se obriga a reparar ou refazer a sua custa, todos 0s
defeitos, erros, falhas ou omissdes na execuc¢ao da obra, verificados antes ou
depois da medicéao.

bb)Demais obrigacfes constantes no Projeto Basico (Anexo | do Edital)

CLAUSULA OITAVA: DA EXECUCAO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZACAO
DO CONTRATO:

O contrato deverd ser executado, fielmente, de acordo
com as clausulas avencadas, nos termos do instrumento convocatorio, do Projeto
Béasico, e da legislacdo vigente, respondendo o inadimplento pelas consequiéncias
da inexecucdao total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A execucdo do contrato sera acompanhada e
fiscalizada por fiscais designados pelo ORDENADOR DE DESPESAS, conforme ato
de nomeacao.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar
todas as condi¢cdes, métodos e processos de inspecao, verificacdo e controle
adotados pela fiscalizacdo, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos,
explicacdes, esclarecimentos e comunicacfes de que esta necessitar e que forem
julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO - A instituicdo e a atuacéo da fiscalizacdo ndo excluem
ou atenuam a responsabilidade da CONTRATADA, nem a eximem de manter
fiscalizagcéo propria.
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PARAGRAFO QUARTO - A correta execucdo de todas as acbes estabelecidas no
Projeto Basico, sera comprovada oficialmente, através de medicdes assinadas por
profissionais habilitados e este documento sera parte indispensavel do processo de
liquidacéo da despesa.

PARAGRAFO QUINTO - A execucdo total do objeto do Projeto Basico sera
comprovada pela medicdo final acompanhada pelo respectivo TERMO DE
RECEBIMENTO DA OBRA.

CLAUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA:

A execucao da obra, objeto deste contrato ficara sob a
direcado técnica do , inscrito no CREA sob o n®

CLAUSULA DECIMA:

A CONTRATADA se obriga a manter no canteiro de
obras, para exame por parte da Fiscalizacdo do MUNICIPIO, o seguinte:

a) Uma (1) copia do EDITAL DE TOMADA DE
PRECOS 005/2021;

b) Uma (1) via do Contrato;

c) Livro de Ocorréncias (Diario de Obra), em trés (03)
vias (a ser adquirido pela propria CONTRATADA)
de acordo com modelo a ser fornecido pelo
MUNICIPIO, pelo qual fara qualquer solicitacdo a
fiscalizacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Nio serdo levadas em consideracdo, tanto pela
CONTRATADA quanto pelo MUNICIPIO, as exigéncias ou justificativas feitas que
nao estejam devidamente registradas naquele livro.

PARAGRAFO SEGUNDO - Havera no inicio da obra um Termo de Abertura do
livro feito pela Fiscalizacdo, com conhecimento da CONTRATADA, sendo concluida
a obra, sera lavrado Termo de Encerramento do livro, observadas as exigéncias
de sua abertura;

PRAGRAFO TERCEIRO - Na abertura do livro mencionar-se-30 o nimero da
Ordem de Servico, natureza do servico, 0 empenho prévio e a respectiva dotacgao,
prazo da execucdo e data do inicio dos trabalhos.

PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA se obriga a manter o livro em perfeito
estado de conservacao e atualizacdo, durante a execucdo da obra e em local de
facil acesso a Fiscalizacéo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA:
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A CONTRATADA se obriga a providenciar iluminacao
necesséria a perfeita execugcdo dos trabalhos, bem como sinalizagdo com barreiras
iluminadas em torno da obra, se necessario. Todas as despesas com as instalacoes
de forca, luz e agua, inclusive com eventuais trabalhos noturnos, correrdo por conta
exclusiva da CONTRATADA, ficando, desde ja, o MUNICIPIO isento de todas e
quaisquer obrigagOes delas decorrentes.

PARAGRAFO UNICO - A CONTRATADA providenciara as suas custas, quando for
0 caso, junto as concessionarias de Servicos Publicos Federais e Estaduais todo e
qualquer ato necessario a execucao da obra, ora contratado.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:

A CONTRATADA é responsavel por todos os 6nus e
obrigacBes concernentes as legislacdes fiscais, social, previdenciaria, comercial,
securitaria, tributaria e trabalhista, aplicaveis aos seus empregados que venham a
participar da obra, ora contratada, respeitadas todas as demais leis que nelas
interfiram especialmente a relacionada com a seguranca do trabalho.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Qualquer pagamento devido &8 CONTRATADA somente
serd efetuado mediante comprovacdo ao MUNICIPIO de quitacdo com as
obriga¢cbes decorrentes da presente clausula, vencidas até o més anterior ao do
pagamento.

PARAGRAFO SEGUNDO - Sem prejuizo do disposto no paragrafo acima, o valor da
medicdo sera pago somente apds a apresentacao dos seguintes documentos:

a) Relatério final da obra, elaborado pela
CONTRATADA;

b) Termo de recebimento definitivo da obra, feito pela
Fiscalizacdo do MUNICIPIO.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA:

A CONTRATADA ¢é a unica responsavel por todos os
danos e demais prejuizos que, a qualquer titulo, causar ao MUNICIPIO ou a
terceiros, por si, seus representantes ou prepostos, na execucao da obra contratado,
ficando, desde ja, o MUNICIPIO, isento de todas e quaisquer reclamacgdes que, em
decorréncia, possam surgir.

CLAUSULA DECIMA QUARTA:

S&ao de inteira responsabilidade da CONTRATADA os
servicos complementares necessarios ao desenvolvimento e execucéo da obra, bem
como a limpeza e remocao de entulhos, materiais e equipamentos, inclusive das
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areas adjacentes do local do trabalho, devendo a CONTRATADA entregar a obra
concluida e livre desses fatos;

CLAUSULA DECIMA QUINTA:

A CONTRATADA se obriga o uso de material de
seguranca, devendo seus operarios trabalhar com as pecas indispensaveis a
seguranca dos mesmos na obra observado a legislacdo em vigor;

CLAUSULA DECIMA SEXTA:

A CONTRATADA fica expressamente proibida de
subempreitar totalmente da obra, sob pena de rescisdo deste contrato, sem que
tenha direito a indenizacdo de qualquer espécie, independentemente de acéao,
notificacdo ou interpelacéo judicial ou extrajudicial.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subempreitar parte da obra ora contratado, até o limite
em que o admita, em cada caso, a Fiscalizacdo do MUNICIPIO;

PARAGRAFO SEGUNDO - Qualquer SUBEMPREITEIRA a ser contratada para a
execucao dos servicos parciais devera ser previamente aceita pela Fiscalizacdo do
MUNICIPIO. O pedido formal devera indicar quais os servicos a serem executados,
bem como conter uma relacdo de servicos semelhantes, realizados e concluidos
pela SUBEMPREITEIRA.

PARAGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA continuara, integral e
exclusivamente, a Unica responsavel pelos servigos porventura subempreitados;

PARAGRAFO QUARTO - A Fiscalizagdo do MUNICIPIO podera exigir a substituicéo
da SUBEMPREITEIRA no caso de ndo estar executando os servi¢os de acordo com
os dispositivos contratuais.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: DA ALTERACAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as
devidas justificativas, desde que por forca de circunstancia superveniente, nas
hip6teses previstas no artigo 65, da Lei n.° 8.666/93 e suas altera¢c6es, mediante
termo aditivo;

PARAGRAFO PRIMEIRO - Toda e qualquer alteracdo, com ou sem aumento do
valor do contrato, devera ser justificada por escrito, e, previamente autorizada pelo
Chefe do Executivo, devendo ser formalizada por meio de Termo Aditivo.
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PARAGRAFO SEGUNDO - Nos termos do preceito estabelecido no art. 65, § 1°, da
Lei Federal n.° 8.666/93, o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢coes
contratuais, e mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato atualizado, admitindo-se o limite de 50% (cinquienta por cento), no entanto,
guanto aos acréscimos nos casos de reforma de edificios, valor inicial atualizado do
contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO - Para efeito de observancia aos limites de alteracbes
contratuais previstos no art.65, 8§ 1°, da Lei Federal n.° 8.666/93, as redugdes ou
supressdes de quantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o
conjunto de reducdes e o conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados
sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos,
individualmente e sem nenhum tipo de compensacdo entre eles, os limites de
alteracao estabelecidos no dispositivo legal.

PARAGRAFO QUARTO - A prorrogacgédo de prazos a pedido da CONTRATADA, e
sem culpa do CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo
com a natureza e a gravidade da falta cometida. Quando a penalidade envolver
prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida, deverdo ser
consideradas para a sua fixacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Compete & Secretaria Municipal de Infraestrestura
deliberar sobre o desconto no valor de pagamento, quando da comprovada
inexecucdao parcial ou total do objeto do contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os itens de servico especificados na medicdo poderdo
passar por conferéncia de profissional indicado pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura — SMI,

PARAGRAFO TERCEIRO A inobservancia do exposto nesse contrato, pratica de
atos inidéneos (conforme os artigos 90 e 92 a 98 da Lei n° 8.666/93), bem como a
inexecucdo dos servicos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na
execugao ou qualquer inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitardo a licitante, a
adjudicataria e o contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que
couber as seguintes penalidades, que devera (&0) ser graduada(s) de acordo com a
gravidade da infracao:

a) Adverténcia;
b) Multa administrativa, minima de 1% (um por cento) que podera chegar até
30% (trinta por cento) do valor do contrato;
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c) Suspensédo temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracdo Publica;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracéo
Publica.

PARAGRAFO QUARTO - O presente contrato podera ser rescindido unilateralmente
pela Administragdo no caso de inexecucdo parcial e poderdo ser aplicadas as
sancdes previstas neste contrato e em legislacdo especifica.

PARAGRAFO OQUINTO - A Administracio rescindirA o presente contrato
unilateralmente no caso de inexecucdao total, sem prejuizo da aplicacao das sancdes
prevista neste contrato e em legislacdo especifica.

PARAGRAFO SEXTO - A aplicacdo das penalidades previstas nas alineas “a”, “b” e
‘c” do paragrafo terceiro desta clausula s&do de competéncia da autoridade
ordenadora de despesa, estando a deciséo final sujeita a apreciacdo do chefe do
Executivo, entretanto, no caso de sancéo prevista na alinea “c’. A aplicacdo da
sangao prevista na alinea “d” do paragrafo terceiro desta clausula, por seu turno, é

de competéncia exclusiva do Sr. Prefeito.

PARAGRAFO SETIMO - O valor da multa podera ser descontado do pagamento a
ser efetuado a CONTRATADA.

PARAGRAFO OITAVO - Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a
CONTRATADA obrigada a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze)
dias, contados da data da comunicacao oficial.

PARAGRAFO NONO - Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor
devido pela CONTRATADA a CONTRATANTE, este serd encaminhado para
inscricdo em divida ativa.

CLAUSULA DECIMA NONA: DA RESCISAO

Dar-se-a, ainda, a rescisdo unilateral do presente
contrato, no caso de ocorrer uma das hipéteses previstas nos incisos | a Xll e XVIII
do artigo 78 da Lei Federal n® 8.666/93.

PARAGRAFO UNICO - A rescisdo de que trata a presente clausula acarretara as
seguintes conseqiiéncias a CONTRATADA, sem prejuizo das demais sancdes
previstas no contrato:

I- Assuncdo imediata do objeto do contrato pelo
MUNICIPIO, no estado e local em que se
encontrar, por ato proprio da Administragao;
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[I-  Ocupagao e utlizagdo do local, instalagdes,
equipamentos, materiais e pessoal empregado na
execucdo do contrato pelo  MUNICIPIO,
necessarios a sua continuidade, a serem
devolvidos ou ressarcidos posteriormente,
mediante avaliacéo;

lll- Execucdo de garantia  contratual para
ressarcimento da Administracéo e dos valores de
multas e indenizacdo a ela devida, quando for o
caso;

IV- Retencéo dos créditos decorrentes deste contrato,
até o limite dos prejuizos causados a
Administragao.

CLAUSULA VIGESIMA:

Dar-se-a, ainda, a rescisdo do presente contrato, no
caso de ocorrer uma das hipéteses previstas nos incisos Xlll a XVII do artigo 78 da
Lei Federal n® 8.666/93.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA:

Ocorrera a rescisdo amigavel por acordo entre as
partes, desde que haja conveniéncia para a Administracdo. A rescisao por qualquer
causa ndo imputavel a CONTRATADA implica no pagamento a ela de quantia
equivalente aos servi¢cos executados, em perfeitas condi¢des, apurados por medicao
da Fiscalizacao.

PARAGRAFO UNICO - No caso da suspenséo da obra, objeto deste contrato, se a
CONTRATADA, antes de ser notificada, ja houver adquirido ou posto no local dos
trabalhos os materiais correspondentes, a Prefeitura reembolsa-la-a dos precos de
aquisicdo, regularmente comprovados, passando 0s mesmos a plena propriedade
do MUNICIPIO.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- DAS DISPOSICOES GERAIS:

O CONTRATADO devera manter,durante toda a
execucado do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por ele assumidas,
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todas as condi¢Oes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no Edital de TOMADA DE
PRECOS N.° 005/2021.

PARAGRAFO UNICO - Fazem parte integrante e complementar deste contrato,
clausulas e disposicbes contidas no EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N.°
005/2021, porventura omissas, Vvinculando-se o0 presente instrumento ao
mencionado edital e a proposta vencedora.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO FORO:

As partes contratantes, abrindo mao de qualquer
privilégio, elegem o foro da Comarca de Volta Redonda/RJ, para dirimir quaisquer
davidas oriundas deste contrato.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o0
presente em 03 (trés) vias de igual teor, na presenca das testemunhas abaixo
assinadas, para que produza os devidos e legais efeitos.

Volta Redonda/RJ, de de 2021.

XXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXX
p/MUNICIPIO

NONONONONONONONONONON
p/CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1)
CPF:
RG:

2)
CPF:
RG:
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