Processo n° 15441/2019
Folha: CGC
ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n°o 004/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

EDITAL
TOMADA DE PRECOS N° 004/2020
1. INTRODUCAO

O MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA, com sede na Praga Savio Gama, 53, Aterrado,
Volta Redonda-RJ, por meio da Central Geral de Compras, criada pelo Decreto
Municipal n® 14.209 de 06 de janeiro de 2017, responsavel por todas as aquisi¢cdes
realizadas pela Administracdo direta, indireta e fundacional do municipio, por meio do
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA(;AO DE VOLTA REDONDA CNPJ n°
30.664.911/0001-84, torna publico que, devidamente autorizada pelo (Q)
SECRETARIO (A) MUNICIPAL DE EDUCACAO, neste ato representado (a) pelo (a)
Secretario (a) Municipal, Sr.2 Rita de Cassia Oliveria de Andrade, Ordenador (a) de
Despesa por delegacdo de competéncia conferida pelo Decreto Municipal n.°
14.211/2017 de 06 de janeiro de 2017, na forma do disposto no Processo
Administrativo n.° 15441/2019, fara realizar, no dia 03 de novembro de 2020, as
09:00 horas, na Central Geral de Compras, sito a Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado —
Volta Redonda/RJ, licitagdo na modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo MENOR
PRECO GLOBAL, sob o regime de execucdo: empreitada por preco unitario, que se
regera pela Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, pela Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006 e respectivas alteracdes, Lei Municipal 4.929 de 15
de Janeiro de 2013, além das demais disposi¢des legais aplicaveis e do disposto no
presente edital

1.2 Qualquer modificacdo no edital exige divulgacdo pela mesma forma que se deu o
texto original, reabrindo-se 0 prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteracdo nao afetar a formulacao das propostas.

1.3 O edital se encontra disponivel no endereco eletrbnico
http://www2.voltaredonda.rj.gov.br/transparencia/mod/licitacao/consulta/, davidas
poderdo ser dirimidas através do telefone (24) 3339-9020 — Ramal 118 / 120.

1.4 Os interessados poderao interpor impugnacéo ou solicitar esclarecimentos acerca
do objeto deste instrumento convocatorio ou interpretacdo de qualquer de seus
dispositivos, por escrito, até 02 (dois) dias Uteis anteriores a data do inicio da licitacdo,
na Central Geral de Compras, das 9:00 as 11:30 e 13:00 as 16:00h, de 22 a 62 feira,
exceto nos feriados do Municipio de Volta Redonda, do Estado do Rio Janeiro e
Nacional, situada na Praga Savio Gama, n° 63, Aterrado — Volta Redonda/RJ Volta
Redonda/RJ, CEP: 27.215-620, ou, ainda, atraves do e-mail cgc.pmvr@gmail.com.

1.5 Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital, perante a Administracao, o
licitante que néo o fizer até o segundo dia util que anteceder a data de abertura dos
envelopes para esta licitacdo, apontando as falhas ou irregularidades que viciaram este
Edital, hip6tese em que tal comunicacdo nao tera efeito de recurso;


http://www2.voltaredonda.rj.gov.br/transparencia/mod/licitacao/consulta/
mailto:cgc.pmvr@

Processo n° 15441/2019
Folha: CGC
ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n°o 004/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

1.5.1 Deferida a impugnacao contra 0 ato convocatorio sera designada nova data para
realizacédo do certame nos moldes do art. 21 84° da Lei 8.666/1993

1.5.2 Cabera ao Presidente da Comisséo de Licitacdo, auxiliado pelo setor responsavel
pela elaboracdo do edital, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até
24 (vinte e quatro horas), antes do encerramento do prazo de acolhimento de
propostas, com encaminhamento de cépia da resposta para todos os interessados,
observado o disposto no item 1.2.

NOTA I: Nao havendo expediente na data marcada para a abertura da licitacdo de que
trata o presente Edital, fica a mesma, automaticamente, adiada para o primeiro dia util
subsequente, a mesma hora e local, salvo disposi¢cdes em contrério.

NOTA II: Caso nao haja interesse da empresa em participar da presente licitacdo, que
manifeste, EM TEMPO HABIL, através de correspondéncia (via correio ou fax), a qual
servira para instrucao do respectivo processo administrativo.

2. DO OBJETO, DO REGIME DE EXECUCAO E DO VALOR

2.1. Trata-se de Contratacdo de Empresa Especializada para Execucéo de servigos
remanescentes da obra de reforma e ampliacio ESCOLA MUNICIPAL
TOCANTINS situado na Av. Retiro n® 2.890 — Retiro - Volta Redonda/RJ, para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacéo, em conformidade com
0s ANEXOS que fazem parte integrante e complementar deste Edital,

2.2. O objeto sera executado segundo o regime de execucdo por empreitada por
preco unitério.

2.3. O limite médximo que a Administracdo se propde a pagar para a execucao da
obra é de R$ 160.949,09 (cento e sessenta mil e novecentos e quarenta e nove
reais e nove centavos), acima do qual, as propostas estardo desclassificadas, em
conformidade com o Artigo 40, Inciso X, c/c o Artigo 48, Inciso Il, todos da Lei Federal
n° 8.666/93 e suas alteracdes.

3. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1. Para participar desta licitacdo, os interessados deverdo estar cadastrados no
Registro de Licitantes da Central Geral de Compras do Gabinete de Estratégia
Governamental da Prefeitura Municipal de Volta Redondal/RJ, na categoria especifica
ao objeto deste edital.

3.2. Os interessados ndo cadastrados poderdo participar da licitacdo desde que
atendam a todas as condi¢fes exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a
data do recebimento das propostas, observada a necessaria qualificacao.
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4. NAO SERA ADMITIDA A PARTICIPACAO DE EMPRESAS

4.1. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, dissolucdo, liquidacdo ou
tenham sido declaradas inidoneas para licitar ou contratar no ambito da Uni&do, dos
Estados, Distrito Federal e Municipios e nas respectivas entidades da administracéo
indireta;

4.2. N&o serao admitidas na licitagdo as empresas punidas, no ambito da
Administracdo Publica Municipal, com as sanc¢des prescritas no inciso Il do art. 87 da
Lei n.° 8.666/93, nem as punidas com a sancao prevista no inciso IV do mencionado
artigo legal, por quaisquer 6rgdos ou entidades das esferas Federal, Estadual, Distrital
ou Municipal da Administragdo Publica;

4.3. Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo
econdmico ou financeiro, somente podera apresentar uma Unica proposta de precos.
Caso um licitante participe em mais de uma proposta de precos, estas propostas néao
serdo levadas em consideracao e serao rejeitadas;

4.3.1 Para tais efeitos entende-se que fazem parte de um mesmo grupo
econdmico ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com
participacdo em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aqueles que
dependam ou subsidiem econdmica ou financeiramente a outra empresa;

4.4. Nao sera permitida a participacdo na licitacdo das pessoas fisicas e juridicas
arroladas no artigo 9° da Lei n.° 8.666/93;

4.5. Em consorcio, ou grupo de empresas;
4.6. Cuja atividade empresarial ndo abranja o objeto desta licitacao;
4.7. A empresa que nao for cadastrada, ou que estiver com CRC vencido;

4.8. Servidor de qualquer Orgdo ou Entidade vinculada ao Orgédo promotor da
licitagéo, tampouco o Chefe do Executivo, nem mesmo os elaboradores do edital e do
Projeto Basico, nem sequer, os membros da comissédo de Licitacdo. Também n&o
poderdo participar deste certame as sociedades empresarias cujos sécios ou
administradores sejam vinculados as pessoas acima destacadas, envolvidos nas
proibicbes acima mencionadas o0s respectivos conjuges ou companheiros (as) e
parentes, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

4.9 Poderao participar deste certame as sociedades empresarias em recuperacao
extrajudicial e judicial, desde que exibam, at¢ o momento de apreciagcdo dos
documentos de habilitacdo das licitantes, o respectivo plano de recuperacao
homologado pelo juizo competente

5. DOS PRAZOS
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5.1. O prazo maximo para a execucdo e entrega das obras € de 02 (dois) meses
contados a partir da data fixada pelo MUNICIPIO na Ordem de Servico.

5.2. Os prazos acima poderao ser revistos nas hipéteses e na forma do paragrafo 1°,
do Art. 57, da Lei Federal n° 8.666/93.

5.3. Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta)
dias, contados da data da sua entrega.

5.4. Se por motivo de for¢ca maior, a adjudicacdo nao puder ocorrer dentro do periodo
de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da
SECRETARIA/ORGAO/ENTIDADE REQUISITANTE, este poderda solicitar a
prorrogacéo da validade da proposta por igual prazo.

5.5. A vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
sua assinatura do instrumento contratual pelas partes, podendo ser prorrogada dentro
limites previstos na Lei 8.666/1993, a partir de solicitagdo devidamente fundamentada
pelo Secretario ordenador da despesa.

6. DO CREDENCIAMENTO

6.1. A participacdo no certame do representante legal da licitante, fica condicionada a
apresentacao, por aquele, de procuracao ou carta de credenciamento (modelo ANEXO
[lI). Em se tratando de sécio da empresa, devera ser apresentado o documento de
identidade e o contrato social, indicando tal qualificac&o.

6.2. Para fins de credenciamento, deverdo ser apresentados, conforme o caso, 0S
seguintes documentos (original e cdpia ou copia autenticada):

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades empresérias, e, no caso de sociedades por
acles, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

b) No caso do MEI, apresentar o Certificado da Condicdo de Microempreenderdor
Individual CCMEI;

c) Ata da respectiva fundacéo, e o correspondente registro na Junta Comercial,
bem como o estatuto com a ata da assembléia de aprovacéao, na forma do artigo
18 da Lei n®5.764/71, em se tratando de sociedade cooperativa;

d) Carta de credenciamento (ANEXO III)

e) Procuracdo ou documento equivalente da licitante com poderes para que a
pessoa credenciada possa manifestar-se em seu home em qualquer fase desta
Tomada de Precos, identificando/qualificando a pessoa que assina o0
documento.
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6.3. As Sociedades Andnimas deverao apresentar copia da ata da assembléia geral
ou da reunido do Conselho de Administracdo atinente a eleicdo e ao mandato dos
atuais administradores, que devera evidenciar o devido registro na Junta Comercial
pertinente ou a publicag&o prevista na Lei 6.404/76 e suas alteragdes.

6.4. Os documentos mencionados no item 6.2 deverao ser entregues a CPL fora de
gualquer envelope, antes do inicio da sessao.

6.5. E vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado
representar mais de uma licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatério
das licitantes envolvidas.

6.6. Os microempreendedores individuais - MEI, as microempresas — ME e empresas
de pequeno porte - EPP que desejarem utilizar-se da prerrogativa de que tratam a Lei
Complementar n°® 123/2006, devem apresentar obrigatoriamente declaracdo de
enquadramento de MEI/ME/EPP (ANEXO IV).

Nota I: Todos os documentos devem ser apresentados em original e coOpia para
autenticacdo por servidor da Central Geral de Compras ou cOpia autenticada por
cartorio.

Nota II: O licitante que nao apresentar o Documento de Credenciamento, ndo podera
manifestar-se durante a sesséo e ficara impossibilitado de responder pela empresa,
bem como de interpor recurso em qualquer fase. Somente sera aproveitada a sua
proposta escrita, se apresentar junto com os envelopes de documentos de habilitacédo e
de propostas e a declaragédo de MEI/ME/EPP, se for o caso.

7. DA FORMA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO E
DA PROPOSTA DE PRECOS

7.1. A licitante deverd apresentar, no local, data e hora fixados no item 1.1 os
documentos de “habilitagdo” e a “proposta” em 02 (dois) envelopes separados, opacos,
indevassaveis, devidamente lacrados e enderecados , constando obrigatoriamente na
parte externa de cada um deles as seguintes indicacdes:

a) Envelope “A” — Habilitacéo
Razao Social da Empresa

N° da Tomada de Precos

Data da licitacao

b) Envelope “B” - Proposta
Razéo Social da Empresa
N° da Tomada de Precos
Data da licitacéo
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8. DA HABILITACAO - ENVELOPE “A”

A proponente devera incluir no envelope “A”, com o titulo “Habilitagdo”, os
seguintes documentos em original, por qualquer processo de copia autenticada por
cartério competente ou por servidor da Central Geral de Compras:

NOTA I: As autenticagOes por servidores da Central Geral de Compras seréo
realizadas preferencialmente até as 16 horas do dia anterior a data marcada para esta
Licitag&o.

HABILITACAO JURIDICA:

8.1. Prova de inscricdo no Cadastro de Fornecedores do Municipio de VoltaRedonda
(CRC), com validade para esta Licitacao;

8.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades empresarias, e, no caso de sociedades por acoes,
acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

8.3. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio;

8.4. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento
expedido pelo 6érgao competente, quando a atividade assim o exigir;

8.5. A sociedade simples que ndo adotar um dos tipos regulados nos arts. 1.039 a
1.092, devera mencionar, no contrato social, por for¢a do art. 997, inciso VI, as pessoas
naturais incumbidas da administracao, Lei Federal n°® 10.406/2002;

8.6. Ata da respectiva fundagcdo, e o correspondente registro na Junta Comercial,
bem como o estatuto com a ata da assembleia de aprovacao, na forma do artigo 18 da
Lei n®5.764/71, em se tratando de sociedade cooperativa;

NOTA IlI: Fica facultada a apresentacdo dos documentos de Habilitacdo Juridica
quando o licitante apresentar 0s respectivos documentos na fase de
credenciamento e representacéo

REGULARIDADE FISCAL

8.7. Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro
Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ), acompanhado do Quadro de Sdcios e
Administradores;

8.8. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;
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8.9. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, em validade para o periodo
desta licitacdo, do domicilio ou sede do licitante;

8.9.1 apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva com
efeito de Negativa, do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS,
apresentacao da Certiddo Negativa de Débitos com relacdo ao IPTU, e da Procuradoria
Geral do Municipio com relacé@o a débitos inscritos em Divida Ativa, quando for o caso;

8.10. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, em validade para o periodo
desta licitacdo, do domicilio ou sede do licitante;

8.10.1 apresentacao da Certiddo Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva com
efeito de Negativa, do Imposto sobre Operacdes relativas a Circulacdo de
Mercadorias e sobre Prestacfes de Servicos de Transporte Interestadual,
Intermunicipal e de Comunicacéo - ICMS, expedida pela Secretaria de Estado de
Fazenda, e da Procuradoria Geral do Estado com relacéo a débitos inscritos em
Divida Ativa, quando for o caso;

8.11. Prova de regularidade com a Fazenda Federal/INSS, em validade para o periodo
desta licitacdo, do domicilio ou sede do licitante, com base na portaria conjunta
RFB/PGFN n° 1.751 de 02/10/2014;

8.12. Certificado de Regularidade de Situacdo perante o Fundo de Garantia por
Tempo de Servico — FGTS, expedida pela Caixa Econbmica Federal — CEF, em
validade para o periodo desta licitacao.

REGULARIDADE TRABALHISTA

8.13. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, expedida pelo Tribunal
Superior do Trabalho, Lei n°® 12.440/2011;

NOTA lll: Os documentos de habilitacdo, que ndo tiverem prazo de validade
especificado no seu proprio texto, serdo considerados validos se estiverem
dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data de sua emisséo,
ressalvada a hip6tese de a licitante comprovar prazo de validade superior,
mediante norma pertinente que seré juntada ao documento.

NOTA IV: Os microempreendedores individuais, as microempresas e empresas
de pequeno porte que desejarem utilizar-se da prerrogativa de que tratam nas
notas V e VI, deverdo entregar a Comissdo Permanente de Licitacdo
documentacdo que comprove esta situacdo e a declaracdo de MEI/ME/EPP
conforme ANEXO IV.

NOTA V: Os microempreendedores individuais, as microempresas e empresas
de pequeno porte deverdo apresentar os documentos elencados nos subitens
8.7 a 8.13 deste Edital, mesmo que apresentem alguma restricao;

NOTA VI. Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal e
trabalhista exigidas neste Edital, sera (40) assegurado(s) a(s) microempresa(s) e
empresa(s) de pequeno porte adjudicataria(s) deste certame o prazo de 05

7
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(cinco) dias Uteis, contados a partir do momento em que for(em) declarada(s)
a(s) vencedora(s), prorrogavel por igual periodo, a critério da Administracdo
Municipal, para a regularizacdo da documentagado, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de
certiddo negativa;

NOTA VII: A ndo-regularizacdo da documentacao, no prazo previsto na nota VI,
implicard decadéncia do direito a contratagcdo, sem prejuizo das sancdes
previstas no art. 81 da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a
Administragdo convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo,

para celebrar a contratacdo, ou revogar a licitacao
OUTROS DOCUMENTOS:

8.14. Declaracdo da empresa licitante da ndo existéncia de fatos supervenientes que
impecam sua habilitagcdo na presente licitagdo (ANEXO V);

8.15. Declaracao relativa a trabalho de menores, firmada pelo Licitante, expressando
gue ndo possui menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e
de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condi¢cdo de aprendiz, a
partir de quatorze anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicdo Federal de 1988 e de acordo com o inciso V do art. 27 da Lei Federal n°
8.666/93, que foi acrescido pela Lei Federal n° 9.854/99, regulamentada pelo Decreto
n° 4.358/02 (ANEXO VI);

DECLARACAO DE VISITA TECNICA:

8.16. E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execucdo do
objeto contratual com a finalidade de vistoria-lo em conjunto com o0s eventuais
equipamentos existentes, tomando ciéncia de suas caracteristicas, material utilizado,
estado de conservacdo e eventual necessidade de substituicAo de pecas para a
perfeita execucao dos servigos objeto desta licitacéo.

8.16.1. A licitante, quando da visita fisica para a realizacdo da vistoria técnica, devera
estar munida de 2 (duas) vias da Declaracéo de Realizacdo de Vistoria, elaborada de
acordo com o Anexo VI, devendo o representante legal da licitante assina-lo e
solicitar a assinatura do servidor do 6rgéo licitante responsavel pelo acompanhamento
da vistoria na via que Ihe sera devolvida, devendo ser entregue pelo licitante vencedor
em conjunto com os documentos de habilitag&o.

8.16.2. A opcéo pela visita fisica para a realizagédo de vistoria técnica constitui direito e
onus do licitante, com vistas a elaboragéo precisa e técnica de sua proposta, mas nao
ostenta carater eliminatorio do certame para fins de exame de habilitacdo. Se,
facultativamente, o licitante resolva néo vistoriar os locais onde serdo prestados o0s
servicos objeto da licitacdo, caso vitorioso no certame, nao poderad alegar
desconhecimento das condi¢cdes de execucdo contratual como pretexto para eventual
inexecucao total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementacdo ou alteracoes
do objeto contratual. Nessa hip6tese, como alternativa possivel, admite-se a

8
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apresentacdo de declaragdo do licitante no sentido de que conhece os detalhes do
objeto contratual (situacdo atual do local, eventuais equipamentos e extensdo dos
servigcos), assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua execucao.
Essa Declaracdo de Conhecimento das Condi¢cdes de Execucdo do Objeto Contratual
devera ser elaborada de acordo com o Anexo IX, devendo o representante legal da
licitante assina-lo, devendo ser entregue pelo licitante em conjunto com os documentos
de habilitagéo.

8.16.3. O agendamento para a realizacdo da visita fisica para a realizacdo de
vistoria técnica podera ser feito com o seguinte 6rgdo: Secretaria Municipal de
Educacéo, por meio do telefone (24) 3356-7000, Opg¢éo 2, em dias Uteis nos horarios
de 07h as 11h e de 13h as 17h. As visitas fisicas para a realizacdo de vistoria técnica
deverdo ser agendadas isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir
a reunido dos diversos interessados em participar da licitacdo.

DOCUMENTACAO RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA:

8.17. Prova de possuir no Acervo Técnico da Empresa, atestado(s) de execucao de
obras de caracteristicas e complexidade semelhantes as constantes do objeto da
licitagdo, averbados pelo CREA, emitidos por entidades de direito publico ou privado.
As parcelas de maior relevancia para capacitacdo profissional sdo os
servigcos/obras (ANEXO Il do Projeto Basico):

em Descrigdo valor  |Porcentagem | oroon 29S| Classificagdo

6 Portdo e pintura R$ 48.522,26 30,15% 30,15% A
Alvenaria e :

° revestimento R$ 32.815,25 20,39% 50,54% A
Cobertura e :

! alambrado R$ 30.271,56 18.81% 69,34% A
Fundagbes e .

3 estrutura R$ 18.317,74 11,38% 80,73% B
Servigos )

! preliminares R$ 13.597,68 8.45% 89,17% B
Instalagbes .

4 hidraulicas R$ 8.070,60 5,01% 94,19% B
Demolicdes e .

2 retiradas R$ 6.680,52 4.15% 98,34%

8 Limpeza da obra R$ 2.673,48 1.66% 100,00%
Totall R$ 160.949,09
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8.18. Declaracéo indicando o nome, CPF e n° do registro na entidade profissional
competente do responsavel técnico que acompanhara a execucao da obra de que trata
0 objeto desta licitacao,

8.19. Certiddo de registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura - CREA, ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU em validade para
o periodo desta licitagdo.

DOCUMENTACAO RELATIVA A QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

8.20. Todos os licitantes deverdo apresentar certiddbes negativas de faléncias
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, ou de execucao patrimonial,
expedida no domicilio da pessoa fisica.

8.20.1 As certiddes deverdo vir acompanhadas de declaracdo oficial da autoridade
judiciaria competente, relacionando os distribuidores que, na comarca de sua sede,
tenham atribuicdo para expedir certiddes negativas de faléncia e recuperacéao judicial,
ou de execugao patrimonial.

8.20.1.1 Ficam dispensadas da apresentacao da certidadao do item 8.20.1, as empresa
sediadas nos Estados onde a certiddo de faléncias é emitida pelo Tribunal de Justica e
engloba a distribuicdo em todas as comarcas do Estado.

8.20.2 As empresas que estiverem em recuperagao judicial ou extrajudicial deverdo
apresentar o plano de recuperacao devidamente homologado pelo juizo competente.

8.21. Balanco patrimonial e demonstracdes contdbeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada sua substituicdo por balancetes ou
balancos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados
h& mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, que permitam aferir
a condicao financeira da empresa licitante, devidamente registrado na Junta Comercial;

a) O MEI esta dispensado de apresentar o balan¢o patrimonial.

b.1.1) A licitante que utiliza a Escrituracdo Contabil Digital — ECD devera apresentar o
balanco patrimonial autenticado na forma eletrdnica, pelo Sistema Publico de
Escrituracdo Digital — SPED, acompanhado do termo de autenticacdo eletrbnica da
Junta Comercial dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diario.

b.1.2) Serdo considerados e aceitos como na forma da lei os balangcos patrimoniais e
demonstracdes contdbeis que contenham as seguintes exigéncias:

b.1.2.1) Quando se tratar de sociedades anénimas, o balanco devera ser apresentado
em publicacéo no Diario Oficial do Estado de sua sede e jornais de grande circulacéo;

b.1.2.2) Quando se tratar de outro tipo societario, o balanco patrimonial acompanhado
dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diario deverad ser devidamente
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autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgao
equivalente, contendo:

b.1.2.2.1) Quando se tratar de sociedade constituida ha menos de um ano, esta devera
apresentar apenas o balan¢o de abertura, o qual devera conter a identificacao legivel e
assinatura do responsavel contabil da empresa, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade — CRC, bem como ser devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgéo equivalente.

8.22 O licitante com resultado em quaisquer dos indices contabeis, igual ou menor que
1,0 (um), devera comprovar patrimoénio liquido de 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratacdo, por meio da apresentacdo do balanco patrimonial e
demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social, apresentados na forma da lei

8.23 Com relacdo as demais empresas, 0 balanco patrimonial e as demonstracfes
contabeis devem constar das paginas correspondentes do Livro Diario, devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou do domicilio do licitante (ou em outro 6rgéo
equivalente), com os competentes termos de abertura e de encerramento.

8.24 O Balanco Patrimonial e Demonstracdes Contabeis deverdo estar assinados por
contabilista, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo
proprietario da empresa licitante

NOTA VIII: Nao sera permitido que se faca qualquer adendo ou esclarecimento
sobre os documentos, de forma a alterar o seu conteudo original ressalvado os casos
de aplicagcéo do 8§ 3° do art. 43 ou do § 3° do art. 48 da Lei Federal n.° 8.666/93, e nos
termos do art. 44 da Lei Complementar n° 123/2006, o que somente podera ocorrer nos
seus exatos termos e condic¢oes;

NOTA IX: Nao serdo aceitos como documentacao habil a suprir exigéncias deste
Edital pedidos de inscrigédo, protocolos, cartas ou qualquer outro documento que visem
a substituir os exigidos, exceto nos casos admitidos pela legislacéo

DA PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE “B”
Devera conter sob pena de desclassificacao:

9.1Carta de apresentacdo da proposta de precos conforme modelo (ANEXO II), em
papel timbrado da licitante, em 01 (uma) via, sem emendas, entrelinhas ou rasuras
e devidamente assinada pelo representante legal da licitante, contendo:

e Preco global (resultante da soma dos precos unitarios das planilhas), em
algarismo e por extenso, havendo divergéncia entre os valores, sera
considerado o valor consignado por extenso;

e Declaracdo de aceitacdo do prazo de 02 (dois) meses para execucao da
obra, objeto deste Edital,

e Declaracdo de manter a validade da proposta pelo prazo de 60 (sessenta)
dias;
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e Condicoes de Pagamento: 30 (trinta) dias apds atestacdo da folha de

medicao;

e Nome da empresa, endereco, n° do CNPJ/MF, nome do banco, numero e
nome da Agéncia e numero da conta bancaria.

Planilha de quantitativos e precos unitérios, em papel timbrado da licitante, em
01 (uma) via digitada ou editada, sem emendas ou rasuras, contendo 0S precos
unitarios e o valor global, devidamente rubricada pelo representante legal da
licitante e com carimbo da empresa (conforme Anexo Xl — CD/R);

Cronograma fisico-financeiro, de acordo com as etapas da obra (conforme
ANEXO XII - CD/R);

Composicéo do BDI (conforme ANEXO XIV — CD/R);

Declaracao de elaboragéo independente de proposta (conforme ANEXO VII);

NOTA |: Nao serdo admitidos valores unitarios superiores aos valores unitarios

informados na planilha de quantitativos de precos fornecidos pelo Municipio;

NOTA II: Néo serdo admitidas, sob qualquer pretexto, modificacdes ou

substituicbes da proposta ou de quaisquer documentos, uma vez entregues O0S
envelopes a Comisséo de Licitacao;

NOTA II: A inobservancia de qualquer um dos itens deste capitulo podera ser

motivo de desclassificacdo parcial ou total da proposta.

10 DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

10.1

10.2

10.3

No local, dia e hora previstos neste edital, em sessdo publica, deverdo
comparecer os licitantes, com os envelopes “A” e “B”, apresentados na forma
anteriormente definida. Os licitantes se fardo presentes por seus representantes
legais, procuradores ou prepostos que, para tanto, deverdo estar munidos da
carta de credenciamento, firmada pelo representante legal da empresa, com
poderes para praticar todos os atos da licitacdo, inclusive prestar
esclarecimentos, receber notificacdes e se manifestar quanto a desisténcia de
interposicao de recurso;

A auséncia de representantes credenciados ndo exclui a participacdo do
certame, ficando, todavia, aqueles que se apresentem sem o devido
credenciamento impossibilitados de responder pelo Licitante e, em seu nome,
praticar qualquer ato;

Nesta mesma sessao, que podera ser realizada em mais de um dia, desde que
tal se faca necessério para o completo exame dos documentos apresentados,
serao recebidos os envelopes “A” e “B” de todos os licitantes presentes. Em
seguida serdo abertos os envelopes “A” de todos os licitantes, podendo a
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documentacdo deles constante ser examinada por todos 0s representantes
devidamente credenciados, que a rubricardo, juntamente com os membros da
Comissao de Licitagdo. Apds a abertura dos envelopes “A”, a sessao podera ser
suspensa para julgamento da habilitacéao;

Os envelopes “B” serdo mantidos fechados, sob a guarda da Comisséo
Permanente de Licitacdo, que os rubricara, juntamente com 0s representantes
credenciados dos Licitantes.

A inabilitacdo da licitante importa preclusdo do direito de participar das fases
subsequentes;

Da sesséo de recebimento dos envelopes e da abertura dos envelopes “A” sera
lavrada ata circunstanciada, rubricada pelos representantes credenciados
presentes e pelos membros da Comissao Permanente de Licitac&o.

Serdo considerados habilitados os licitantes que atenderem integralmente as
condicdes previstas na clausula 8 deste edital;

Apds comunicado o resultado aos licitantes, poder-se-a passar imediatamente a
abertura dos envelopes “B” — PROPOSTA DE PRECOS, desde que todos os
licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer da deciséo relativa a
habilitacdo. Neste caso serédo devolvidos aos licitantes inabilitados os envelopes
“B” — PROPOSTA DE PRECOS, fechados;

N&o ocorrendo renuncia ao direito de recorrer por parte de todos os licitantes,
sera designada data para abertura dos envelopes “B* — PROPOSTA DE
PRECOS, observado o prazo de recurso estabelecido no item 11 deste edital,

Ultrapassada a fase de habilitagdo, a Comissdo Permanente de Licitacdo ndo
mais podera desclassificar os Licitantes por motivos relacionados com a
habilitacao juridica, a qualificacdo técnica, a qualificacdo econdmico-financeira e
a regularidade fiscal, salvo em razdo de fatos supervenientes ou conhecidos
apos o julgamento;

No dia, hora e local marcados para o julgamento das propostas e decorrido o
prazo para recurso sem a sua interposicdo, tendo deste havido rendncia ou
desisténcia expressa de todos os Licitantes ou apds o julgamento dos recursos
interpostos, serédo abertas as Propostas de Precos dos Licitantes habilitados;

As Planilhas Orgamentarias serdo verificadas pela Comissdo Permanente de
Licitacdo, quanto a erros aritméticos, que serdo corrigidos da seguinte forma:

10.12.1 Erro de multiplicagdo do custo unitario pela quantidade

correspondente - sera retificado, mantendo-se o0 custo unitario e a
guantidade, corrigindo-se o produto.
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10.12.2 Erro de adicdo - sera retificado conservando-se parcelas corretas e

10.13

10.14

10.15

trocando-se a soma.

O preco total, apresentado na Proposta de Precos, corrigido pela Comisséo
Permanente de Licitagdo, em conformidade com os procedimentos constantes
no subitem 10.12 e apds anuéncia do Licitante, constituira o valor da proposta.
Se o Licitante ndo aceitar as corre¢cdes procedidas, sua proposta sera
desclassificada;

10.13.1 A proposta ndo podera conter itens com valores acima da estimativa de
precos contida na planilha orgcamentéaria (Anexo | do Projeto Bésico);

10.13.2 A proposta de precos devera seguir o modelo previsto no Anexo I,
contendo a planilha com discriminacdo dos valores de cada item previsto na
planilha orgamentéria (Anexo | do Projeto Basico);

Serdo desclassificadas as propostas que nédo atenderem, no todo ou em parte,
as disposicdes deste Edital, aquelas com preco excessivo, e aquelas que
tiverem preco manifestamente inexequivel;

10.14.1 Considerar-se-a de preco excessivo a proposta com valor superior ao
valor estipulado no Anexo Il desta Tomada de Precos;

Em conformidade com o 8§ 1°, art. 48, Lei Federal n.° 8.666/93, presumem-se
inexequiveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por
cento) do menor dos seguintes valores:

| — média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor estimado previsto na clausula 2.3;

Il — valor estimado previsto na clausula 2.3;

10.16

10.17

a)

Poderao, também, ser consideradas inexequiveis as propostas que nao venham
a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentacdo que comprove que
0S custos dos insumos sao coerentes com os do mercado e que 0s coeficientes
de produtividade sdo compativeis com a execuc¢ao e objeto do contrato.

Nas hipéteses das clausulas 10.15 e 10.16, devera a Comissao fixar prazo ndo
inferior a 72 horas para que o (s) Licitante (s) comprove(m) a viabilidade de seus
precos, solicitando-lhes a composi¢cao de precos unitarios para comparagao com
insumos e salarios de mercado. A demonstracdo sera acompanhada, pelo
menos, dos seguintes documentos e informacdes:

namero, més e ano da publicacdo pesquisada, de onde foram retirados os

precos dos materiais e da méo-de-obra, bem como, em cada item, o numero da
respectiva pagina pesquisada, anexando sua copia;
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b) quando se tratar de pregcos pesquisados no mercado, o Licitante adotara o
procedimento anterior também com relacdo ao preco da mao-de-obra e apresentara
declaragéo do fornecedor, comprometendo-se a vender o material pelo prego constante
da sua Proposta de Precos;

¢) quando o Licitante alegar a propriedade do material terd que comprova-lo por meio
idbneo ou mediante a juntada da respectiva nota fiscal emitida em seu nome.

10.18 O Licitante ter4 sua proposta de precos desclassificada, nas seguintes
hipoteses:

a) se deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar a(s) quantidade(s) constante(s)
da Planilha Orcamentaria (Anexo Xl);

b)se cotar precos diferentes para uma mesma composi¢ao;

c)se apresentar o Anexo Xl em outra forma que n&o a prevista neste edital,

d) ultrapassar o preco global estimado no item 2.3.

e) apresentar BDI acima do percentual de 20.60% para a planilha orgcamentéria
elaborada.

f) se o valor unitario (por item) ultrapassar o valor ao valor maximo previsto na planilha
orcamentaria, caso nao faca a adequacao determinada pela comissao de Licitacédo

10.19 Sera declarada vencedora a proposta considerada exequivel e que apresentar o
menor preco global.

10.20 Nao serdo consideradas vantagens nao previstas neste Edital nem propostas
que estiverem apenas ofertas de reducdo sobre proposta de menor preco,
levando a desclassificacéo;

10.21 No caso de empate, entre duas ou mais Propostas Comerciais, a classificacao
final far-se-4, obrigatoriamente, por sorteio realizado pela C.P.L. ou, conforme o
caso, por meio dos procedimentos especificados nos subitens abaixo deste
Edital, sempre em ato publico para o qual todas as licitantes serdo convocadas.

10.21-1. Sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de
contratacdo para 0s microempreendeodres individuais, as
microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 44 da
Lei Complementar n°® 123/2006, entendendo-se por empate, neste caso,
aguelas situagcbes em que as propostas apresentadas pelos
microempreendedores, microempresas e empresas de pequeno porte
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem
classificada;

10.21-2. Para efeito do disposto no subitem 10.21.1., ocorrendo o empate,
serdo adotados os seguintes procedimentos:

10.21-2.1. O microempreendedor, microempresa ou empresa de
pequeno porte mais bem classificada podera apresentar
proposta de preco inferior aguela considerada vencedora do
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certame, situacado em que sera adjudicado em seu favor o objeto
licitado;

10.21-2.2. Nao ocorrendo a contratacdo do microempreendedor,
microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
subitem 10.21.1., serdo convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem na hipotese do subitem deste Edital,
na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito;

10.21-2.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelos
microempreendedores, microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem
acima, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta;

10.21-2.4. Na hip6tese da nao-contratagcdo nos termos previstos nos
subitens acima, o objeto licitado sera adjudicado em favor da
proposta originalmente vencedora do certame.

10.21-3. O disposto nos subitens acima somente se aplicard quando a
melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempreededor,
microempresa ou empresa de pequeno porte

10.21-4. Quando o empate ocorrer entre sociedades empresérias na disputa
pela ampla concorréncia, isto €, sem enquadramento tributario e
empresarial de MEI, ME e EPP, ou quando o empate ocorrer entre duas
ou mais empresas com enquadramento MEI/ME/EPP, os critérios de
desempate a serem observados serdo definidos no artigo 3°, da Lei n.°
8.666/93, conforme o0 caso. Persistindo, ainda assim, o empate, realizar-
sed sorteio em sessdo publica, para a qual todas as licitantes seréo
convocadas.

O licitante cujo estabelecimento esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro,
devera apresentar proposta isenta de ICMS, quando cabivel, de acordo com o
Convénio CONFAZ n° 26/2003 e a Resolugcdo SEFAZ n°® 971/2016, sendo este
valor considerado para efeito de competicho na licitacdo, caso,
excepcionalmente, o objeto também contemple fornecimento de mercadoria ou
bem sujeito a incidéncia do ICMS;

Na hip6tese de inabilitacdo ou desclassificacdo de todas as propostas, a
Comissdo Permanente de Licitagcdo podera fixar aos Licitantes o prazo de 08
(oito) dias Uteis para apresentacdo de nova documentacdo ou de outras
propostas devidamente escoimadas das causas que deram origem a tal
situacgao;

O julgamento das propostas de pregos (envelope “B”) e a classificagao final das
propostas sera objeto de ata circunstanciada, que sera assinada pelos Licitantes
credenciados presentes e pelos membros da Comissdo Permanente de
Licitac&o;
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Quando da homologacédo do resultado do certame, e desde que n&o haja
recurso administrativo pendente, acéo judicial em curso ou qualquer outro fato
impeditivo, os licitantes inabilitados que ainda néo tiverem retirado os envelopes
de PROPOSTAS DE PRECOS, deveréao ser notificados a fazé-lo, no prazo de 60
dias do recebimento da comunicacdo. Se houver recusa expressa ou tacita dos
interessados, a Comissao de Licitacdo ou 0 agente publico competente estara
autorizado a inutillizar os envelopes;

A critério da Comissédo de Licitacdo, poderdo ser relevados erros ou omissdes
formais, de que nao resultem prejuizo para o entendimento das propostas;

E facultada & Comissdo, em qualquer fase da licitacdo, a promoc&o de diligéncia
destinada a esclarecer ou a completar a instrucdo do processo, vedada a
inclusdo posterior de documento ou informacdo que deveria constar
originariamente da proposta.

DOS RECURSOS

111

11.2

11.3

114

115

11.6

11.7

Contra todos os atos praticados pela Comissdo Permanente de Licitacdo, os
licitantes poderdo exercer o direito de interpor recurso previsto no artigo 109 da
Lei n° 8.666/93.

O recurso devera ser digitado e devidamente fundamentado, assinado pelo
representante legal da licitante;

Os recursos deverao ser entregues na Central Geral de Compras das 9:00 as
11:30 e 13:00 as 16:00h, de 22 a 62 feira, exceto nos feriados do Municipio de
Volta Redonda, do Estado do Rio Janeiro e Nacional, na Praca Savio Gama, n°
63, Aterrado — Volta Redonda/RJ Volta Redonda/RJ, CEP: 27.215-620, ou,
ainda, através do e-mail cgc.pmvr@gmail.com, sob pena de néao
conhecimento;

A Comissao de Licitacdo dara ciéncia dos recursos aos demais licitantes, que
poderdo impugna-los no prazo de 05 (cinco) dias uteis, na forma do 83°, do art.
109 da Lei 8.666/93;

Os recursos contra as decisdes relativas a habilitacao ou inabilitagéo do licitante,
ou contra o julgamento da proposta de precos, terdo efeito suspensivo;

N&o serdo conhecidos 0s recursos interpostos apds 0s respectivos prazos
legais, sejam eles encaminhados por fax, correios ou entregues pessoalmente;

Decaira do direito de impugnar perante a Administracdo, 0os termos desta
licitacdo, aquele que os aceitando sem objecdo, venha apontar, depois do
julgamento, falhas ou irregularidades que a viciariam, hipotese em que tal
comunicacdo nao tera efeito de recurso.
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DA HOMOLOGAGCAO, DA ADJUDICACAO E DO CONTRATO

Uma vez homologado o resultado da licitacdo pelo ORDENADOR DE
DESPESA, serd o licitante vencedor convocado, por escrito, com uma
antecedéncia minima de 02 (dois) dias Uteis, para assinatura do contrato, cuja
minuta Constitui o Anexo X, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem
prejuizo das demais sancdes previstas nesta Tomada de Precos;

E facultada a Administracéo no caso do adjudicatario ndo aceitar ou assinar o
instrumento no prazo e condigbes estabelecidas, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em iguais prazos e nas
mesmas condi¢cbes propostas pelo 1° classificado, inclusive quanto aos precos,
ou revogar a licitacdo, independente da cominacéo prevista no artigo 81 da Lei
n° 8.666/93;

O prazo de vigéncia do Contrato serd de 12 (doze) meses, contados a partir da
data de sua assinatura pelas partes, podendo ser prorrogada dentro limites
previstos na Lei 8.666/1993, a partir de solicitagdo devidamente fundamentada
pelo ordenador da despes;

A empresa vencedora desta licitacdo tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis a partir
da homologacdo/publicacdo para validar ou apresentar adequacdo do
cronograma fisico financeiro;

As obras serdo executadas, preferencialmente, durante o horario de expediente,
das 07HO0 as 17HO00. A programacdo devera considerar qgue muitos servicos
poderdo ser realizados em horarios extraordinarios, inclusive a noite, sdbados,
domingos e feriados, sem nenhum 6nus adicional ao Municipio, 0s quais ja
deverdo estar previstos nos precos apresentados pela empresa, quando da
licitacao.

O prazo de inicio de etapas de execucdo, de conclusédo e de entrega da obra
poderd ser prorrogado, mantidas as demais clausulas do Edital e assegurada a
manutencdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum
dos motivos enumerados nos incisos do artigo 57, § 1o, da Lei Federal no
8.666/93 e suas alteracdes, devendo os mesmos serem devidamente autuados
em processo;

A data do inicio da execucdo da obra sera aquela estabelecida em "Ordem de
Servigco" a ser expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura — SMI, apés
cumpridas todas as exigéncias;

O acompanhamento e a fiscalizagdo da execucdo do Contrato serdao exercidos
por meio de representantes (denominados fiscais), designados pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura — SMI e pela Secretaria Municipal de Educagédo SME,
apos emissdo da ordem de servico, aos quais compete acompanhar, fiscalizar,
conferir e avaliar a execugdo, bem como dirimir e desembaracar quaisquer
duvidas e pendéncias que surgirem, determinando o que for necessario a
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regularizacao das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais
de tudo dardo ciéncia a empresa, conforme determina o art. 67, da Lei n°
8.666/1993, e suas alteracoes;

12.9 A presenga da Fiscalizagdo nao exclui nem reduz a responsabilidade da
empresa, inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda,
resultante de imperfeigcdes técnicas ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em co-responsabilidade do
Municipio;

12.10 E reservado a fiscalizagdo o direito de recusar qualquer etapa da obra quando
nao estiver sido executado dentro das normas técnicas, bem como exigir
correcao nos servigos prestados que ndo correspondam as normas e padrées
citados;

12.11 No caso de suspensdo da obra, se a contratada antes de notificada, ja houver
adquirido ou posto no local dos trabalhos os materiais correspondentes, o
Municipio reembolsa-la-a dos precos de aquisicdo, regularmente comprovados,
passando 0s mesmos a plena propriedade da Municipalidade;

12.12 Os motivos de forca maior ou caso fortuito que possam justificar a suspenséo da
contagem do prazo de execucdo da obra, somente serdo conhecidos se
apresentados a Secretaria Municipal de Infraestrutura e pela Secretaria
Municipal de Educacdo SME, por escrito, no maximo 24 (vinte e quatro) horas
apos a ocorréncia;

12.13 A contratada ficara obrigada a colocar 01 (uma) placa de identificacdo de obra
publica, no padrdo PMVR, bem como placa de identificacdo de razdo social da
contratada e seu responsavel técnico, conforme determinacdo do CREA/CAU;

12.14 A contratada devera manter no canteiro de obra, entre outros, os seguintes
documentos:

12.14.1 Livro de ocorréncia "Diario de obra", em trés (03) vias de acordo com o
modelo a ser aprovado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura — SMI e
pela Secretaria Municipal de Educacdo SME, pelo qual fara qualquer
solicitacdo, exigéncia ou justificativa a Fiscalizacdo do Municipio;

12.14.2 Uma (1) via do contrato, quando for o caso;

12.15 Toda e qualquer alteracdo, com ou sem aumento do valor contratado, devera ser
justificada por escrito e previamente autorizada pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura — SMI e pela Secretaria Municipal de Educagédo SME e pelo Sr.
Chefe do Executivo, devendo ser formalizada por meio de aditamento, que
poderd ser unico e que sera lavrado até o final da obra, ficando mantidas as
demais condi¢des contratuais pela adjudicataria na proposta inicial;

12.16 Havendo acréscimo de servi¢co, se houver inclusdo de itens novos, 0s precos
unitdrios serdo estabelecidos mediante acordo com a contratada,
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condicionando-se a aprovacao prévia dos mesmos pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura — SMI e pela Secretaria Municipal de Educacdo SME, observando-
Se que 0s precos unitarios dos itens componentes sejam 0s vigentes no més do
orgcamento contratual;

12.17 A contratada obrigar-se-4 a supervisionar a obra, fornecer mao-de-obra e
material de consumo, bem como todo e qualquer equipamento e ferramenta
necessarios a execucao da obra. Os custos de mao-de-obra, material, transporte
e utilizacdo deverao estar inclusos no prego proposto;

12.18 A contratada é responsavel pela iluminacdo decorrente de eventuais trabalhos
noturnos e sinalizacdo em torno da obra, se necessario;

12.19 A Contratada devera cumprir as normas da Lei Municiapl n.° 3.038, de 19 de
abrii de 1994 que “ ESTABELECE CONTROLE SOBRE SERVICOS
ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO
TRABALHO E COMISSAO INTERNA DE PREVENCAO DE ACIDENTES”;

12.20 Sao de inteira responsabilidade da contratada os servicos complementares
necessarios ao desenvolvimento e execucdo da obra, bem como limpeza e
remocéao de entulhos, materiais e equipamentos, inclusive das areas adjacentes
as mesmas, devendo entregar o servi¢co concluido e livre desses fatos;

12.21 A contratada fica expressamente proibida de subempreitar totalmente a obra,
sob pena de rescisdo deste contrato, sem que tenha direito a indenizacdo de
qualquer espécie, independentemente de acado, notificacdo ou interpelacéo
judicial ou extrajudicial.

12.22 A contratada, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, podera
subempreitar parte da obra ora contratada, até o limite em que o admita, em
cada caso, a Fiscalizagcdo do MUNICIPIO;

12.23 Qualquer subempreiteira a ser contratada para a execucao da obra parcial
devera ser previamente aceita pela Fiscalizacdo da Secretaria Municipal de
Infraestrutura — SMI e pela Secretaria Municipal de Educacdo SME. O pedido
formal devera indicar quais 0s servicos a serem executados, bem como conter
uma relacdo de servicos semelhantes, realizados e concluidos pela
subcontratada.

12.24 A contratada sera integral e exclusivamente a Unica responsavel pelo servico
sob sua elaboracéo;

12.25 A contratada devera fornecer a fiscalizacdo do Municipio, cépia da anotacao de
responsabilidade técnica (ART), perante o CREA, da obra executada,;

12.26 A contratada devera atender ao disposto na Resolugdo CONAMA n° 307/2002;
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Fica obrigada a contratada manter preposto, aceito pela Administracdo, no local
da obra, para representa-lo na execucao do contrato;

A contratada é a Unica responsavel por todos os danos e demais prejuizos, que
por si, seus prepostos ou empregados causar ao Municipio ou a terceiros,
guando da execucdo da obra, objeto deste Edital, ficando o Municipio isento de
todas as reclamagodes que, em decorréncia, possam surgir;

A contratada é responsavel por todos os 6nus e obrigacbes relativas as
legislacbes civil, social, trabalhista, previdenciaria e demais legislacdes
aplicaveis aos seus empregados que venham participar da execucédo da obra;

A contratada providenciara as suas custas, quando for o caso, junto as
concessionarias de servigos publicos, Federal e Estadual, todo e qualquer ato
necessario a execucédo da obra, objeto deste Edital;

De acordo com as recomendagdes do Ministério Publico Federal, em parceria
com o INEA - Instituto Estadual do Ambiental, a empresa vencedora do certame
licitatorio deverd apresentar a Licenca do seu Fornecedor para extracdo de
areia, argila, granito, p6 de pedra e tijolo de barro vermelho e, em geral,
produtos ou derivados minerais de uso na construgdo civil (caso utilize algum
desses materiais), no momento da assinatura do CONTRATO, juntamente com
uma declaracdo ou nota (s) fiscal (s) de seu fornecedor comprovando que o
mesmo fornece a empresa vencedora;

Todos os servigos executados pela licitante deverdo atender as exigéncias de
qualidade, observados os padrées e normas baixadas pelos o6rgdos
competentes de controle de qualidade industrial-ABNT, INMETRO, etc.
atendendo-se 0 proponente principalmente para as prescricdes contidas no art.
39, VIII, da lei 8.078/90 (cdédigo de Defesa do Consumidor), especificacdes
técnica, memoriais e projetos fornecidos;

E vedado o emprego de materiais recondicionados ou de segunda mao,
devendo a empresa sempre empregar na obra materiais novos e originais,
seguindo rigorosamente as especificacbes do fabricante, e principalmente, as
contidas no presente Projeto Basico, sob pena de infracdo contratual sujeita a
multa prevista em lei;

Correra por conta e risco da empresa a substituicdo de materiais, ferramentas,
equipamentos e insumos considerados improprios, ficando a contratada
obrigada a substitui-lo no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas;

A contratada devera apresentar, pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos de
garantia, assisténcia técnica, manutencdo e reposicdo de materiais/pecas
necessarias, inclusive impermeabilizacdo, que apresentarem problemas de
fabricagcdo e/ou execucao, prevalecendo o tempo de garantia do Fabricante,
caso seja maior. A garantia do Fabricante ndo excluird a garantia da contratada.
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12.36 Considerando o artigo 123 da Lei Municipal n.° 1.896/84 (Codigo Tributario
Municipal) — tabela XI — item 11.11: é determinado ao contratado, apés
homologacdo, o pagamento da taxa de expediente para Contratos com o
Municipio. Havendo necessidade de prorrogacdes, a mesma taxa sera cobrada

para todas as prorrogacdes.

12.36.1 O referido Documento de Arrecadacéo - DAR para Contrato citada acima,
serd entregue ao contratado para pagamento, cujo comprovante devera ser
apresentado para assinatura do contrato.

12.37 Como condi¢ao para assinatura do contrato, a empresa vencedora devera
apresentar:

12.37.1 Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da Tomada, profissional
ou profissionais de nivel superior detentores de atestado(s) de
responsabilidade técnica por execucdo de obras de caracteristicas
semelhantes, averbado pelo CREA ou CAU, acompanhados das respectivas
certidbes de Acervo Técnico — CAT, expedidas por estes Conselhos, que
comprovem ter os profissionais executado servi¢os relativos a execucéao de
obra com caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente
licitacao.

12.37.2 A comprovacdo de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica € (sdo) vinculado(s) a licitante, devera ser feita
através de copia de sua(s) ficha(s) de registro de empregado, da(s)
Certidao(des) de Registro do CREA ou CAU, do(s) contrato(s) particular(es)
de prestacado de servicos, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado
ou por meio de de outros instrumentos que comprovem a existéncia de um
liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais) qualificado(s), cuja
duracao seja, no minimo, suficiente para a execuc¢ao do objeto licitado.

12.37.3 Em se tratando de sécio da empresa, o0 contrato social da licitante servira de
documento habil a comprovagéo do vinculo.

12.37.4 No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacdo de qualificacdo
técnica, ambas seréo inabilitadas;

12.37.5 O responsavel técnico indicado pela licitante para fins de comprovacéo de
capacitacdo técnico profissional devera participar do servico deste edital,
admitindo-se a sua substituicdo por outro responséavel técnico de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pelo 6rgao
Fiscalizador do Municipio.

22



Processo n° 15441/2019
Folha: CGC
ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n°o 004/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

12.38 E facultado ao contratado a assinatura digital em todas as folhas do

contrato/ata de registro de precos) , se for o caso; (Medida Proviséria N° 983, de
16 de junho de 2020 publicada na presente data no Diario Oficial da Unido), por
meio de certificador digital, desde que esteja disponibilizada a sua consulta e
autenticidade no site do respectivo assinador digital.

13 ACEITACAO DO OBJETO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE

13.1

O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, na forma prevista no inciso |, alinea “a”, do Art. 73, da Lei Federal
n.° 8.666/93.

b) definitivamente, na forma do inciso I, alinea “b”, do Art. 73, da lei Federal n.°
8.666/93, sem prejuizo da responsabilidade do Contratado, conforme disposto no item
seguinte.

13.2

14

14.1

14.2

14.3

O recebimento provisério ou definitivo do objeto do contrato ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra ou servigco, nem a ético-
profissional, pela perfeita execucéo do contrato.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.

14.1.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade
da falta cometida, deverdo ser consideradas para a sua fixagao.

Compete a Secretaria Municipal de Educacédo deliberar sobre o desconto no
valor de pagamento, quando da comprovada inexecucdo parcial ou total do
objeto do contrato.

14.2.1 - Os itens de servigco especificados na medicdo poderdo passar por
conferéncia de profissional indicado pela Secretaria de Educacéo;

A inobservancia do exposto nesse edital de licitagdo, pratica de atos inidéneos
(conforme os artigos 90 e 92 a 98 da Lei n° 8.666/93), bem como a inexecucao
dos servicos, total ou parcial, a execucédo imperfeita, a mora na execucado ou
qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitardo a licitante, a
adjudicataria e o contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal
gue couber as seguintes penalidades, que devera (do) ser graduada(s) de
acordo com a gravidade da infracao:

a) Adverténcia;

b) Multa administrativa, minima de 1% (um por cento) que podera chegar até
30% (trinta por cento) do valor do contrato;

c) Suspensdo temporaria da participagdo em licitagdo e impedimento de
contratar com a Administracdo Publica;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracao
Publica.
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O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Administracdo no caso de
inexecucao parcial e poderdo ser aplicadas as sancfes previstas nele e em
legislacéo especifica.

A Administragdo rescindird o contrato unilateralmente no caso de inexecugao
total, sem prejuizo da aplicacdo das sancbes prevista nele e em legislacéo
especifica.

A aplicacao das penalidades previstas nas alineas “a”, “b” e “c” do subitem 14.3
do edital sdo de competéncia da autoridade ordenadora de despesa, estando a
decisao final sujeita a apreciacdo do chefe do Executivo, entretanto, no caso de
sangao prevista na alinea “c”. A aplicagao da sancgao prevista na alinea “d” do

subitem 14.3, por seu turno, é de competéncia exclusiva do Sr. Prefeito.

O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado a
CONTRATADA.

14.7.1. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada
a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data
da comunicacéo oficial.

14.7.2. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pela

CONTRATADA a CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscricdo em
divida ativa.

DAS CONDICOES DE PAGAMENTO E ALTERACAO DO CONTRATO

Os pagamentos serdo efetivados com base na medicdo mensal realizada pelo

orgdo Fiscalizador, que devera encaminha-la a PREFEITURA MUNICIPAL DE
VOLTA REDONDA, dentro do prazo de 10 (dez) dias apds o recebimento do pedido
da Contratada, para que o pagamento ocorra no prazo de 30 (trinta) dias, a contar
da data final do periodo de adimplemento da entrega,;

15.1.1.Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo com a entrega do

objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

15.1.2Caso se faca necessaria a reapresentacdo de qualquer fatura por culpa da

15.2

contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua
contagem a partir da data da respectiva reapresentacao;

O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de

recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

15.3

Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que nao decorram

de ato ou fato atribuivel ao adjudicatario, sofrerdo a incidéncia de atualizacéo
financeira pelo IGP-M e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e
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agueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serdo feitos mediante
desconto de 0,5% ao més pro rata die;

15.4

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de apresentacdo da proposta,

podera o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo IGP-M, que
devera retratar a variacao efetiva do custo de producéo ou dos insumos utilizados
na consecucéao do objeto contratual, na forma do que dispde o art. 40, XI, da Lei n.°
8.666/93 e os arts 2° e 3° da Lei n.° 10.192, de 14.02.2001;

15.4.1 A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do

CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

15.4.2 Seré objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda ndo pago;

15.4.3 As partes convencionam que o0 prazo decadencial para o Contratado solicitar

15.5

15.6

15.7

15.8

15.9

0 pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade
Protocoladora do 6érgdo contratante, € de 60 (sessenta) dias, contados da
publicacdo do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu
respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Codigo Civil;

O prazo decadencial convencionado para o Contratado solicitar o pagamento do
reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade Protocoladora do
orgdo contratante, é de 60 (sessenta) dias, contados da publicagdo do indice
ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito,
nos termos do art. 211, do Codigo Civil;

O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa da
requisitante, observado o percentual de desconto a que se refere o item 15.3

O Contrato decorrente da presente licitacdo podera ser alterado, com as devidas
justificativas, desde que por forca de circunstancia superveniente, nas hipéteses
previstas no artigo 65, da Lei n.° 8.666/93 e suas alteracdes, mediante termo
aditivo.

Nos termos do preceito estabelecido no art. 65, 8§ 1°, da Lei Federal n.° 8.666/93,
o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, e mediante
termo aditivo, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios na obra,
no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato
atualizado, admitindo-se o limite de 50% (cinqiienta por cento), no entanto,
guanto aos acréscimos nos casos de reforma de edificios valor inicial atualizado
do contrato;

Para efeito de observancia aos limites de alteragBes contratuais previstos no
art.65, 8 1° da Lei Federal n.° 8.666/93, as reducdes ou supressdes de
guantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de
reducdes e o0 conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o
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valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos,
individualmente e sem nenhum tipo de compensacao entre eles, os limites de
alteracao estabelecidos no dispositivo legal

DAS DISPOSICOES GERAIS

O objeto da contratacdo devera ser executado fielmente, de acordo com este
instrumento convocatério e com o Projeto Basico, assim como a legislacao
vigente, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecucao total
ou parcial;

A execucdo da obra serd acompanhada e fiscalizada por 02 (dois)
representantes do CONTRATANTE especialmente designados pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura — SMI e pela Secretaria Municipal de Educacdo SME,
conforme ato de nomeacéo;

O servidor/comissao a que se refere o item 16.2, sob pena de responsabilidade
administrativa, anotara em registro proprio as ocorréncias relativas a entrega do
objeto, determinando o que for necessério a regularizacdo das faltas ou defeitos
observados. No que exceder a sua competéncia, comunicara o fato a autoridade
superior, em 10 (dez) dias, para ratificacéo;

A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condigoes,
métodos e processos de inspecdo, verificacdo e controle adotados pela
fiscalizagdo, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicacoes,
esclarecimentos e comunicacdes de que esta necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades;

A instituicAo e a atuacdo da fiscalizacdo ndo excluem ou atenuam a
responsabilidade da CONTRATADA, nem a eximem de manter fiscalizacao
propria,;

A Municipalidade se reserva o direito de aceitar parcial ou total a proposta que
melhor |he convier, rejeitar, anular, revogar ou adiar esta licitacdo, sem que
caiba aos interessados direito de qualquer reclamacéo ou indenizacgéao;

A despesa decorrente deste Edital correra a conta da dotacdo orgamentaria n°:
96088/2020 - 96.02.12.361.1010.4169.3449051000000.0023, cujo pagamento
sera contabilizado na fonte 0023 FUNDEB.

Nenhum interessado podera participar da presente licitacdo representando mais
de uma empresa;

Ultrapassada a fase de habilitacdo dos concorrentes e abertas as propostas, ndo
cabe desclassifica-los por motivo relacionado com a habilitacdo, salvo em razéo
de fatos supervenientes ou s6 conhecidos ap6s o julgamento de acordo com o
que estabelece § 5° do artigo 43 da Lei Federal 8.666/93;
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A critério exclusivo do Municipio, a quantidade de cada item objeto da licitag&o
podera ser reduzida ou aumentada, conforme previsto no art. 65, 88 1° e 2° da
Lei n.° 8.666/93.

A presente licitacdo podera ser revogada por razbes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo
ou em parte por ilegalidade, de oficio ou por provocacéo de terceiro, de acordo
com o art. 49 da Lei Federal n.° 8.666/93, assegurado o direito de defesa sobre
0S motivos apresentados para a pratica do ato de revogacao ou anulacéo;

O licitante contratado devera providenciar a confeccdo do Projeto Executivo, no
qgual constem as ART’s relacionadas (anotacdes dos responsaveis técnicos pela
elaboracdo da Planilha Orcamentéaria e do Projeto), com guia(s) de recolhimento
quitada(s), de forma a garantir a responsabilidade técnica pela sua elaboracao e
execucdo, anexando-se tais documentos aos presentes autos; de modo a
atender as determinagdes do artigo 7°, §1°, da Lei n.° 8.666/93 e aos comandos
das Leis 6.496/77 e n°® 5.194/66, além da Resolugdo CONFEA 361/91);

A homologacao do resultado desta licitacdo ndo importara direito a contratacao;

E facultada & Comiss&o de Licitacdo ou a autoridade superior, em qualquer fase
da licitacédo, a promocéo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar
a instrucdo do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou
informacéo que deveria constar originariamente da proposta;

A critério da Comissédo de Licitacao, poderdo ser relevados erros ou omissfes
formais de que néo resultem prejuizo para o entendimento das propostas

A participagdo de qualquer empresa nesta licitacdo serd considerada como
prova evidente de sua aceitacdo e inteira submissdo as normas deste Edital, e
demais normas aplicaveis;

O Municipio ndo aceitard reclamacgfes futuras oriundas da ma interpretacéo
deste edital ou entendimentos equivocados, ndo aceitando, portanto,
reivindicacdes decorrentes desses fatos;

Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do término;

As normas que disciplinam esta licitacdo serdo sempre interpretadas em favor
da ampliacdo da disputa entre os interessados, observados os direitos dos
participantes;

As situacdes nado previstas neste edital, inclusive aquelas decorrentes de caso
fortuito ou de forca maior, serdo resolvidas pela Comissdo Permanente de
Licitacdo ou pela autoridade competente na forma da legislacéo aplicavel;

As licitantes serdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informacdes e
dos documentos apresentados durante a licitagc&o;

Ficam os licitantes sujeitos as sanc¢des administrativas, civeis e criminais
cabiveis caso apresentem na licitacdo, qualquer declaracdo falsa que néo
corresponda a realidade dos fatos;

E vedada a subcontratacio total para a execucdo da obra deste Edital;
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A apresentacdo e entrega dos envelopes por parte do licitante € prova da ciéncia
de todas as exigéncias e condicoes do presente Edital, implicando, neste
particular, na aceitagdo e concordancia das mesmas, bem como das clausulas e
condi¢cBes postas na minuta de contrato, parte integrante deste Edital;

Podera ser solicitado de qualquer licitante, informagfes quanto aos termos deste
Edital, ou complementares, a critério da Comissao Permanente de Licitacao;

A Comissdo Permanente de Licitacdo poder4, se assim julgar necessério,
solicitar aos orgaos técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura — SMI,
parecer especializado de profissional (is) devidamente qualificado (s), para a
analise da especificacédo e qualidade do (s) servico (s) executado (s);

Para quaisquer informacdes técnicas, os interessados deverao dirigir-se a IPPU,
situado na Rua José Harmito de S4, n® 25 - 1° e 2° andar - Aterrado, Volta
Redonda, RJ, CEP n° 27215-310, Telefone (24) 3339-9090 / (24) 3339-9267;

Quaisquer informacfes quanto aos termos deste Edital serdo prestadas pela
Comissado Permanente de Licitagdo, das 8:00 as 11:00 e 13:00 as 16:00h, de 22
a 62 feira, exceto nos feriados do Municipio de Volta Redonda, do Estado do Rio
Janeiro e Nacional, na Praga Savio Gama, n° 63, Aterrado — Volta Redonda/RJ
Volta Redonda/RJ, CEP: 27.215-620, Telefone: (24) 3339-9020 — Ramal 118 /
120.

Fica eleito o Foro da Comarca do Municipio de Volta Redonda/RJ, para dirimir
eventuais pendéncias oriundas da presente licitacao.
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17 DOS ANEXOS
17.1 Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos:
e ANEXO I: Projeto Basico;
e ANEXO II: Modelo de Proposta de Precos;
e ANEXO lll: Modelo de Carta de Credenciamento;
e ANEXO IV: Modelo de Declaracao de MEI, ME e EPP;
e ANEXO V Modelo de Declaracéo de Fatos Supervenientes;
e ANEXO VI: Modelo de Declaracao Relativa a Trabalho de Menor;
e ANEXO VII: Modelo de Declaracao Independente de Proposta;
e ANEXO VIII: Modelo de Declaracao de Visita Técnica;

e ANEXO IX: Declaragdo de Conhecimento das Condicbes de Execucédo do
Objeto Contratual;

e ANEXO X: Minuta do Contrato;

e ANEXO XI: Planilha Orcamentaria (CD/R);

e ANEXO XII: Cronograma Fisico — Financeiro (CD/R);
e ANEXO Xlll: Meméria de Calculo (CD/R);

e ANEXO XIV: Célculo do BDI (CD/R);

e ANEXO XV: Memorial Descritivo (CD/R);

e ANEXO XVI: Planta (CD/R);

OBSERVAQAO: OS ANEXQOS Xl, XII, X, XIV, XV e XVI estdo em midia CD/R, e
deveréo ser solicitados pelo e-mail: cgc.pmvr@gmail.com

Volta Redonda/RJ, 25 de setembro de 2020.
Elaborado por:

Ménica Valéria Pereira da Silva
Setor de Divisdo de Normatizacdo e Editais (DNE)

Autorizado por:

Rita de Cassia Oliveira de Andrade
Secretaria Municipal de Educacéo
Ordenador de Despesas
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ANEXO |

PROJETO BASICO
01 - DA DESCRICAO:

Execucdo de servicos remanescentes da obra de reforma e ampliacéo
ESCOLA MUNICIPAL TOCANTINS situado na Av. Retiro n® 2.890 — Retiro - Volta
Redonda/RJ, entre outros especificados nos respectivos anexos:
01.1 - ANEXOS
* Planilha Orgamentaria - ANEXO |
» Cronograma fisico financeiro - ANEXO Il

- Condigéo de Entrega: De acordo com o cronograma fisico-financeiro

- Para quaisquer informacgfes técnicas, os interessados deverdo dirigir-se ao IPPU,
situado na Rua José Harmito de S&, n° 25 - 1° e 2° andar - Aterrado, Volta Redonda, RJ,
CEP n° 27215-310, Telefone (24) 3339-9090 / (24) 3339-9267.

02 - DA JUSTIFICATIVA:

Os servicos objeto deste Projeto Basico sdo indispensaveis pois trata-se de reparos
estruturais da quadra e de outras duas salas de aula, bem como a reforma da cobertura do
patio que apresente corrosdo avangada em sua base, conforme relatério de vistoria
n°002/2019- COMPDEC.

Portanto, em face das razdes acima expostas, elaboramos o presente Projeto Basico
com o intuito de instruir procedimento administrativo licitatorio objetivando a contratacdo de
empresa especializada para execucéo dos servicos de reparos na UE.

03— DO ORCAMENTO E DA ESTIMATIVA DE CUSTO:

O valor total deste projeto basico est4d baseado no Sistema de Custos Unitarios da
EMOP-RJ, 13° Edicdo referente MAIO/2020 e SINAPI MAIO/2020, cujos valores estédo
expressos na PLANILHA ORCAMENTARIA, totalizando o valor estimativo correspondente a
R$ 160.949,09 (cento e sessenta mil e novecentos e quarenta e nove reais e nove
centavos).

04 — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

Para cobertura da presente despesa foi emitido o PCS n°® 26956, na Dotagéo
Orcamentaria n°® 96088/2020 - 96.02.12.361.1010.4169.3449051000000.0023, cujo pagamento
sera contabilizado na fonte 0023 FUNDEB.

05 — DO INICIO DA PRESTACAO DE SERVICO
05.1 Os servigos serdo iniciados a partir da data de expedicdo da respectiva ordem de
servico e a equipe de fiscalizacdo do MUNICIPIO, no prazo de 60 (sessenta) devera
atuar de modo a comprovar que a CONTRATADA esta disponibilizando todos os
recursos materiais € humanos necessarios aos servigos preliminares de modo a prevenir
eventuais atrasos na conclusdo do objeto deste Projeto Basico.
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05.1.1 - Os fiscais deverao realizar as seguintes observacoes:

* Profissionais habilitados e qualificados, em quantidade suficiente para o cumprimento
de todas as acdes previstas neste Projeto Bésico;

» Logistica eficiente disponibilizando equipamentos, materiais e pessoal suficientes
para o cumprimento integral de cada etapa prevista no cronograma de execucao.

6. DA EXECUCAO DOS SERVICOS E DA SUBCONTRATACAO
06.1 - A correta execucdo de todas as acles estabelecidas neste Projeto Basico sera
comprovada oficialmente, através de medicdes assinadas por profissionais habilitados e
este documento sera parte indispensavel do processo de liquidacdo da despesa.
06.2 - A execucdo total do objeto deste Projeto Basico sera comprovada pela medi¢do
final acompanhada pelo respectivo TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA.

6.2.1. O recebimento e a aceitacdo dos servigcos dar-se-do da seguinte forma:

a) “Provisorio”: em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data da comunicacéo,
por escrito, da conclusédo dos servigos pela empresa, apos a realizacao de teste de
conformidade e verificacdo das especificacbes técnicas do Projeto Basico, que sera
efetivado pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo dos servicos,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes;

b) Os materiais e equipamentos fornecidos e/ou servicos executados pela
CONTRATADA, que nédo satisfizerem as condigfes de recebimento, seréo recusados
pela fiscalizagé@o e dever&o ser substituidos e/ou refeitos.

c) “Definitivo”: decorridos no maximo 60 (sessenta) dias, da data de expedicao do
Termo de Recebimento Provisério. Ocasido em que 0S servicos serdo novamente
inspecionados para fins de aceitagdo definitiva, sendo, a seguir, lavrado o Termo de
Recebimento Definitivo, desde que tenham sido atendidas todas as reclamacdes das
falhas de execucédo e exigéncias contratuais.

d) se ap6s o Recebimento Provisorio for identificada qualquer falha na execucéo,
cuja responsabilidade seja atribuida a empresa, o prazo para a efetivacdo do
Recebimento Definitivo ficara suspenso até o saneamento das impropriedades
detectadas.

e) O recebimento, provisério ou definitivo, ndo exclui a responsabilidade civil da
empresa pela solidez e seguranca dos servicos e dos materiais empregados, durante
o periodo de garantia previsto neste Projeto Basico, item 8.

7. DA EXECUCAO DOS SERVICOS E DA SUBCONTRATACAO

7.1. Os servigcos a serem executados deverdo obedecer rigorosamente as normas e
codigos aplicaveis ao servico em pauta, sendo que as especificacdes da ABNT serédo
consideradas como elemento base para quaisquer servicos ou fornecimentos de
materiais e equipamentos.
7.2. Onde as normas da ABNT faltarem ou forem omissas, deverdo ser consideradas as
prescri¢cdes, indicacdes, especificagbes, normas e regulamentos de Orgdos/entidades
internacionais reconhecidos como referéncia técnica, mediante aprovacdo da area
técnica da equipe de fiscalizacdo do MUNICIPIO, bem como as recomendacdes dos
fabricantes dos equipamentos e materiais que compdem o sistema.
7.3. Em particular, também devem ser observadas, no que couberem, as seguintes
Recomendacbes, Normas, Decretos e Leis:

7.3.1. As Normas e especifica¢des constantes no presente projeto;

7.3.2. As prescrigbes e recomendacodes dos fabricantes;

7.3.3. Manual de Obras Publicas — Edificagfes - Praticas SEAP

7.3.4. As Normas internas da PMVR.
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7.4. O acompanhamento e/ou a execucdo dos servigcos deverdo ser realizados pelo (s)
profissional (is), cujo acervo técnico implicou na qualificacdo técnica da empresa
CONTRATADA ou outro de igual ou superior qualificacao.

7.5. A empresa deverd indicar profissional para representa-la como preposto nas
atividades relacionadas a execucdo do contrato. O representante sera responsavel por
decidir em nome da empresa e participara de reunides e outras atividades de
coordenagao, planejamento, acompanhamento e avaliagbes que venham a ser
convocada pelo Ministério.

7.7. Os servicos serdo executados, preferencialmente, durante o horario de expediente,
das 07h00min as 17h00min, podendo ser alterado com solicitagdo prévia da
CONTRATADA no prazo minimo de 2 dias, em casos excepcionais. A programacao e
data para execucdo dos servicos serdo aprovadas pela fiscalizacdo, devendo-se
considerar que muitos servigos serdo realizados em horérios extraordinarios, inclusive a
noite, sdbados, domingos e feriados, sem nenhum 6nus adicional ao Municipio, os quais
ja deverdo estar previstos nos pregos apresentados pela empresa, quando da licitagao.
7.7. Fica de responsabilidade da CONTRATADA remover, e dar destinacdo adequada, no
decorrer e ap0s a conclusdo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de
qualquer natureza, provenientes da obra ou servigco objeto da presente licitagdo, sem
custos para o MUNICIPIO.

7.8. Sera admitida a subcontratacao dos servigos restrita, contudo, ao percentual maximo
de 30% (trinta por cento) do or¢amento.

7.9. A subcontratagdo no presente caso justifica-se em razdo ndo s6 do volume dos
servicos a serem executados, mas também das especificidades destes, que agregam
elementos de uso de tecnologia avancada em varias areas de dominio técnico especifico.
Ademais a subcontratacdo é pratica usual no setor de Construgéo Civil.

7.10. E vedada a subcontratacio total dos servicos desta licitagdo, bem como dos
servicos considerados para efeito de atestacdo da capacidade técnico-profissional das
obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

7.11. A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante o
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

7.12. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a Unica
responsavel perante a CONTRATANTE, mesmo que tenha havido apresentagdo de
empresa a ser subcontratada para a execucdo de determinados servigos integrantes
desta licitagdo.

7.13. Em qualquer situacdo, quer sejam funcionarios da CONTRATADA ou das
subempreiteiras, todos deverdo portar identificagdo por meio de cracha, contendo, de
forma legivel, nome, cargo e firma a que pertencem.

7.14. A CONTRATADA realizard a supervisdo e coordenacdo das atividades da
subcontratada, bem como responderd perante o CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.
7.15. A CONTRATADA se obriga a subcontratar somente empresas que mantenham sua
regularidade juridico/fiscal e trabalhista nos termos estabelecidos neste Projeto Basico,
respondendo, solidariamente, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o
objeto do contrato.

7.16. A empresa CONTRATADA compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo
méximo de 05 (cinco) dias Uteis na hipotese de extingdo da subcontratagdo, mantendo o
percentual originalmente subcontratado até a sua execucdo total, notificando o 6rgéo ou
entidade CONTRATANTE, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis, ou
demonstrar a inviabilidade da substituicdo, em que ficara responsavel pela execugéo da
parcela originalmente subcontratada.

7.17. A empresa CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizacdo, compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratacéo.
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7.18. A CONTRATADA realizard a supervisdo e coordenacdo das atividades da
subcontratada, bem como respondera perante o CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.
7.19. Quando da execucgdo dos servicos, a empresa deverd cumprir a legislacao e as
normas relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho, diligenciando para que seus
empregados trabalhem com Equipamento de Protegéo Individual (EPI) e executem os
testes necessarios e definidos na legislacdo pertinente. A fiscalizagdo do Municipio
poderd paralisar 0s servicos, enquanto tais empregados nado estiverem protegidos,
ficando o 6nus da paralisacdo por conta da empresa.

7.20. Os vicios de adequacédo, de desempenho e de durabilidade, bem como eventuais
defeitos de fabricacdo ou impropriedades, verificados nos servicos executados deverao
ser corrigidos no prazo maximo de 10 (dez) dias lteis.

7.21. Quando da execucdo dos servicos a empresa devera disponibilizar recursos
humanos de seu quadro, nas quantidades minimas suficientes para a eficiéncia dos
servigos, utilizando sempre méo-de-obra qualificada e especializada.

08 — DO LOCAL E HORARIO DE ENTREGA

ESCOLA MUNICIPAL TOCANTINS situado na Av. Retiro n° 2.890 — Retiro em horario
definido com a equipe de fiscalizagdo que dara o aceite, através do termo de recebimento da
obra.

09 - DA GARANTIA DOS SERVICOS OU MANUTENCAO CORRETIVA
9.1. Entende-se como manutencao corretiva ou garantia, aquela destinada a remover os
eventuais defeitos apresentados nos servicos e seus materiais, colocando-os em
perfeitas condi¢cdes de uso, incluindo o fornecimento de materiais.
9.2. A CONTRATADA devera apresentar pelo prazo de 05 (cinco) anos de garantia,
assisténcia técnica, manutencdo e reposicdo de pecas necessdrias, que apresentarem
problemas de fabricacdo e/ou execucdo, prevalecendo o tempo de garantia do
Fabricante, caso seja maior, contada a partir da emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo dos servigos. A garantia do Fabricante ndo excluird a garantia da
CONTRATADA.
9.3. Em caso de realizacdo de consorcio para execucao da obra, apdés o encerramento do
mesmo, a garantia devera ser apresentada pelas empresas integrantes do consorcio, de
forma proporcional & participacdo de cada uma no consércio, de acordo com 0s prazos
estabelecidos no paragrafo anterior.

10 — DO CRONOGRAMA DE EXECUCAO
10.1 - Execucéo Fisica
O prazo de execucao fisica correspondera as etapas previstas no ANEXO II, com
inicio a partir da data da Ordem de Servigo e podera ser alterado "de oficio", a partir
de requerimento da empresa contratada e por iniciativa do fiscal do contrato.

10.2 - Execugéo Financeira
A execucao financeira ficara condicionada ao cumprimento da etapas previstas no
cronograma fisico, conforme ANEXO Il deste termo.

11 - DO PRAZO DE VIGENCIA
11.1 - A vigéncia CONTRATUAL sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data
de assinatura do contrato, podendo ser prorrogada dentro limites previstos na Lei
8.666/1993, a partir de solicitacdo devidamente fundamentada pelo Secretario
ordenador da despesa;
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11.1.1 - Para fins de cumprimento do que determina os 82 e 83, do Artigo 73 da Lei
8.666/1993, a vigéncia do contrato encerrar-se-4 em até 90 (noventa) dias
contados a partir do prazo final de execucdo, previsto no cronograma de execucao,
ANEXO II;

11.2 - Podera haver reajuste dos precos com base no Sistema de Custos Unitarios
utilizados, a cada doze meses de vigéncia do Contrato.

11.3 - A vigéncia DE EXECUCAO sera de 2 (dois) méses, conforme cronograma de
obra, anexo Il acrescidos de mais 3 (trés) méses, para andamento dos tramites de
recebimento provisério e definitivo da obra, conforme descriminado no item 6 (seis)
deste Projeto Basico, podendo ser prorrogada dentro limites previstos na Lei
8.666/1993, a partir de solicitagdo devidamente fundamentada pelo Secretario
ordenador da despesa;

12 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
12.1 - Constituem obrigactes da CONTRATADA:

a) Executar os servigos, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados sem a
cobranca de despesas com frete e/ou seguro, de todos os materiais e equipamentos
utilizados na execucao dos servigos;
b) Comunicar por escrito e de forma imediata a SME, sempre que for constatado
dificuldade ou impossibilidade de execucdo de qualquer obrigacdo contratual;
c) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e as suas
expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecbes resultantes de execucdo irregular ou do fornecimento de materiais
inadequados ou desconformes com as especificacfes do Edital;
d) Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa aduvir,
direta ou indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus
prepostos a CONTRATANTE ou terceiros.
e) A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais resultantes da execucao do Contrato;
f) A CONTRATADA arcara com todas as despesas operacionais, incluindo despesas
de transportes e entrega necessaria a conclusao do objeto do Contrato;
g) Manter rigorosamente em dia, 0 pagamento do salario, encargo social, obrigacao
patronal, beneficios sociais e vantagens provenientes de acordos coletivos das
respectivas categorias, como também as demais despesas vinculadas a remuneragéo
de todos os profissionais envolvidos na prestacdo dos servigos;
h) Manter disciplina nos locais dos servigos, retirando a critério da CONTRATADA e
no prazo maximo de vinte e quatro horas ap0s a notificacdo, qualquer empregado
considerado com conduta inadequado ou inconveniente pela CONTRATADA;

13 - DAS OBRIGACOES DO MUNICIPIO
13.1 - Constituem obrigacdes do MUNICIPIO:

a) Realizar os pagamentos devidos & CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias a contar
da data de entrada da nota fiscal na Secretaria Municipal de Educacdo, desde
cumpridas todas as etapas e exigéncias necessarias a emissao da respectiva ordem
de pagamento;

b) A Secretaria Municipal de Educacdo devera encaminhar os comprovantes da
despesa a
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Controladoria Geral do Municipio, em até 10 (dez) dias a contar do
recebimento pela

equipe de fiscalizacao;
c) Fornecer a CONTRATADA documentos, informacdes e demais elementos que
possuir vinculado ao presente contrato;

14 — DA FISCALIZACAO
14.1 - A execucdo da obra referente a cada grupo/lote ser& acompanhada e fiscalizada
por 02 (dois) representantes do MUNICIPIO que serdo designados oportunamente por
meio de Portaria, pela equipe de fiscalizacdo do MUNICIPIO e pela Secretaria Municipal
de Educacgéo (SME), denominados fiscal de obra e fiscal de contrato, respectivamente,
sendo aqueles competentes de acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execucéo,
bem como dirimir e desembaracar quaisquer ddvidas e pendéncias que surgirem,
determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas, falhas, problemas ou
defeitos observados, e os quais de tudo dardo ciéncia a empresa, conforme determina o
art. 67, da Lei n® 8.666/1993, e suas alteracoes.
14.1.1 - Na PORTARIA devera constar a identificacéo do representante da SME que sera
responsavel para receber e conferir as FOLHAS DE MEDICOES e o TERMO DE
RECEBIMENTO DA OBRA bem como REPRESENTANTE DA SMI que ficara
responsavel pela emisséo das folhas de medicao, diario de obra e termo de recebimento
provisorio e definitivo.
14.2 - A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condigdes, métodos
e processos de inspecdao, verificagdo e controle adotados pela fiscalizag&o, obrigando-se
a fornecer todos os dados, elementos, explicagbes, esclarecimentos e comunicagcfes de
gue esta necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas
atividades.
14.3 - Ainstituicdo e a atuacao da fiscalizagdo nao excluem ou atenua a responsabilidade
da CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalizag&o propria.
14.3 - A presenca da Fiscalizacdo n&o exclui nem reduz a responsabilidade da empresa,
inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de
imperfeicdes técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, ndo implica em cor responsabilidade do municipio. A qualquer tempo, a
Fiscalizacdo poderd solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe técnica da
empresa que, a seu critério, venha a prejudicar o bom andamento dos servicos.
14.4 - A Fiscalizagdo ndo aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade da empresa em razdo dos servicos executados para outras entidades,
sejam fabricantes e/ou técnicos.
14.5 - Ao Municipio sera reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte 0s servigos
prestados, se em desacordo com o Contrato e/ou especifica¢cdes do fabricante, devendo
a empresa refazer ou substituir as partes que apresentarem defeitos, sem 6nus
adicionais a este Municipio.
14.6 - As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscaliza¢éo serédo
encaminhadas a autoridade competente do Municipio para adog¢do das medidas
convenientes, consoante disposto no § 2°, do art. 67, da Lei n°. 8.666/93.

15 - DAS SANCOES POR INADIMPLEMENTO
15.1 - A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.
15.1.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da
falta cometida, deverdo ser considerados para a sua fixagao.
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15.2 - Compete a Secretaria Municipal de Educacéo deliberar sobre o desconto no valor
de pagamento, quando da comprovada inexecuc¢ao parcial ou total do objeto do contrato.

15.2.1 - Os itens de servico especificados na medic&o poderéo passar por conferéncia

de profissional indicado pela Secretaria de Educacéo;

15.3 - A inexecucdo dos servicos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na
execuc¢do ou qualquer inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitara o contratado, sem
prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber as seguintes penalidades, que
devera (do) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infracao:

a) Adverténcia;

b) Multa administrativa;

c) Suspensao temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com

a Administracéo Publica;

d) Declaracédo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracéo Publica.
15.4 - O presente contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Administracdo no
caso de inexecucao parcial e poderéo ser aplicadas as sanc¢fes previstas neste contrato
e em legislacao especifica.

15.5 - A Administragdo rescindird o presente contrato unilateralmente no caso de
inexecugdo total, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes prevista neste contrato e em
legislacdo especifica.
15.6 - As aplicacbes das penalidades previstas neste Projeto Basico sdo de
responsabilidade exclusiva do Exmo. Sr. Prefeito e serd definida com base nas
informagdes contidas no RELATORIO DE FISCALIZACAO e parecer da Sra. Secretaria
Municipal de Educacéo.
15.7- O valor da multa poderd ser descontado do pagamento a ser efetuado a
CONTRATADA.
15.7.1. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da
comunicagéao oficial.
15.7.2. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pela
CONTRATADA a CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscricdo em
divida ativa.

16 — DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

16.1 - Poderao participar desta licitagcdo as pessoas fisicas ou juridicas que atuem em
ramo de atividade compativel com o objeto licitado.
16.2 - N&o serdo admitidas na licitacdo as empresas punidas, no ambito da
Administracdo Publica, com as san¢des prescritas no art. 7° da Lei n°® 10.520/02, bem
como nos incisos Il e IV do art. 87 da Lei n.° 8.666/93;
16.3 - Nao sera permitida a participacdo na licitagdo de mais de uma empresa sob o
controle de um mesmo grupo de pessoas, fisicas ou juridicas;
16.4 - Nao sera permitida a participacdo na licitacdo de pessoas fisicas e juridicas
arroladas no artigo 9° da Lei n.° 8.666/93;
16.5 - O licitante que se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
devera declarar que cumpre 0s requisitos previstos na Lei Complementar n® 123, de 14
de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3°

16.5.1 - No caso do néo atendimento do contido no subitem 16.5, deixard de ser

concedido ao licitante o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado.
16.6 - Todos os licitantes deverdo comprovar a aptiddo para execucdo dos servicos
objeto deste edital mediante a apresentagéo de atestado fornecido por pessoa juridica de
direito puablico ou privado, que demonstrem ter a empresa licitante executado
fornecimentos compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos semelhantes com o
objeto desta licitacéo.
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16.7 - Declaracéo de VISITA TECNICA:
16.7.1 - E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execucdo do
objeto contratual com a finalidade de vistoria-lo em conjunto com os eventuais
equipamentos existentes, tomando ciéncia de suas caracteristicas, material
utilizado, estado de conservacédo e eventual necessidade de substituicdo de pecas
para a perfeita execucao dos servicos objeto desta licitagéo.
16.7.2 - A licitante, quando da visita fisica para a realizagdo da vistoria técnica,
devera estar munida de 2 (duas) vias da Declaracdo de Realizacdo de Vistoria,
elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o representante legal
da licitante assina-lo e solicitar a assinatura do servidor do orgdo licitante
responsavel pelo acompanhamento da vistoria na via que lhe sera devolvida,
devendo ser entregue pelo licitante vencedor em conjunto com os documentos de
habilitacéo.
16.7.3 - A opcgdo pela visita fisica para a realizagdo de vistoria técnica constitui
direito e 6nus do licitante, com vistas a elaboracdo precisa e técnica de sua
proposta, mas ndo ostenta carater eliminatério do certame para fins de exame de
habilitagéo. Se, facultativamente, o licitante resolva ndo vistoriar os locais onde
serdo prestados 0s servigos objeto da licitacdo, caso vitorioso no certame, néo
podera alegar desconhecimento das condi¢cdes de execucdo contratual como
pretexto para eventual inexecugdo total ou parcial do contrato, atrasos em sua
implementacdo ou alteragbes do objeto contratual. Nessa hipotese, como
alternativa possivel, admite-se a apresentacéo de declaragéo do licitante no sentido
de que conhece os detalhes do objeto contratual (situagéo atual do local, eventuais
equipamentos e extensdo dos servigos), assumindo a responsabilidade por
eventuais problemas na sua execucgdo. Essa Declaracdo de Conhecimento das
Condicdes de Execucdo do Objeto Contratual devera ser elaborada de acordo com
o modelo Anexo do Edital, devendo o representante legal da licitante assina-lo,
devendo ser entregue pelo licitante em conjunto com o0s documentos de
habilitagc&o.
16.7.4- A Contratada declara ter pleno conhecimento do local onde se executara o
objeto desta licitagdo e de suas condi¢fes, pelo que reconhece ser perfeitamente
vidvel o cumprimento integral e pontual das obrigacdes assumidas.
16.7.5 - O agendamento para a realizacdo da visita fisica para a realizacdo de
vistoria técnica podera ser feito com o seguinte 6rgdo: Secretaria Municipal de
Educacdo, por meio do telefone (24) 3356-7000, Opg¢do 2, em dias Uteis nos
horarios de 07h as 11h e de 13h as 17h. As visitas fisicas para a realizacdo de
vistoria técnica deverdo ser agendadas isoladamente, em datas e horarios distintos,
de forma a impedir a reunido dos diversos interessados em participar da licitagéo.

17 — DA FORMA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA E SUAS CONDICOES

As propostas serdo consideradas completas abrangendo todos 0s custos com pessoal,
material, equipamento e demais insumos indispensaveis a execu¢do integral dos servicos
objeto deste Projeto Basico, inclusive frete e descarga, quando for o caso.

18 — DA ACEITABILIDADE DE PRECOS

Somente os itens com pregos iguais ou inferiores aos valores definidos neste Projeto
Basico, poderédo ser consideradas na etapa de escolha das propostas vencedoras.

19 — DO CRITERIO DE JULGAMENTO
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Serd declarado vencedor aguele concorrente que apresentar o menor preco global,
desde que sejam cumpridos todos os requisitos de habilitacdo e demais exigéncias editalicias.

Volta Redonda, 23 de setembro de 2020

Elaborado por:

Stefane Suellen Oliveira Bertolaccini
Assessoria de Obras/SME

Avaliado por:
Leandro Flores Ferreira
Subsecretario Municipal Educacéo

Autorizado por:
Rita de Cassia Oliveira de Andrade
Secretaria Municipal Educacao
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ANEXO |- DO PROJETO BASICO
PLANILHA ORCAMENTARIA

Itens

Preco
unitario
R$

Quan-
tidade

Preco do item

Discriminacéo Unidade RS

Servi¢os preliminares R$ 13.597,68

11

02.020.0002-A - Placa de identificacao m2 6,00 219,49 1.316,95
de obra publica, tipo banner/plotter,
constituida por lona e impressao
digital,inclusive suportes de
madeira.Fornecimento e colocacao

1.2

02.006.0015-A - Aluguel de container un X 2,00 590,94 1.224,35
(mOdulo  metalico icavel), para| més
escritorio com WC, medindo
aproximadamente 2,20m de largura,
6,20m de comprimento e 2,50m de
altura, composto de chapas de aco
com nervuras trapezoidais, isolamento
termo-acustico no forro, chassis
reforcado e piso em compensado
naval, incluindo instalagbes elétricas e
hidrossanitarias, suprido de
acessorios, 1 vaso sanitario e 1
lavatério, exclusive transporte (vide
item 04.005.0300), carga e descarga
(vide item 04.013.0015)

1.3

04.013.0015-A - Carga e descarga de un 2,00 68,44
container, segundo descricdo da
familia 02.006.
2 containeres. 137,14

1.4

04.005.0300-A - Transporte de| unxkm 20,00 24,92
container, segundo descricdo da
familia 02.006, exclusive carga e
descarga (vide item 04.013.0015).
2 container x (10 km de ida e 10 km de
volta). 523.,4

15

02.001.0001-A - Tapume de vedacao m2 35,20 56,05
ou protecdo, executado com chapas
de madeira compensada, resinada,
lisa, de colagem fendlica, a prova
d’agua, com 2,20 x 1,10m e 6mm de
espessura, pregadas em pecas de
madeira de 32 de 3” x 3” horizontais e
verticais a cada 1,22m, exclusive
pintura.

Para protecdo do pessoal da Escola,
onde necessario. 1915,82
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1.6

05.006.0002-B - Aluguel de torre-
andaime tubular sobre
rodizios,exclusive aluguel dos
rodizios,transporte dos elementos da
torre, plataforma ou passarela de
pinho,montagem e desmontagem.

m2xmeés

372,10

25,33

3590,02

1.7

04.020.0122-A - Transporte de
andaime tubular,considerando-se a
area de proj ecao vertical do
andaime,exclusive carga,descarga e
tempo de espera do caminhao(vide
item 04.021.0010).

m2xKm

1.860,50

0,13

269,25

1.8

05.008.0008-B - Movimentacao
vertical ou horizontal de plataforma ou
passarela.

178,02

0,55

94,46

1.9

05.005.0012-B - Plataforma ou
passarela de madeira de
12, considerando-se apr oveitamento
da madeira 20 vezes,exclusive
andaime ou outro suporte e
movimentagao (vide item
05.008.0008).

m2

54,90

3,45

207,89

1.10

05.006.0015-A - Aluguel de rodizios de
borracha,para torre tubular.custo par a
4 rodizios.

UNxMés

4,00

65,12

260,49

1.11

05.008.0001-A - Montagem e
desmontagem de andaime com
elementos tubulares,considerando-se
a area vertical recoberta.

m2

603,29

6,75

391431

1.12

04.021.0010-A - Carga e descarga
manual de andaime tubular,inclusive
tempo de espera do
caminhao,considerando-se a area de
projecao vertical.

m2

186,05

0,78

143,6

Demoligdes e retirad

as

R$ 6.680,52

2.1

05.001.0023-A - Demolicdo manual de
alvenaria de tijolos furados, inclusive
empilhamento dentro do canteiro de
Servigo.
Para abertura da alvenaria para o
portéo.

m3

0,48

86,51

41,52

2.2

05.001.0018-A - Demolicao manual de
piso cimentado e da respectiva base
de concreto,ou passeio de concreto,
inclusive empilhamento lateral dentro
do canteiro de servico.

m2

372,50

11,82

4.402,50
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2.3

05.001.0001-A - Demolicdo manual de
concreto simples com empilhamento
lateral dentro do canteiro de servigo.
Demolicdo de concreto para assentar
o tubo de didmetro 30cm atravessando
o arrimo do canal.

m3

2,19

230,70

505,22

24

05.001.0147- A - Arrancamento de
grades, gradis, alambrados, cercas e
portoes.

m2

15,00

16,88

253,26

2.5

05.001.0040-A - Remocao de
cobertura em telhas de
aluminio,exclusive suporte ,estrutura
ou madeiramento,medida pela area
real de cobertura.

m2

170,67

8,03

1.370,81

2.6

05.001.0072-5 - Remocéo de calhas,
condutores e cumeeiras.

31,75

3,38

107,21

Fundacdes e estrutura

R$ 18.317,74

3.1

03.001.0001-B - Escavacdo manual de
vala/cava em material de 12 categoria
(areia, argila ou pigarra), até 1,50m de
profundidade, exclusive escoramento
e esgotamento.
Para assentar o tubo de didmetro de
30cm e caixas.

9,39

57,43

539,26

3.2

03.009.0009-A - Aterro com material
de 12 categoria, compactado
manualmente em camadas de 20cm
de material apiloado, proveniente de
jazida distante ate 5km,inclusive
escavacao, carga,transporte em
caminhao  basculante, descarga,
espalhamento e irrigacao manuais.

m3

17,00

150,50

2.558,44

3.3

03.011.0015-B - Reaterro de vala/cava
com material de boa qualidade,
utilizando vibro compactador portatil,
exclusive material.
Para compactar as sub-bases das
salas, quadra e calcada lateral.
Utilizar na medida do possivel o
entulho da demolicdo, para completar
0s vazios da quadra, sala, calcada
lateral e reaterro junto ao tubo pluvial
sob a calcada lateral.

m3

12,82

22,38

286,95

3.4

11.003.0003-B - Concreto dosado
racionalmente para uma resisténcia
caracteristica a compressao de
20MPa, inclusive materiais, transporte,
preparo com betoneira, lancamento e

m3

15,00

475,85

7.137,77
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adensamento.

85662 - Armacdo em tela de aco m2 150,00 16,33 2.449,38
soldada nervurada g-92, aco ca-60,
4,2mm, malha 15x15cm

11.003.0002-A - Concreto dosado m3 11,12 458,24 5.095,67
racionalmente para uma resisténcia
caracteristica a compressao de
15mpa,inclusive  materiais,transporte,
preparo com betoneira,lancamento e
adensamento.

11.013.0070-B - Concreto armado, m3 0,11 2.275,19 250,27
fck=20MPa, incluindo materiais para
1,00m3 de concreto (importado de
usina) adensado e colocado, 14,00m?
de area moldada, formas e
escoramento conforme itens
11.004.0022 e 11.004.0035, 60kg de
aco CA-50, inclusive mao-de-obra
para corte, dobragem, montagem e
colocacéo nas formas.
Para moldura do portéo.

InstalagBes hidraulicas R$ 8.070,60

06.003.0060-A - Tubo de concreto m 73,00 66,96 4.887,86
simples, classe PS-2 (NBR 8890/03),
para coletor de &guas pluviais, de
200mm de diametro, aterro e soca até
a altura da geratriz superior do tubo,
considerando o material da prépria
escavacao, inclusive fornecimento do
material para rejuntamento com
argamassa de cimento e areia, no
traco 1:4, inclusive acerto de fundo de
vala. FORNECIMENTO e
ASSENTAMENTO.

Assentes sob a calgcada lateral
passando pela caixas de ralo e
desaguando no Canal.
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4.2

15.001.0020-B - Caixa de alvenaria
em tijolos macicos (7 x 10 x 20cm), em
paredes de meia vez, com dimensdes
de 0,20 x 0,20 x 0,30m, assentada
com argamassa de cimento e areia, no
traco 1:4, revestida internamente com
a mesma argamassa, com fundo de
concreto e tampa de concreto armado.

Na caixas, em lugar da tampa de
concreto armado fechada colocar
tampa em ralo para receber as aguas
da superficie da calcada. As caixas
recebem também as aguas dos tubos
de queda.

un

6,00

210,28

1.261,66

4.3

15.003.0185-A - Grelha para aguas
pluviais,com caixilho nas dimensoes
de 15x 15cm.fornecimento e
colocacao..

un

6,00

28,08

168,45

4.4

15.036.0048-A - Tubo de PVC rigido
de 100mm, soldavel, exclusive
emendas, conexdes, abertura e
fechamento de rasgo.
FORNECIMENTO e
ASSENTAMENTO.

Para ligar os tubos de quedas as
caixas, na calcada lateral.

34,75

24,59

854,51

4.5

SINAPI 89531 - Joelho 45 graus, pvc,
serie r, agua pluvial, dn 100 mm, junta
elastica, fornecido e instalado em
ramal de encaminhamento.
af 12/2014.

Para os tubos de queda-caixa de ralo.

un

7,00

29,15

204,04

4.6

SINAPI 89529 - Joelho 90 graus, pvc,
serie r, agua pluvial, dn 100 mm, junta
elastica, fornecido e instalado em
ramal de
encaminhamento.af 12/2014.

un

18,00

35,12

632,13

4.7

SINAPI 89567 - Juncdo simples, pvc,
serie r, agua pluvial, dn 100 x 100 mm,
junta elastica, fornecido e instalado em
ramal de encaminhamento
.af 12/2014.

un

1,00

61,95

61,95

Alvenaria e revestimento

R$ 32.815,25
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5.1

13.301.0125-B - Contrapiso, base ou
camada regularizadora executada com
argamassa de cimento e areia, no
traco 1:4, na espessura de 3 cm.

Para as salas, quadra e -calcada
lateral.

m2

373,00

31,56

11.772,26

5.2

13.330.0075-A - Revestimento de piso
com ladrilho ceramico, antiderrapante,
40 x 40cm, sujeito a trafego intenso,
resisténcia a abrasdo P.E.l-1V,
assentes em superficie com nata de
cimento sobre argamassa de cimento,
areia e saibro, no traco 1:3:3,
rejuntamento com cimento branco e
corante.

40,00

70,96

2.838,44

5.3

13.301.0080-B - Piso cimentado, com
1,5cm de espessura, com argamassa
de cimento e areia, no traco 1:3,
alisado a colher, sobre base existente.
Para o piso da quadra.

150,00

36,59

5.488,50

54

13.301.0081-A - Piso cimentado, com
1,5cm de espessura, com argamassa
de cimento e areia, no
traco 1:3, aspero, sobre base
existente.

Para a calcada lateral.

182,50

33,38

6.092,22

55

16.022.0010-A - Impermeabilizacao
c/membrana pre-fabricada,auto
adesiva,reco berta com aluminio
flexivel,em forma de tiras de 5, 10, 15,
20, 30, 45, 90cm de largura,consumo
de 1,05m2/mz2.

m2

115,00

57,60

6.623,83

Portdo e pintura

R$ 48.522,26

6.1

14.002.0070-A - Portdo de ferro de
uma ou duas folhas com altura de 1,00
a 1,50m e largura de 1,00 a 3,00m,
formado por barras verticais de 1.1/4”
x 1/4”, espacadas de 12,5cm, contorno
e marcos em barras de 1.1/4” x 3/8”,
tendo ao centro uma faixa de chapa de
ferro galvanizado n® 16, de 20cm de
altura, com fecho para colocacdo de
cadeado, exclusive este.

m2

2,10

1.115,83

2.343,23
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Folha: CGC

TP n° 004/2020

FORNECIMENTO e COLOCACAO.

6.2

17.017.0300-B - Pintura interna ou
externa sobre ferro com tinta a oleo
brilhante, inclusive lixamento, limpeza,
uma demao de tinta antioxido e duas
demaos de acabamento.

Para pintura do portao.

m2

4,20

19,44 81,65

6.3

17.018.0082-A - Repintura com tinta
latex acetinada, classificagdo premium
ou standard (NBR 15079), para
exterior, sobre superficie em bom
estado e na cor existente, inclusive
limpeza, lixamento com lixa fina, uma
demdo de selador e uma de
acabamento.

Para pintar as paredes das salas
reparadas onde necessario € 0 muro e
parede junto a calgada lateral onde
necessario.

m2

412,00

12,78 5.266,84

6.4

17.017.0365-A - Primer convertedor de
ferrugem em fundo de protecao,em
duas demaos.fornecimento e
aplicacao.

224,54

18,31 4.110,67

6.5

17.017.0301-A - Repintura interna ou
externa sobre ferro com tinta a oleo br
ilhante,inclusive lixamento
leve,limpeza,uma demao de antiox ido
e uma demao de acabamento na cor
existente.

m2

426,74

16,46 7.024,95

6.6

17.017.0300-B - Pintura interna ou
externa sobre ferro com tinta a 6leo
brilhante, inclusive lixamento, limpeza,
uma demao de tinta antioxido e duas
demaos de acabamento.

m2

1.527,46

19,44 29.694,92

Cobertura e alambrado

R$ 30.271,56
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Processo n® 15441/2019
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7.1

ITEM COMPOSTO -  Estrutura
metalica para cobertura de galpao em
duas ou mais aguas,com
tercas,tirantes,etc,para  vaos  ate
25,00m,considerando as perdas e uma
demao de pintura antioxido,exclusive
cobertura e acessorios. Inclusive
retirada dos perfis. FORNECIMENTO e
MONTAGEM.

Kg

515,10

11,92

6.137,56

7.2

16.005.0075-A - Cobertura termo-
isolante, dupla ,trapezoidal, aluminio
0,43mm,p /uso onde se requer
conforto termico, dupla estanqueidade
lateral, s/pintura, recheio de
poliestireno expandido (eps altura=
40mm)c/retardante a chama e
densidade nbr-11.752 da abnt,largura
atii de 0,99m, comprimento até
12,00m, inclusive acessoérios para
fixacdo, altura total de 78,8mm.
Medida pela area real de cobertura.
FORNECIMENTO e COLOCACAO.

m2

170,67

123,37

21.056,20

7.3

16.007.0023-A - Cumeeira em chapa
de aco galvanizado,com espessura de
0,5mm, 0,30m de aba para cada lado,
para telhas trapezoidais. fornecimento
e colocacao.

31,75

57,09

1.812,67

7.4

ITEM COMPOSTO - Reparo do
Tapamento frontal.

16,73

12,16

203,37

7.5

ITEM COMPOSTO- Tela de arame
galvanizado n°12,malha losango de
5x5cm,presa a armacao de tubo de
ferro  galvanizado.fornecimento e
colocacao.

15,00

32,02

480,28

7.6

ITEM COMPOSTO - Reparar,
recolocar e tencionar
contraventamento vertical.

un

24,00

24,23

581,48

Limpeza da obra

R$ 2.673,48

8.1

04.014.0095-A - Retirada de entulho
de obra com cacamba de aco tipo
containe r com 5m3 de
capacidade,inclusive
carregamento,transporte e
descarregamento.custo por unidade
de cacamba e inclui a tax a para
descarga em locais autorizados.

un

6,00

287,51

1.725,06

8.2

05.001.0171-A - Transporte horizontal
de material de 12 categoria ou entulho,
em carrinhos, a 20,00m de distancia,
inclusive carga a pa.

29,42

23,65

695,77
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8.3

05.001.0400 - 5 - Limpeza de calha. m 63,50

1,86

117,93

8.4

05.001.0758-A - Limpeza de superficie m2 56,42
de concreto aparente liso (antigo), com
agua pura e escovacdo com escova
de acgo, utilizando mangueira de 1/2”,
exclusive andaimes.

2,39

134,72

Total de referéncia para a licitacéo

R$ 160.949,09
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ANEXO Il- DOPROJETO BASICO - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

) M e s e s .
Iltem Categorias 1 > Totais %
1 Servigos preliminares ‘ ‘ ‘ ‘ R$ 13.597,68 8,45%
13.597,68
2 Demoli¢des e retiradas R$ 6.680,52 4,15%
1.336,10
3 Fundacbes e estrutura R$ 18.317,74 11,38%
¢ 14.654,19 3.663,55 $ °
4 Instalacdes hidraulicas R$ 8.070,60 5,01%
807,06 7.263,54
5 Alvenaria e revestimento R$ 32.815,25 20,39%
16.407,63 16.407,63 $ °
6 Portdo e pintura R$ 48.522,26 30,15%
24.261,13
7 Cobertura e alambrado R$ 30.271,56 18,81%
6.054,31 24.217,25
8 Limpeza da obra R$ 2.673,48 1,66%
1.336,74 1.336,74
Total em R$ 82.463,16 78.485,94 R$ 160.949,09 100%
% 51,24% 48,76%
Totais acumulados em R$ 82.463,16 160.949,09
% acumulado 51,24% 100,00%
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ANE X O lll - DO PROJETO BASICO — QUADRO DA CURVA ABC

6 Portdo e pintura R$ 48.522,26 30,15% 30,15% A A 80% 37,50% 69,34%
> fe'ﬁ!{‘?‘ﬁ!aemo °| R$3281525 20,39% 50,54% A - 95%  37,50%  24,84%
! glgkr)net;:::% °| R$30.27156 18,81% 69,34% A C 100%  25,00% 5,81%
3 Z:trrlgﬁﬁges €| R$18.317,74 11.38% 80,73% B
1 ;‘?erl‘l’r'ﬁ;z " R$ 13.597,68 6.45% 89,17% B
4 Lr:jﬁgﬁffa‘f R$ 8.070,60 5 019 94,19% B
2 2‘;‘;‘;‘;';?:93 ©l  R$6.680,52 2 15% 98,34% c
8 Limpeza da obra R$ 2.673,48 1.66% 100,00% C
Totall R$ 160.949,09
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n°o 004/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

ANEXO I
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

TOMADA DE PRECO N° 004/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 15441/2019

A firma abaixo se propde A PRESTAR SEVICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA pelo prego e
condicdes assinalados na presente, e em conformidade com as especificagbes contidas na Discriminagéo do objeto,
obedecendo rigorosamente as disposi¢des da legislacdo competente.

Firma Proponente:

Endereco:
Cidade: Estado: CEP: Telefone:
CNPJ: Insc Estadual: Insc. ISS:
PRECO MAXIMO
ITEM | QUANT | UNID DISCRIMINACAO PERMITIDO (R$)
UNIT. TOTAL
Execucdo de servicos remanescentes da obra de
reforma e ampliacgio ESCOLA MUNICIPAL
1 1 Serv. ) . . 160.949,09 | 160.949,09
" | TOCANTINS situado na Av. Retiro n° 2.890 — Retiro
- Volta Redonda/RJ

TOTAL GERAL...ooiiiiiiiece e

TOTAL POR (cento e sessenta mil e novecentos e quarenta e nove reais e nove R$ 160.949,09
centavos)

Obs.:

1. O prego acima inclui todos os custos de méo-de-obra, taxas, impostos, seguros, encargos sociais e demais despesas
diretas e indiretas incidentes sobre o item objeto da presente Tomada de Preco.

2. Prazo para execuc&o da obra: 02 (dois) meses contados a partir da data fixada pelo MUNICIPIO na Ordem de Servigo
3. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias;
4. Declaro estar de acordo com as condi¢des e exigéncias estabelecidas neste edital;

5. DADOS BANCARIOS: BANCO/CONTA CORRENTE/AGENCIA:

Volta Redonda, / /

Assinatura e Carimbo da Firma

OBS: Este documento deverd ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO Il
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
A
CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ
Ref.: Tomada de Preco n° 004/2020

Prezados Senhores:

Pelo presente documento, outorgamos ao Sr. (nome,
gualificacdo e endereco), portador da carteira de identidade n°® ,
expedida pelo (a) , inscrito no CIC sob o n°

, poderes para representar esta Empresa
(razdo social e endereco da licitante)
CNPJ/MF n° , Inscricao Estadual n°
na licitacao referida em epigrafe, podendo praticar todos os
atos necessarios e indispensaveis ao bom e fiel desempenho deste mandato, inclusive,
prestar esclarecimentos, formular propostas verbais, receber notificacdes e manifestar-
se quanto a sua desisténcia de interpor recurso e de participar do certame.

Atenciosamente,

(Nome e cargo do outorgante)

Observacéo:

A Carta de Credenciamento devera ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar
assinada por um representante legal que tenha poderes para constituir mandatario.

A Carta de Credenciamento € o documento que comprova a representatividade legal do
outorgante e devera ser entregue pelo credenciado a Comissdo Permanente de Licitacédo,
juntamente com os envelopes de Documentacéo e Proposta Comercial da licitante.
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARACAO PARA
MICROEMPREENDEDOR, MICROEMPRESA E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
A

CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ

Ref.: Tomada de Preco n° 004/2020

Prezados Senhores:

A empresa , sediada na Rua
, n° , Bairro , ha cidade de

- , inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas

Juridicas (CNPJ) sob o n° , por seu representante legal, o Sr.
, portador da Carteira de Identidade n°

e do CPF n° , DECLARA, sob as penas

da lei, que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificacdo como MEI/ME/EPP, e que:

1) Atende os requisitos previstos na LC 123/2006, em particular no artigo 3.

2) Possui registro na Junta Comercial ou Cartorio de Registro ou CCMEI indicando
gue se enquadra como MEI ou ME ou EPP;

3) Que no ano fiscal anterior ao exercicio atual ndo excedeu o limite de faturamento

referente ao enquadramento como MEI ou ME ou EPP.

Estando apto a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 49 da mencionada Lei, ndo
havendo fato superveniente impeditivo da participacdo no presente certame.

(data)

(representante legal)

Observacgéo:

A Declaracdo acima devera ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada por um
representante legal que tenha poderes para constituir mandatario.
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ANEXO V
MODELO DE DECLARACAO DE FATOS SUPERVENIENTES

A

CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ

Ref.: Tomada de Preco n° 004/2020

DECLARACAO

(Razdo social) ,com sede na

(endereco) , inscrita no CNPJ n° , vem, por

intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) :

portador (a) da carteira de identidade n° e CPF n° ,

declarar que cumpre plenamente os requisitos exigidos para a habilitacdo na licitacdo

modalidade Tomada de Pregos n°® 004/2020 da Prefeitura Municipal de Volta Redonda.

Declara, ademais, que ndo esta impedida de participar de licitacdo e de contratar
com a Administracdo Publica em razdo de penalidades, nem de fatos impeditivos de

sua habilitacéo.

(data)

(representante legal)

OBS: Este documento deverda ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARACAO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES

A

CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ

Ref.: Tomada de Preco n° 004/2020

DECLARACAO
(Razéao social) , com sede na (endereco)
, inscrita no CNPJ n° , vem, por intermédio de
seu representante legal o (a) Sr (a) , portador (a) da carteira
de identidade n° e CPF n° , declarar para fins do

disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal de 1988 e de acordo com o
inciso V do art. 27 da Lei Federal n°® 8.666/93, que foi acrescido pela Lei Federal n°
9.854/99, regulamentada pelo Decreto n° 4.358/02, que n&o possui menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de
dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢ao de aprendiz ( ).

(data)

(representante legal)

Observacao 1: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Observacdo 2: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da
licitante.
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Ref.: Tomada de Prego n° 004/2020 — PMVR/RJ

(Identificacdo completa do representante da Proponente), como representante devidamente constituido
de (Identificagdo completa da Proponente) doravante denominado (Proponente), para os fins do disposto
no item (completar) do Edital em referéncia, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do

Cadigo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar desta Tomada, foi elaborada de maneira independente (pelo
Licitante/Consorcio), e o conteldo da proposta ndo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio

ou por qualquer pessoa;

(b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar desta Tomada né&o foi informada,
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por

qualquer pessoa;

(c) que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro

participante potencial ou de fato desta Tomada, quanto a participar ou ndo da referida licitacao;

(d) que o conteldo da proposta apresentada para participar desta Tomada nao sera, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de

fato, antes da adjudicagéo do objeto da referida licitagao;

(e) que o contetdo da proposta apresentada para participar desta Tomada néo foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura antes da

abertura oficial das propostas; e

() que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém plenos poderes e

informacdes para firma-la.

(data)

(representante legal)

OBS: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO VIII

MODELO DE DECLARACAO DE VISITA TECNICA

Atestamos, para fins de participacdo na licitacdo na modalidade
Tomada de Pregcos n.° 004/2020 que o (a) Sr (a)

representante do quadro técnico da empresa ,

CNPJ n.° , esteve visitando os locais de execucao da obra, a fim de
familiarizar-se com as condi¢des de trabalho.

, de de 2020.

NOME E ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO
ou
PELO REPRESENTANTE DO QUADRO TECNICO

Nome e assinatura do servidor da PMVR

OBS: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO IX

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES DE EXECUCAO DO
OBJETO CONTRATUAL

A

CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ

Ref.: Tomada de Preco n° 004/2020

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n° , sediada na (endereco
completo) , neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr.(a) ,
inscrito(a) no CPF sob o n° , portador(a) da cédula de identidade n°
DECLARA que conhece os detalhes do objeto contratual (situacdo atual do Iocal
eventuais equipamentos e extensédo dos servi¢os), tendo sido esclarecidas todas as
duvidas, considerando-as atendidas e plenamente capacitada a elaborar a proposta,
nos termos e condicbes estabelecidas no edital e seus anexos, assumindo a
responsabilidade por eventuais problemas na sua execucado, ndo podendo ser alegado
desconhecimento das condi¢cdes de execucdo contratual como pretexto para eventual
inexecucao total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementacdo ou alteracdes
do objeto contratual.

(data)

(representante legal)

OBS: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO X

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N XXX/2020 — T. P. - PMVR.

CONTRATO DE OBRA, que fazem o MUNICIPIO de
VOLTA REDONDA/RJ, e a empresa

O MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA, inscrito no CNPJ
n® 32.512.501/0001-43, com sede na praca Savio Gama, n° 53, Bairro Aterrado, Volta
Redonda-RJ, doravante denominado CONTRATANTE, por meio do FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAQAO DE VOLTA REDONDA CNPJ n° 30.664.911/0001-84,
através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, neste ato representado pela
Secretaria Municipal, Sr.2 Rita de Cassia de Oliveira Andrade, brasileira, estado civil,
profissdo, portador da Cédula de Identidade n°® XXXXXXXXX expedida pelo XXXXXXX,
e inscrita no CPF/MF sob 0 n® XXXXXXXXXXXX, residente nesta cidade, Ordenadora
de Despesa por delegacdo de competéncia conferida pelo Decreto Municipal n.°
14.211/2017 de 06 de janeiro de 2017, de um lado, e do outro, a empresa

, inscrita no CNPJ n° , com sede na ,
representada neste ato pelo Sr. , portador da Carteira de Identidade
, expedida pelo , € CPF/MF n° , heste ato

denominada CONTRATADA, assinam o presente CONTRATO DE OBRA de
conformidade com o que com o que consta do Processo n® 15441/2019, que se regera,
pelas normas da Lei Federal 8.666/93, com as alteracdes posteriores e pelas clausulas
e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

A CONTRATADA se obriga a prestar a Execucdo de
servicos remanescentes da obra de reforma e ampliacdo ESCOLA MUNICIPAL
TOCANTINS situado na Av. Retiro n® 2.890 — Retiro - Volta Redonda/RJ, com estrita
observancia da Tomada de Preco N2 004/2020 e seus ANEXOS, constantes do
Processo Administrativo n® 15441/2019, e que fazem parte integrante e complementar
deste instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO:

A obra, objeto deste contrato, sera executada sob o
regime de empreitada por preco unitario devendo a CONTRATADA supervisiona-la,
fornecer por sua conta toda a mao-de-obra e material de consumo, equipamentos e
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ferramentas necessarios a sua execugcdo, bem como obedecer, integral e
rigorosamente a PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS
constantes do Processo Administrativo n® 15441/2019, inclusive as determinacGes da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

PARAGRAFO PRIMEIRO - E reservado a Fiscalizacdo do MUNICIPIO, que sera
exercida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura — SMI e pela Secretaria Municipal
de Educacdo SME, o direito de recusar qualquer etapa da obra, quando ndo estiver
sido executada dentro das normas técnicas ora contratadas, obrigando-se, ainda, a
CONTRATADA a obedecer, integral e rigorosamente, as Ordens de Servicos
emanadas pela Fiscalizac&o.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA se obriga a fornecer e instalar no local
da obra a ser realizada, 01 (uma) placa de identificacdo de obras publicas, no
padrao PMVR, bem como placa de identificacdo da razdo social da CONTRATADA e
de seu responséavel técnico, conforme determinacdo do CREA.

PARAGRAFO TERCEIRO - Todos os materiais a serem empregados na execucéo da
obra tém seu custo, transporte, armazenamento e utilizacdo incluidos no preco ora
contratado.

PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA se obriga a utilizar na execucéo da obra,
material da melhor qualidade, obedecendo as especificacdes existentes apds a
aprovacao da Fiscalizacao.

PARAGRAFO QUINTO - As especificacbes da obra devem respeitar integralmente
aqueles constantes da PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS,
referida na presente clausula.

PARAGRAFO SEXTO - A CONTRATADA se obriga a fornecer a Fiscaliza¢do do
MUNICIPIO cépia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) de servigcos
executados junto ao CREA.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS:

O prazo previsto para a completa execucdo da obra,
objeto deste contrato é de 02 (dois) meses, contados a partir da data fixada pelo
MUNICIPIO na Ordem de Servico, a ser expedida depois de cumpridas as exigéncias
legais e contratuais.

0

PARAGRAFO PRIMEIRO - A vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados
a partir da data de sua assinatura pelas partes, podendo ser prorrogada dentro limites
previstos na Lei 8.666/1993, a partir de solicitacdo devidamente fundamentada pelo
Secretario ordenador da despesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - Caso a CONTRATADA nao inicie a obra no prazo
determinado, por motivos injustificados, o0 MUNICIPIO podera rescindir este contrato,
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extrajudicialmente, mediante simples notificagdo, sujeitando-se, ainda, a
CONTRATADA, as demais sanc¢des previstas na legislacéo pertinente.

PARAGRAFO TERCEIRO - Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de concluséo
e de entrega da obra contratada poderdo ser prorrogados, mantidas as demais
clausulas deste contrato, desde que ocorra um dos motivos enumerados no § 1° do
artigo 57 da Lei Federal n® 8.666/93, devidamente justificado.

PARAGRAFO QUARTO - Toda prorrogagéo de prazo devera ser justificada por escrito
e previamente autorizada pelo Ordenador de Despesa / Autoridade Competente.

PARAGRAFO QUINTO - Os motivos enumerados no § 12 do artigo 57 da Lei Federal
n® 8.666/93, somente serdo considerados quando apresentados a Fiscalizac&o, por
escrito, no maximo até 24 (vinte e quatro) horas ap0s a ocorréncia, desde que
devidamente apurados pela Fiscalizagdo do MUNICIPIO (quando for o caso) e
registrados no Diario de Ocorréncias.

PARAGRAFO SEXTO - N&o sera levado em consideracdo, tanto pelo MUNICIPIO
guanto pela CONTRATADA, qualquer pedido de suspensdo de contagem de prazo,
baseado em ocorréncias ndo aceitas pela Fiscalizacdo na época prépria.

CLAUSULA QUARTA - DO PRECO:

O custo global da obra, ora contratada, objeto deste
instrumento, é estimada em R$ ( ).

CLAUSULA QUINTA - DA DOTACAOQ, EMPENHO E CONDICOES DE PAGAMENTO:

O MUNICIPIO empenhou, em favor da CONTRATADA, a

conta da dotacdo no elemento de trabalho n°
- NE , para pagamento pela execucdo da obra, ora
contratada, a quantia de R$ ( );

entretanto a sua liquidacdo far-se-a através de medicdo, a qual devera ser
encaminhada pela Secretaria Municipal de Educacdo a Secretaria Municipal de
Fazenda/PMVR, dentro do prazo de dez (10) dias, contados da data do recebimento do
pedido da CONTRATADA, para que o0 pagamento ocorra no prazo de 30 (trinta) dias a
contar da data final do periodo de adimplemento da entrega, de acordo com a
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS, observando-se, ainda,
rigorosamente o estipulado nas clausulas deste contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacéo
com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

PARAGRAFO SEGUNDO - Caso se faga necessaria a reapresentacdo de qualquer
fatura por culpa da contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficard suspenso,
prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentacao;
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PARAGRAFO TERCEIRO - O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura,
o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na
obra

PARAGRAFO QUARTO - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso,
desde que nao decorram de ato ou fato atribuivel ao adjudicatéario, sofrerdo a incidéncia
de atualizacéo financeira pelo IGP-M e juros moratorios de 0,5% ao més, calculado pro
rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serdo feitos
mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die;

PARAGRAFO QUINTO - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de
apresentacao da proposta, podera o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual
pelo IGP-M, que devera retratar a variacdo efetiva do custo de producdo ou dos
insumos utilizados na consecucao do objeto contratual, na forma do que dispde o art.
40, XI, da Lei n.° 8.666/93 e os arts 2° e 3° da Lei n.° 10.192, de 14.02.2001;

a) A prorrogacao de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

b) Seréa objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda ndo pago;

c) As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o
pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade
Protocoladora do 6rgdo contratante, é de 60 (sessenta) dias, contados da
publicacdo do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu
respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cdédigo Civil;

PARAGRAFO SEXTO - O prazo decadencial convencionado para o Contratado
solicitar o pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade
Protocoladora do 6rgao contratante, € de 60 (sessenta) dias, contados da publicacéo
do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de
crédito, nos termos do art. 211, do Cadigo Civil;

PARAGRAFO SETIMO - O pagamento de servicos executados antes das datas
previstas nos cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa
da requisitante, observado o percentual de desconto a que se refere o paragrafo quarto
desta clausula

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

PARAGRAFO PRIMEIRO - Realizar os pagamentos devidos &8 CONTRATADA, em até
30 (trinta) dias a contar da data de entrada da nota fiscal na Secretaria Municipal de
Infraestutura, desde cumpridas todas as etapas e exigéncias necessarias a emissao
da respectiva ordem de pagamento;
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PARAGRAFO SEGUNDO - Encaminhar os comprovantes da despesa & Controladoria
Geral do Municipio, em até 10 (dez) dias a contar do recebimento pela equipe de
fiscalizagao

PARAGRAFO TERCEIRO - Exercer a fiscalizagdo do contrato, registrando no
processo a execucao da obra, e niumero da respectiva nota fiscal;

PARAGRAFO QUARTO - Fornecer & CONTRATADA documentos, informacdes e
demais elementos que possuir vinculado ao presente contrato;

PARAGRAFO QUINTO - Emitir as ordens de servicos;

PARAGRAFO SEXTO - Receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato, nas
formas definidas no edital e no contrato;

PARAGRAFO SETIMO - Permitir acesso dos empregados da empresa contratada, e
eventuais Subcontratadas, as suas dependéncias para a execu¢do da obra, portando
obrigatoriamente os crachas funcionais da empresa;

PARAGRAFO OITAVO - Proporcionar todas as facilidades para que a contratada
possa desempenhar seus servi¢os, dentro das normas do Projeto Bésico;

PARAGRAFO NONO - Prestar as informacdes e os esclarecimentos pertinentes que
venham a ser solicitados pelos técnicos da empresa,;

PARAGRAFO DECIMO - Efetuar inspecdo com a finalidade de verificar a prestacéo
dos servicos e o atendimento das exigéncias contratuais;

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

PARAGRAFO PRIMEIRO - Executar a obra, na quantidade, qualidade, local e prazos
especificados sem a cobranca de despesas com frete e/ou seguro, de todos o0s
materiais e equipamentos utilizados na execucao da obra;

PARAGRAFO SEGUNDO - Entregar o objeto do contrato sem qualquer 6nus para o
CONTRATANTE, estando incluido no valor do pagamento todas e quaisquer
despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarga dos materiais;

PARAGRAFO TERCEIRO - Comunicar por escrito e de forma imediata & SME,
sempre que for constatado dificuldade ou impossibilidade de execucdo de qualquer
obrigacao contratual,

PARAGRAFO QUARTO - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo
ou em parte e as suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecbes resultantes de execucdo irregular ou do fornecimento de
materiais inadequados ou desconformes com as especificagdes do Edital;
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PARAGRAFO QUINTO - Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material
gue possa advir, direta ou indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem
causados por seus prepostos a CONTRATANTE ou terceiros;

PARAGRAFO SEXTO - Manter preposto, aceito pela Administracdo, no local da obra,
para representa-lo na execuc¢ao do contrato

PARAGRAFO SETIMO - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas,
previdenciérios, fiscais e comerciais resultantes da execuc¢ao do Contrato;

PARAGRAFO OITAVO - Arcar com todas as despesas operacionais, incluindo
despesas de transportes e entrega necessaria ao fornecimento do objeto do Contrato;

PARAGRAFO NONO - Entregar as notas fiscais relativas aos materiais fornecidos,
juntamente com o fornecimento dos bens, na Secretaria Municipal de Infraestutura;

PARAGRAFO DECIMO - Manter rigorosamente em dia, o pagamento do salério,
encargo social, obrigacdo patronal, beneficios sociais e vantagens provenientes de
acordos coletivos das respectivas categorias, como também as demais despesas
vinculadas a remuneracao de todos os profissionais envolvidos na execuc¢éo da obra;

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - Manter disciplina no local da obra, retirando a
critério da CONTRATADA e no prazo maximo de vinte e quatro horas apés a
notificacdo, qualquer empregado considerado com conduta inadequado ou
inconveniente pela CONTRATADA

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO — Executar a obra dentro dos parametros do
Projeto Basico do Edital da Tomada de Preco N2 004/2020, com observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacdo, bem como observar
conduta adequada na utilizacdo dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios;

PARAGRAFO DECIMO_ TERCEIRO- Cumprir rigorosamente, o Cddigo Civil, as
Normas Técnicas da ABNT, as normas de Seguranca do Trabalho, a IN 01/2010 —
MPOG e demais normas e regulamentos pertinentes;

PARAGRAFO DECIMO QUARTO - Obter junto ao 6rgdo profissional competente a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART do contrato, no prazo maximo de 30
(trinta) dias apds a assinatura do contrato e apresentar o documento ao Municipio;

PARAGRAFO DECIMO QUINTO - Atender ao disposto na Resolucio CONAMA n°
307/2002

PARAGRAFO DECIMO SEXTO - Fornecer aos seus funcionarios uniformes, calgados,
crachas de identificacdo e equipamentos de protecdo individual, obedecendo ao
disposto nas normas de Seguranca e Medicina do trabalho, assumindo inclusive, toda a
responsabilidade no que se refere ao fornecimento de auxilio-alimentac&o, auxilio
transporte, assisténcia médica e demais obrigacdes trabalhistas.
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PARAGRAFO DECIMO SETIMO - Utilizar mdo-de-obra especializada, qualificada e em
guantidade suficiente a perfeita execucao da obra;

PARAGRAFO DECIMO OITAVO - Manter disponibilidade de efetivo dentro dos
padrdes exigidos para a execucao dentro do cronograma estabelecido para finalizacéo
do projeto;

PARAGRAFO DECIMO NONO - Efetuar o pagamento dos salarios, encargos sociais,
fiscais, comerciais trabalhistas e previdenciarios, obrigando-se a salda-los nos prazos
legais, independentemente do pagamento da fatura/nota fiscal por parte do Municipio;

PARAGRAFO VIGESIMO - Assumir a responsabilidade por todas as obrigacdes
estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes de trabalho, quando, em
ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados na execucao de servicos
inerentes ao contrato, ainda que acontecido nas dependéncias do espaco publico em
gue acontecera a execuc¢do da obra;

PARAGRAFO VIGESIMO PRIMEIRO- Assumir a responsabilidade por todos os
encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada a execucédo do
contrato, originariamente ou vinculada por prevencgéo, conexao ou continéncia;

PARAGRAFO VIGESIMO SEGUNDO - Cumprir a legislagio e as normas relativas a
Seguranca e Medicina do Trabalho, diligenciando para que seus empregados
trabalhem com Equipamento de Protecdo Individual (EPI) e executem os testes
necessarios e definidos na legislacéo pertinente;

PARAGRAFO VIGESIMO TERCEIRO - Manter sigilo, ndo reproduzindo, divulgando ou
utilizando em beneficio proprio, ou de terceiros, sob pena de responsabilidade civil,
penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do Municipio ou de
terceiros de que tomar conhecimento em razao da execuc¢ao do objeto contratual;

PARAGRAFO VIGESIMO QUARTO - Facilitar as acbes do fiscal do contrato,
fornecendo informacBes ou promovendo acesso a documentacdo dos servicos em
execucao, atendendo prontamente as observacdes e exigéncias por ele apresentadas;

PARAGRAFO VIGESIMO QUINTO - Deixar sempre ao término de cada expediente,
toda area utilizada para a execucdo da obra totalmente limpa e desimpedida, assim
como na conclusdo dos mesmos, sendo que todos os entulhos deverdo ser removidos
ap6s cada dia de servico. O entulho devera ser acondicionado em recipiente
apropriado e proprio, devendo ser removido tdo logo esteja cheio, sem 6nus adicional
ao Municipio;

PARAGRAFO VIGESIMO SEXTO - Manter Livro de Ocorréncias para registro e
acompanhamento, pelas partes, dos problemas que porventura venham a ocorrer com
indicacdo do horario de acontecimento, forma inicial de comunicagéo utilizada, fato
motivador e horario do saneamento dos problemas, bem como para registro de
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gualquer anormalidade verificada;, Comunicar verbalmente e por escrito,
imediatamente, a fiscalizacdo todas as ocorréncias anormais verificadas na execucéo
da obra, acrescendo todos os dados e circunstancias julgadas necesséarias aos
esclarecimentos dos fatos;

PARAGRAFO VIGESIMO SETIMO - Apresentar o cronograma fisico-financeiro
obedecendo as condi¢des de faturamento, ao qual as etapas da obra deverdo prestar
rigorosa obediéncia;

PARAGRAFO VIGESIMO OITAVO - Responsabilizar-se pela qualidade, correcéo e
seguranca da obra, ora contratada, na forma do artigo 1.245 do Cdédigo Civil e
legislacdo complementar, mesmo ap0s a sua entrega e aceitacdo por parte do
MUNICIPIO, bem como se obriga a reparar ou refazer & sua custa, todos os defeitos,
erros, falhas ou omissbes na execucdo da obra, verificados antes ou depois da
medicao.

CLAUSULA OITAVA: DA EXECUCAO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZACAO
DO CONTRATO:

O contrato devera ser executado, fielmente, de acordo com
as clausulas avencadas, nos termos do instrumento convocatorio, do Projeto Basico, e
da legislagao vigente, respondendo o inadimplento pelas consequéncias da inexecugao
total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A execucéo do contrato ser4 acompanhada e fiscalizada
por fiscais designados pelo ORDENADOR DE DESPESAS, conforme ato de
nomeacao.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas
as condi¢bes, métodos e processos de inspecao, verificacdo e controle adotados pela
fiscalizacdo, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicacoes,
esclarecimentos e comunicacbfes de que esta necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO - A instituicéo e a atuacio da fiscalizacdo ndo excluem ou
atenuam a responsabilidade da CONTRATADA, nem a eximem de manter fiscalizacao
propria.

PARAGRAFO QUARTO - A correta execucédo de todas as agdes estabelecidas no
Projeto Basico, serd comprovada oficialmente, através de medicdes assinadas por
profissionais habilitados e este documento serd parte indispensavel do processo de
liquidacédo da despesa.

PARAGRAFO QUINTO - A execucdo total do objeto do Projeto Bésico sera
comprovada pela medicdo final acompanhada pelo respectivo TERMO DE
RECEBIMENTO DA OBRA.

CLAUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA:
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A execucdo da obra, objeto deste contrato ficard sob a
direcdo técnica do , inscrito no CREA sob o n®

CLAUSULA DECIMA:

A CONTRATADA se obriga a manter no canteiro de
obras, para exame por parte da Fiscalizacdo do MUNICIPIO, o seguinte:

a) Uma (1) copia do EDITAL DE TOMADA DE PRECOS
004/2020;

b) Uma (1) via do Contrato;

c) Livro de Ocorréncias (Diario de Obra), em trés (03)
vias (a ser adquirido pela propria CONTRATADA) de
acordo com modelo a ser fornecido pelo MUNICIPIO,
pelo qual fara qualquer solicitacéo a fiscalizacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Néo serdo levadas em consideragdo, tanto pela
CONTRATADA quanto pelo MUNICIPIO, as exigéncias ou justificativas feitas que nao
estejam devidamente registradas naquele livro.

PARAGRAFO SEGUNDO - Havera no inicio da obra um Termo de Abertura do livro
feito pela Fiscalizagdo, com conhecimento da CONTRATADA, sendo concluida a obra,
sera lavrado Termo de Encerramento do livro, observadas as exigéncias de sua
abertura;

PRAGRAFO TERCEIRO - Na abertura do livio mencionar-se-d0 o nimero da Ordem
de Servico, natureza do servico, 0 empenho prévio e a respectiva dotacéo, prazo da
execucao e data do inicio dos trabalhos.

PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA se obriga a manter o livio em perfeito
estado de conservacdo e atualizacdo, durante a execucdo da obra e em local de facil
acesso a Fiscalizacgéo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA:

A CONTRATADA se obriga a providenciar iluminagao
necessaria a perfeita execucdo dos trabalhos, bem como sinalizacdo com barreiras
iluminadas em torno da obra, se necessario. Todas as despesas com as instalacdes de
forca, luz e agua, inclusive com eventuais trabalhos noturnos, correrdo por conta
exclusiva da CONTRATADA, ficando, desde ja, o MUNICIPIO isento de todas e
guaisquer obrigagOes delas decorrentes.

PARAGRAFO UNICO - A CONTRATADA providenciara as suas custas, quando for o
caso, junto as concessionarias de Servicos Publicos Federais e Estaduais todo e
qualquer ato necessario a execucao da obra, ora contratado.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:

A CONTRATADA ¢é responsavel por todos os 6nus e
obrigacdes concernentes as legislacdes fiscais, social, previdenciaria, comercial,
securitaria, tributaria e trabalhista, aplicaveis aos seus empregados que venham a
participar da obra, ora contratada, respeitadas todas as demais leis que nelas interfiram
especialmente a relacionada com a seguranga do trabalho.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Qualquer pagamento devido a CONTRATADA somente
sera efetuado mediante comprovacdao ao MUNICIPIO de quitacdo com as obrigacGes
decorrentes da presente clausula, vencidas até o més anterior ao do pagamento.

PARAGRAFO SEGUNDO - Sem prejuizo do disposto no paragrafo acima, o valor da
medicao sera pago somente apds a apresentacdo dos seguintes documentos:

a) Relatorio final da  obra, elaborado pela
CONTRATADA;

b) Termo de recebimento definitivo da obra, feito pela
Fiscalizagdo do MUNICIPIO.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA:

A CONTRATADA é a Uunica responsavel por todos os
danos e demais prejuizos que, a qualquer titulo, causar ao MUNICIPIO ou a terceiros,
por si, seus representantes ou prepostos, na execugdo da obra contratado, ficando,
desde ja, o MUNICIPIO, isento de todas e quaisquer reclamacées que, em decorréncia,
possam surgir.

CLAUSULA DECIMA QUARTA:

Sao de inteira responsabilidade da CONTRATADA os
servicos complementares necessarios ao desenvolvimento e execu¢do da obra, bem
como a limpeza e remocao de entulhos, materiais e equipamentos, inclusive das areas
adjacentes do local do trabalho, devendo a CONTRATADA entregar a obra concluida e
livre desses fatos;

CLAUSULA DECIMA QUINTA:

A CONTRATADA se obriga o uso de material de
seguranca, devendo seus operarios trabalhar com as pecas indispensaveis a
seguranca dos mesmos na obra observado a legislacdo em vigor;

CLAUSULA DECIMA SEXTA:

A CONTRATADA fica expressamente proibida de
subempreitar totalmente da obra, sob pena de rescisdo deste contrato, sem que tenha
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direito a indenizacdo de qualquer espécie, independentemente de acado, notificacdo ou
interpelacao judicial ou extrajudicial.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subempreitar parte da obra ora contratado, até o limite em
gue o admita, em cada caso, a Fiscalizacdo do MUNICIPIO;

PARAGRAFO SEGUNDO - Qualquer SUBEMPREITEIRA a ser contratada para a
execucdo dos servigos parciais deverd ser previamente aceita pela Fiscalizagdo do
MUNICIPIO. O pedido formal devera indicar quais os servicos a serem executados,
bem como conter uma relagdo de servicos semelhantes, realizados e concluidos pela
SUBEMPREITEIRA.

PARAGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA continuard, integral e exclusivamente, a
Unica responsavel pelos servicos porventura subempreitados;

PARAGRAFO QUARTO - A Fiscalizacdo do MUNICIPIO podera exigir a substituicdo
da SUBEMPREITEIRA no caso de n&o estar executando o0s servigos de acordo com 0s
dispositivos contratuais.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: DA ALTERACAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas
justificativas, desde que por forca de circunstancia superveniente, nas hipoteses
previstas no artigo 65, da Lei n.° 8.666/93 e suas alteracdes, mediante termo aditivo;

PARAGRAFO PRIMEIRO - Toda e qualquer alteracdo, com ou sem aumento do valor
do contrato, devera ser justificada por escrito, e, previamente autorizada pelo Chefe do
Executivo, devendo ser formalizada por meio de Termo Aditivo.

PARAGRAFO SEGUNDO - Nos termos do preceito estabelecido no art. 65, § 1°, da
Lei Federal n.° 8.666/93, o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condicdes
contratuais, e mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato atualizado, admitindo-se o limite de 50% (cinglienta por cento), ho entanto,
guanto aos acréscimos nos casos de reforma de edificios, valor inicial atualizado do
contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO - Para efeito de observancia aos limites de alteracdes
contratuais previstos no art.65, 8 1° da Lei Federal n.° 8.666/93, as redugbes ou
supressdes de quantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o
conjunto de reducdes e 0 conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre
o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente
e sem nenhum tipo de compensacéo entre eles, os limites de alteracédo estabelecidos
no dispositivo legal.
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PARAGRAFO QUARTO - A prorrogacao de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem
culpa do CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

A sancao administrativa deve ser determinada de acordo
com a natureza e a gravidade da falta cometida. Quando a penalidade envolver prazo
ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida, deveréo ser consideradas para a
sua fixacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Compete & Secretaria Municipal de Infraestrestura
deliberar sobre o desconto no valor de pagamento, quando da comprovada inexecugao
parcial ou total do objeto do contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os itens de servico especificados na medi¢cdo poderdo
passar por conferéncia de profissional indicado pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura — SMI;

PARAGRAFO TERCEIRO A inobservancia do exposto nesse contrato, pratica de atos
inidoneos (conforme os artigos 90 e 92 a 98 da Lei n® 8.666/93), bem como a
inexecucao dos servicos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na execucao
ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitardo a licitante, a adjudicatéria
e 0 contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber as
seguintes penalidades, que devera (do) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da
infracéo:

a) Adverténcia;

b) Multa administrativa, minima de 1% (um por cento) que podera chegar até
30% (trinta por cento) do valor do contrato;

C) Suspensdo temporaria da participagdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracéo Publica;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo
Publica.

PARAGRAFO QUARTO - O presente contrato podera ser rescindido unilateralmente
pela Administracdo no caso de inexecucao parcial e poderéo ser aplicadas as sancoes
previstas neste contrato e em legislacdo especifica.

PARAGRAFO QUINTO - A Administracdo rescindirdA o presente contrato
unilateralmente no caso de inexecucédo total, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes
prevista neste contrato e em legislacdo especifica.

PARAGRAFO SEXTO - A aplicagéo das penalidades previstas nas alineas “a”, “b” e “c
do paragrafo terceiro desta clausula sdo de competéncia da autoridade ordenadora de
despesa, estando a decisdo final sujeita a apreciacdo do chefe do Executivo,

entretanto, no caso de sangao prevista na alinea “c”. A aplicagdo da sangao prevista na
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alinea “d” do paragrafo terceiro desta clausula, por seu turno, € de competéncia
exclusiva do Sr. Prefeito.

PARAGRAFO SETIMO - O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser
efetuado & CONTRATADA.

PARAGRAFO OITAVO - Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a
CONTRATADA obrigada a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias,
contados da data da comunicagéo oficial.

PARAGRAFO NONO - Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor
devido pela CONTRATADA a CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscri¢cao
em divida ativa.

CLAUSULA DECIMA NONA: DA RESCISAO

Dar-se-a, ainda, a rescisdo unilateral do presente
contrato, no caso de ocorrer uma das hipoteses previstas nos incisos | a Xll e XVIII do
artigo 78 da Lei Federal n® 8.666/93.

PARAGRAFO UNICO - A rescisdo de que trata a presente clausula acarretara as
seguintes consequéncias a CONTRATADA, sem prejuizo das demais sancdes
previstas no contrato:

I- Assuncdo imediata do objeto do contrato pelo
MUNICIPIO, no estado e local em que se encontrar,
por ato préprio da Administracéo;

[I-  Ocupagédo e utlizacdo do local, instalagdes,
equipamentos, materiais e pessoal empregado na
execucdo do contrato pelo MUNICIPIO, necessarios
a sua continuidade, a serem devolvidos ou
ressarcidos posteriormente, mediante avaliacao;

lll- Execucgdo de garantia contratual para ressarcimento
da Administracdo e dos valores de multas e
indenizacao a ela devida, quando for o caso;

IV- Retencdo dos créditos decorrentes deste contrato,
até o limite dos prejuizos causados a Administracao.

CLAUSULA VIGESIMA:

Dar-se-a, ainda, a rescisdo do presente contrato, no caso
de ocorrer uma das hipéteses previstas nos incisos Xlll a XVII do artigo 78 da Lei
Federal n® 8.666/93.

70



Processo n° 15441/2019
Folha: CGC
ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n°o 004/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA:

Ocorrera a rescisdo amigavel por acordo entre as partes,
desde que haja conveniéncia para a Administracédo. A rescisédo por qualguer causa nao
imputavel a CONTRATADA implica no pagamento a ela de quantia equivalente aos
servicos executados, em perfeitas condi¢cdes, apurados por medicédo da Fiscalizagao.

PARAGRAFO UNICO - No caso da suspensdo da obra, objeto deste contrato, se a
CONTRATADA, antes de ser notificada, ja houver adquirido ou posto no local dos
trabalhos os materiais correspondentes, a Prefeitura reembolsa-la-4 dos precos de
aquisicao, regularmente comprovados, passando os mesmos a plena propriedade do
MUNICIPIO.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- DAS DISPOSICOES GERAIS:

O CONTRATADO deverd manter,durante toda a
execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigacfes por ele assumidas, todas
as condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no Edital de TOMADA DE
PRECOS N.° 004/2020.

PARAGRAFO UNICO - Fazem parte integrante e complementar deste contrato,
clausulas e disposi¢des contidas no EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N.° 004/2020,
porventura omissas, vinculando-se o presente instrumento ao mencionado edital e a
proposta vencedora.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO FORO:

As partes contratantes, abrindo mé&o de qualquer
privilégio, elegem o foro da Comarca de Volta Redonda/RJ, para dirimir quaisquer
davidas oriundas deste contrato.
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E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente
em 03 (trés) vias de igual teor, na presenca das testemunhas abaixo assinadas, para
gue produza os devidos e legais efeitos.

Volta Redonda/RJ, de de 2020.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXXXX
p/MUNICIPIO

NONONONONONONONONONON
p/CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1)
CPF:
RG:

2)
CPF:
RG:
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