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§ COMPTINGA de Volta Redonda Autarquia Municipal

Juntas da Ponte Pequetito Amorim e do Viaduto Heitor Leite Franco

Memodria descritiva

Objetivo destes documentos técnicos

Para atender aos processos PMVR 8638/2018 volume llI, folhas 428 e 429 e 8395/2021 folha 15 elaboramos o
conjunto de documentos abaixo relacionados. O atendimento prossegue no processo 8395/2021.

Documentos técnicos

Desenho DV 18.043.01/01 revisdo 7 tamanho de 84cm x 59¢cm;
memoria descritiva;

cronograma fisico e financeiro;

orgamento;

memoria de célculos das quantidades;

composicao do BDI;

ART do CREA-RJ;

CD-R com os arquivos acima em pdf.

Informagdes sobre o projeto

Trata-se de substituir as vedagdes nas juntas de dilatagcdo na Ponte Pequetito Amorim e no Viaduto Heitor Leite
Franco.

Na Ponte serdo refeitos os bercos em concreto armado, aplicadas as bordas em polimero e assentadas as
vedacdes flexiveis que se movimentam com as juntas da ponte. Sdo perfis de borracha coladas aos bordos. No
orcamento, conforme EMOP, os bordos sdo denominados labios poliméricos

Na Ponte sdo 7 juntas com comprimento de 6,4 metros, no total de 7 x 6,4 = 44,8metros.

No Viaduto serdo removidos os perfis de borracha que estdo colados a bordos em ago, com a limpesa dos bordos
e colados os novos perfis de borracha, que sdo as vedagles flexiveis. Caso durante a obra seja idenficada
necessidade de recompor bordos metalicos e fixando-os hd previsdo no orcamento para este servigo.

No Viaduto hd apoios sobre pilares com juntas duplas. Em todo o Viaduto sdo 16 juntas com comprimentos de
12,10 metros, no total de 16 x 12,10 = 193,6 metros.

Os horarios de trabalhos ficam a cargo da Fiscalizagdo da Obra decidindo em comum acordo com o Contratado de
modo que os servicos possam ser executados conciliando a necessaria e inevitavel interferéncia com o trafego de
veiculos na Ponte Pequetito Amorim e no Viaduto Heitor Leite Franco.

Em fungdo de duas licitagcbes desertas e das caracteristicas da obra, neste orcamento excepcionalmente foi
adotado BDI acima do usual. Na folha de composicdo do BDI hd mais consideracdes justificando o valor adotado.

Critérios do orcamento, cronograma fisico e financeiro e outros - paragrafos padrao

O tempo previsto para implantacdo da obra e entrega, concluida e limpa, tem prazo conforme o cronograma, apos
ordem de servico para inicio, emitida pela PMVR.

O projeto é executivo. Caso haja necessidade de projetos complementares ou de detalhamento a Contratada fica
responsavel por elabora-los sem 6nus para a Contratante.

Em caso de divergéncia de informagdes entre o projeto, orcamento e condi¢des locais, prevalecem as mais
adequadas especificacdes e solugbes decididas pela Fiscalizacdo que consultard a seu critério, o Responsavel
Técnico pela elaboracdo do projeto.

Detalhes construtivos e decisGes relativas as naturais e imprevisiveis necessidades serdo decididas pela Fiscalizacdo
da Obra, que podera a seu critério consultar o Responsavel Técnico que elaborou os documentos técnicos. Todo
projeto é exercicio de criar o futuro e, portanto, sujeito a incerteza.

1/14 - memdria descritiva
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Juntas da Ponte Pequetito Amorim e do Viaduto Heitor Leite Franco

Memodria descritiva

A recomposigcdo da pavimentagdo em CBUQ, onde necessario, fica a cargo da PMVR/SMI.

Os custos base do orcamento sdo do sistema EMOP com o boletim de custos e BDI indicados no cabecalho do
orcamento. Os precos formam-se com BDI composto conforme planilha integrante destes documentos. O custo
EMOP sdo os desonerados, aqueles cujos cédigos tem terminacgdo A ou B: 00.000.0000-A ou 00.000.0000-B.

As quantidades foram calculadas com base no projeto. Os servicos serdo pagos por medi¢cdo do construido,
acompanhado pela Fiscalizagcdo da Obra. Servicos e materiais para os quais hd impossibilidade de quantificagdo em
projeto, estimamos quantidades. A Fiscalizacdo da Obra medird para pagamento ao Contratado conforme as
necessidades construtivas verificadas durante as operagdes na obras e implantadas.

Orgamento elaborado com Descricdo dos servi¢os pelo sistema EMOP, com numeragdo em formatos:
00.000.0000-0. Quando a terminac¢do é 00.000.0000-5 significa descricdo com preco composto especificamente
para o orgamento e nesse caso os cdlculos estdo em memoria anexa, ou o item teve apenas a redacdo ajustada as
necessidades do projeto, ou estd com preco de consulta a fornecedores.

Férmulas na coluna Preco do item, para a linha 15, por exemplo: =TRUNCAR(E15*F15;2) é o modo como sdo
definidos os centavos, método a ser aplicado pelo Licitante em sua planilha.

Volta Redonda, em 23 de setembro de 2021.

2/14 - memoria descritiva



Juntas da Ponte Pequetito Amorim e do
Viaduto Heitor Leite Franco

nento 018/2018 revisdo 7 em 23/9/2021
EMOP de julho de 2021 e BDI de 29,03%
Elaboragdo: Mauricio

Verificagdo Arquiteto Senna da revisdo 0

Cronograma fisico e financeiro

Totais

%

RS 26.286,18

25,47%

RS 33.688,36

32,64%

RS 43.236,98

41,89%

103.211,52

100%

3/14 - cronograma

1 - O Contratado devera apresentar cronograma detalhado das fases da obra, até 10 dias apos a assinatura do cc

. Meses
ltem Categorias
1 2 3 4 6 7 8
. ] . T [T \ \
1 Instalagdo da obra e movimentacdo
e limpeza para a Ponte e Viaduto 8.762,06 8.762,06 8.762,06
N I T T [ [
2 Preparo e vedagdo para a Ponte 16.844.18 | 16.844,18
T T T [T \ \
3 Preparo e vedagdo para o Viaduto 43.236,98
T T T T [T \ \
4
[T T T T ] \ \
5
[T T T T ] \ \
6
Totais em RS 25.606,24 25.606,24 51.999,04
% 24,81% 24,81% 50,38%
Totais acumulados em RS 25.606,24 51.212,48 | 103.211,52
% acumulado 24,81% 49,62% 100,00%
Notas

2 - As liberagdes das medi¢Ges dependem também da entrega do cronograma detalhado.
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BDI
1,2903

Custos
EMOP

436,54

850,00

98,93

82,06
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Juntas da Ponte Pequetito Amorim e do
Viaduto Heitor Leite Franco

Orgamento 018/2018 revisdo 7 em 23/9/2021
Boletim EMOP de julho de 2021 e BDI de 29,03%
Elaboracdo: Mauricio

Verificacdo Arquiteto Senna da revisdo O

Orcamento, quantidades e especificacdes

Descricdo do servico

Unidade

Quan-
tidade

Prego unitario

RS

Prego do item

RS

Instalacdo da obra e movimentacgdo e limpeza para

a Ponte e Viaduto

RS 26.286,18

02.020.0001-A - Placa de identificacdo de obra
publica, inclusive pintura e suportes de madeira.
FORNECIMENTO e COLOCACAO.

12

563,27

6.759,21

02.006.0050-A - Aluguel de banheiro quimico,
portdtil, medindo 2,31m de altura x 1,56m de
largura e 1,16m de profundidade, inclusive
instalacdo e retirada do  equipamento,
fornecimento de guimica desodorizante,
bactericida e bacteriostatica, papel higiénico e
veiculo préprio com unidade mével de sucgdo para
limpeza.

~

um X mes

1.096,76

3.290,26

02.020.0005-A - Barragem de blogueio de obra na
via publica, de acordo com a resolucdo da
Prefeitura-RJ, compreendendo  fornecimento,
colocacdo e pintura dos suportes de madeira com
reaproveitamento do conjunto 40 (quarenta)
vezes.

130

3,88

504,89

02.020.0009-A - Seméforo para sinalizagdo de
blogueio de obra na via publica, de acordo com a
resolucdo da Prefeitura-RJ, compreendendo
fornecimento e colocacdo de todos os materiais
necessarios, inclusive materiais elétricos,
considerando 40 (quarenta) vezes o}
reaproveitamento da madeira.

un

127,65

510,59

02.030.0005-A - Placa de sinalizagdo preventiva
para obra na via publica, de acordo com a
resolucdo da Prefeitura-RJ, compreendendo
fornecimento e pintura da placa e dos suportes de
madeira. FORNECIMENTO e COLOCACAO.

un

105,88

423,52

20.004.0130-A - Desobstrucdo e limpeza de ruas.

Para limpeza das faixas de rolamento da Ponte e do
Viaduto.

7.266

2,01

14.625,49

01.018.0001-A - Marcagdo de obra sem
instrumento topografico, considerada a projecdo
horizontal da drea envolvente.

47

3,66

172,22

4/14 - orcamento e memoéria de quantidades
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1,2903 Orcamento, quantidades e especificagbes

Custos _— . . Quan- | Prego unitdrio| Prego do item
EMOP Item Descricdo do servico Unidade tidade RS RS

2 Preparo e vedagao para a Ponte RS 33.688,36

8,71 2.1 |04.011.0051-B - Carga e descarga mecénica, com| t 7 11,24 78,66
pa-carregadeira, com 1,50m3® de capacidade,
utilizando caminhdo basculante a d6leo diesel, com
capacidade util de 8t, considerados para o
caminhdo os tempos de espera, manobra, carga e
descarga e para a carregadeira os tempos de
espera e operacdo para cargas de 50t por dia de
8h.

29,37 2.2 |04.006.0008-B - Carga manual e descarga mecanica| t 7 37,90 265,27
de material a granel (agregados, pedra de mao,
paralelos, terra e escombros), compreendendo os
tempos para carga, descarga e manobras do
caminhdo basculante a 6leo diesel, com capacidade
util de 8t, empregando 2 serventes na carga.

1,50 2.3 |04.005.0124-A - Transporte de carga de qualquer| txkm 70 1,94 135,48
natureza, exclusive as despesas de carga e
descarga, tanto de espera do caminhdo como do
servente ou equipamento auxiliar, a velocidade
média de 25km/h, em caminh3o basculante a dleo
diesel, com capacidade util de 8t t x km.

475,33 2.4 ]11.018.0026-A Junta de dilatacdio e vedacdo, para| m 44,8 613,32 27.476,65
obras-de-arte, movimentos de -15 a +25mm,
inclusive labios poliméricos. FORNECIMENTO e
COLOCACAO. Inclusive corte e remogdo do
pavimento, apicoamento da laje, formas e
concretagem dos bergos.

16,98 2.5 |05.001.0170-A - Transporte horizontal de material| m3 0,3 21,91 6,57
de 12 categoria ou entulho, em carrinhos, a 10,00m
de distancia, inclusive carga a pa.

20,67 2.6 |05.001.0171-A - Transporte horizontal de material| m3 0,6 26,67 16,00
de 12 categoria ou entulho, em carrinhos, a 20,00m
de distancia, inclusive carga a pa.

24,37 2.7 |05.001.0172-A - Transporte horizontal de material| m3 2,3 31,44 72,32
de 12 categoria ou entulho, em carrinhos, a 30,00m
de distancia, inclusive carga a pa.

5/14 - orcamento e memoria de quantidades
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1,2903 Orcamento, quantidades e especificagbes

Custos _— . . Quan- | Prego unitdrio| Prego do item
EMOP Item Descricdo do servico Unidade tidade RS RS

65:21 2.8 |05.013.0002-A - Chapa de aco carbono comum de| m?2 67 84,14 5.637,41
3/8”, para passagem de veiculos, sobre valas em
travessias, compreendendo colocagdo, uso e
retirada, medida pela drea de chapa, em cada
aplicagdo. Inclusive mobilizacdo, transporte, carga e
descarga.

3 Preparo e vedagao para o Viaduto RS 43.236,98

8,71 3.1 |04.011.0051-B - Carga e descarga mecanica, com| t 3 11,24 30,34
pa-carregadeira, com 1,50m3® de capacidade,
utilizando caminhdo basculante a 6leo diesel, com
capacidade util de 8t, considerados para o
caminhdo os tempos de espera, manobra, carga e
descarga e para a carregadeira os tempos de
espera e operacdo para cargas de 50t por dia de
8h.

29.37 32 104.006.0008-B - Carga manual e descarga mecanica| t 3 37,90 113,68
de material a granel (agregados, pedra de mdo,
paralelos, terra e escombros), compreendendo os
tempos para carga, descarga e manobras do
caminhdo basculante a éleo diesel, com capacidade
util de 8t, empregando 2 serventes na carga.

1,350 3.3 |04.005.0124-A - Transporte de carga de qualquer| txkm 30 1,94 58,06
natureza, exclusive as despesas de carga e
descarga, tanto de espera do caminhdo como do
servente ou equipamento auxiliar, a velocidade
média de 25km/h, em caminhdo basculante a 6leo
diesel, com capacidade util de 8t t x km.

118,61 34 111.018.0025-A - Junta de dilatacdo e vedacdo, paral m 194 153,04 29.690,24
obras-de-arte, movimentos de -15 a +25mm,
inclusive labios poliméricos. FORNECIMENTO e
COLOCACAO. O custo n3o inclui: corte e remoc3o
do pavimento, apicoamento da laje, formas e
concretagem dos bergos.

Neste caso é remoc¢do da junta existente, limpeza
dos bordos metalicos e aplicacdo da nova junta de
dilatacdo e vedacdo. Ndo terd os labios poliméricos.

6/14 - orcamento e memoria de quantidades



@, VOLTA [) IPPU-VR

| © REDONDA . Instituto de Pequisa e Planejamento Urbano
@ TouTinc de Volta Redonda Autarquia Municipal

Juntas da Ponte Pequetito Amorim e do Or(%amento 018/2018 revisdo 7 em 23/9/2021
Boletim EMOP de julho de 2021 e BDI de 29,03%

Viaduto Heitor Leite Franco Elaboraco: Mauricio

BDI Verificacdo Arquiteto Senna da revisdo O

1,2903 Orcamento, quantidades e especificagbes

Custos _— . . Quan- | Prego unitdrio| Prego do item
EMOP Item Descricdo do servico Unidade tidade RS RS

475:33 35 111.018.0026-A Junta de dilatacio e vedacdo, para| m 18,0 613,32 11.039,72
obras-de-arte, movimentos de -15 a +25mm,
inclusive labios poliméricos. FORNECIMENTO e
COLOCACAO. Inclusive corte e remogdo do
pavimento, apicoamento da laje, formas e
concretagem dos bergos.

Neste caso é para os casos encontrados durante a
obra com necessidade de reparar a fixacdo dos
bordos metalicos que sejam encontrados durante a
obra.

Como no caso anterior remover a junta existente,
limpar os bordos metalicos e aplicar a nova junta,
sem ldbios poliméricos.

16,98 3.6 |05.001.0170-A - Transporte horizontal de material| m3 0,1 21,91 2,19
de 12 categoria ou entulho, em carrinhos, a 10,00m
de distancia, inclusive carga a pa.

20,67 37 105.001.0171-A - Transporte horizontal de material| m3 0,1 26,67 2,66
de 12 categoria ou entulho, em carrinhos, a 20,00m
de distancia, inclusive carga a pa.

24,37 3.8 |05.001.0172-A - Transporte horizontal de material| m3 0,9 31,44 28,30
de 12 categoria ou entulho, em carrinhos, a 30,00m
de distancia, inclusive carga a pa.

6521 39 |05.013.0002-A - Chapa de ago carbono comum de| m2 27 84,14 2.271,79
3/8”, para passagem de veiculos, sobre valas em
travessias, compreendendo coloca¢do, uso e
retirada, medida pela drea de chapa, em cada
aplicacdo. Inclusive mobilizacdo, transporte, carga e
descarga.

Total de referéncia para a licitagao RS 103.211,52

7/14 - orcamento e memoria de quantidades
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Memodria de célculos das quantidades de materiais e servicos
Itens Descri¢do e ou célculo Quantidade
calculada
1 Instalagdo da obra e movimentacao e limpeza para a Ponte e Viaduto
11 Placa padrdo para identificacdo de obra 12,00
uma para cada viaduto - 6 x 2 =12 m?
1.2 Um maddulo para 2 meses na Ponte e outro para 1 més no 3,00
Viaduto
=1x2+1x1=3
13 50 metros na Ponte + 80 metros no Viaduto = 130m 130,00
14 2 para a Ponte + 2 para o Viaduto =4 4,00
15 2 para a Ponte + 2 para o Viaduto =4 4,00
1.6 Ponte (185+5)*6,4 + Viaduto 500*12,10 = 7.266,00
1.7 Marcagdo somente para a Ponte 47,04
=7%6,4*(0,3+0,05+0,3+0,2+0,2)m?

8/14 - orcamento e memoria de quantidades
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Memodria de célculos das quantidades de materiais e servicos
Itens Descri¢do e ou célculo Quantidade
calculada
2 Preparo e vedacgao para a Ponte
2.1 Da remocdo para assentamento do bergo 6,70
(7x6,4%x0,65x0,1)x2,3=6,7t
2.2 Considerado que o material removido é de 9,00
pequena quantidade e disperso,
praticamente sera colocado manualmente
na cacamba da pa mecanica e desta na
cacamba do caminhdo = 7t
2.3 Considerando distancia de 10Km ao bota- 70,00
fora=7*10 = 70t.Km
2.4 7 juntas com 6,4 m = 44,8 metros 44,80
2.5 Da remogdo para assentamento do bergo 0,29
(7x6,4x0,65x0,1)=2,91 m?
10% de 2,91m?3 = 0,29m3
2.6 20% de 2,91m3 = 0,58m?3 0,58
2.7 80% de 2,91m3 = 2,33m3 2,33

9/14 - orcamento e memoria de quantidades
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Memodria de célculos das quantidades de materiais e servicos
Itens Descri¢do e ou célculo Quantidade
calculada
2.8 =7x6,4x1,5=67,20m? 67,20
3 Preparo e vedagao para o Viaduto
3.1 Provavelmente 2,71
=12,1x(0,3+0,05+0,3) x 0,1 x 2,3 x 1,5 =2,7t
3.2 Considerado que o material removido é de 2,70
pequena quantidade e disperso,
praticamente sera colocado manualmente
na cagamba da pa mecanica e desta na
cagamba do caminhdo = 2,7t
33 =3x10=30t.Km 30,00
3.4 =16 juntas x 12,1 metros = 193,60 metros 193,60

10/14 - orcamento e memdéria de quantidades
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Memodria de célculos das quantidades de materiais e servicos

Itens Descri¢do e ou célculo Quantidade
calculada
3.5 provavelmente 12,10 x 1,5 = 18,15 metros 18,15
3.6 10% de 1,18 =0,24m3 0,12
3.7 10% de 1,18 = 0,24m? 0,12
3.8 Provavelmente 0,94
=12,1x(0,3+0,05+0,3) x 0,1 x 1,5 = 1,18t
80% de 1,18m3*=0,91m3
3.9 Estimativa de 18 metros x 1,5 =27 m? 27,00

11/14 - orcamento e memdéria de quantidades
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Composicéao do BDI

Ocorreram duas licitagcGes desertas para esta obra, uma em 10/12/2019 e outra em 11/05/2021, conforme

informado na folha 426 do processo PMVR 8638/2018 volume IIl.

Em 10/12/2019 o BDI utilizado foi de 20,6% e em 11/05/2021 o BDI utilizado foi de 8,01 %, ambos por serem os

adotados a época. O BDI com percentual 8,01 continua atualmente.

Para tornar mais atrativa a licitagdo ha sugestdo do Sr. SMI na folha 428 do processo PMVR 8638/2018 volume llI,
gue é juntar a obra da Ponte Pequetito Amorim com obra similar no Viaduto Heitor Leite Franco. Adotamos a

sugestdo, porém ao mesmo tempo em que é aumentado o valor a licitar é aumentada a complexidade da obra face

a interferéncia com o trafego no Viaduto, além da interferéncia com o trafego na Ponte. Entdo, na tentativa de
evitar nova licitagdo deserta adotamos BDI maior do que os anteriormente adotados, apenas para este orgamento.
Considerando que na licitagdo é buscado o menor preco ao comparar os pregos apresentados pelos Concorrentes,

ndo vemos o risco de inducio a valores em RS-reais que extrapolem o razodvel.
Abaixo a composicdo e valor do BDI adotado neste orgamento.

Um dos BDI's adotados pela Caixa Econdmica Federal

. ] %

itens Siglas adotado
Administragao Central AC 410
Segurc e garantia 5G 0,50
Risco R 0,97
Despesas financeiras DF 121
Lucro L 8,50
Tributos (impostos COFINS 3% e PIS 0,65%) cP 3,65
Tributos (1SS variavel de acorde com o municipio) 155 3,00
Tributos (contribuigdo previdenciaria sobre a receita bruta - 0% ou 4,5% - desoneragdo) CPRB 0,00
BDI sem desoneragao (formula acorddo TCU) BDI PAD 2419

0 valor & calculado com o emprego da formula abaixo em calculo mecanizado em planilha da Caixa Econdmica

Federal.

[1+AC+S+R+G) x (1+DF}x [1+L)
BDI =

(1-CP-155 - CRPB)

Face ao acima exposto adotamos acréscimo estimativo de 20% sobre o BDI PAD resultando em:

=24,19x1,2 =29,03%

23 de setembro de 2021

12/14 - composicdo do BDI
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VOLTA
REDONDA

COM O POVO wONISTIOAN
1 ComrrTinci

IPPU-VR

Instituto de Pequisa e Planejamento Urbano
de Volta Redonda Autarquia Municipal

Juntas da Ponte Pequetito Amorim e do Viaduto Heitor Leite Franco

ART CREA - RJ

2* Via - CONTRATANTY

Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART | ART de Car Funcd
go ou Fungao
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA" RJ
4 2020180124848
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro Yo AKY VINCULADA
Numero ART INOO4II 180
1. Resp avel técnico ———— Fato Gerador:  NAO INFORMADO
MAURICIO NEIVA DE OLIVEIRA
Titulo profissional: RNP: 2002160163
ENGENHEIRO CIVIL
Registro: 1981115944
2. Contratante o 7
Contratante: INST DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE VOLTA REDONDA CPF/CNPJ: 29810157000164
RUA JOSE DE SA N°: 25
Complemento: 1° Bairro: ATERRADO
Cidade: VOLTA REDONDA UF:RJ CEP: 27205310
Registro:
3. Vinculo contratual -
RUA JOSE HARMINTO DE SA N°: 25
Complemento: 1° Bairro: ATERRADO
Cidade: VOLTA REDONDA UF: RJ CEP: 27215310
Data de Inicio: 06/07/2018 Previsdo de término: Indeterminado Salério: R$ 5.000,00
4. Atividade técnica Quantidade Unidade
06:00 Hrs/Dia
69 QUADRO TECNICO DA EMPRESA
189 RESP POR TODA ATV TEC EXECUTADA PELA PJ, CONTEMPLADAS NO AMBITO DE MINHAS ATRIBUICOES
190 PROF DO QT DA EMPRESA, HABILITADO AO EXERCICIO DE TODAS AS ATIV NO AMBITO DAS SUAS ATRIB LEGAIS
A mudanga de cargo ou fungdo exige o registro de nova ART
Apés a conclusdo das atividades técnicas o profissional deverd proceder a baixa desta ART

r— 5. Observacgoes

RECOMPOSIGAO DE VEDAGOES NAS JUNTAS DE DILATAGAO DA PONTE PEQUETITO AMORIM ENTRE OS BAIRROS ATERRADO
E NITEROI, SOBRE O RIO PARAIBA DO SUL EM VOLTA REDONDA, RJ, CONFORME DESENHOS IPPU-VR DV 18.043.01/
02 E DV 18.043.02/02 COM ORGAMENTO. ANOTAGAO DO PROJETO COM ORGAMENTO.

6. Declaragd

7. Entidade de classe —————————— —— 9. Informagdes
| 3 gy - | | =AARTé&valida itad di pr o
P do ou éncia no site do Crea-RJ):
8. Assinaturas www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade
o teidad d
A deste pode ser verificada no sit
| M W”s;’ informa: 20 /f ¥ www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade. 2
, /Ode de &
' / A da da via assinada da ART sera der ilidade d. ]
ﬂ%‘ﬁtt&%ﬂ- .c::" at com o objetivo de d G Vinsild Cont
MAURICTO, -4 53
il e —
INST DE € PUANEJAMENTO URBANO DE VOLTA REDONDA - 2810157000164 J
Valor ART:  R$82,94 Registrada em ~ 06/07/2018 Valor Pago:R$82,94 Nosso Nimero: 28078570000220017 3" (252*;32'1773'3 o
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REDONDA \ Instituto de Pequisa e Planejamento Urbano

{ courrrincia de Volta Redonda Autarquia Municipal

@ 2E~; VOLTA IPPU-VR

Juntas da Ponte Pequetito Amorim e do Viaduto Heitor Leite Franco

CD-R com gravagao em pdf dos documentos do projeto acima descrito

Documentos técnicos gravados no CD-R

Desenho DV 18.043.01/01 revisdo 7 tamanho de 84cm x 59cm;
memoria descritiva;

cronograma fisico e financeiro;

orgamento;

memoria de cdlculos das quantidades;

composicdo do BDI;

ART do CREA-RJ.
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