
Juntas da Ponte Pequetito Amorim e do Viaduto Heitor Leite Franco
Memória descritiva

Objetivo destes documentos técnicos

Para atender aos processos PMVR 8638/2018 volume III, folhas 428 e 429 e 8395/2021 folha 15 elaboramos o

conjunto de documentos abaixo relacionados. O atendimento prossegue no processo 8395/2021.

Documentos técnicos

Desenho DV 18.043.01/01 revisão 7 tamanho de 84cm x 59cm;

memória descritiva;

cronograma físico e financeiro;

orçamento;

memória de cálculos das quantidades;

composição do BDI;

ART do CREA-RJ;

CD-R com os arquivos acima em pdf.

Informações sobre o projeto

Trata-se de substituir as vedações nas juntas de dilatação na Ponte Pequetito Amorim e no Viaduto Heitor Leite

Franco.

Na Ponte serão refeitos os berços em concreto armado, aplicadas as bordas em polímero e assentadas as

vedações flexíveis que se movimentam com as juntas da ponte. São perfis de borracha coladas aos bordos. No

orçamento, conforme EMOP, os bordos são denominados lábios poliméricos

Na Ponte são 7 juntas com comprimento de 6,4 metros, no total de 7 x 6,4 = 44,8metros.

No Viaduto serão removidos os perfís de borracha que estão colados à bordos em aço, com a limpesa dos bordos

e colados os novos perfis de borracha, que são as vedações flexíveis. Caso durante a obra seja idenficada

necessidade de recompor bordos metálicos e fixando-os há previsão no orçamento para este serviço.

No Viaduto há apoios sobre pilares com juntas duplas. Em todo o Viaduto são 16 juntas com comprimentos de

12,10 metros, no total de 16 x 12,10 =  193,6 metros.

Os horários de trabalhos ficam a cargo da Fiscalização da Obra decidindo em comum acordo com o Contratado de

modo que os serviços possam ser executados conciliando a necessária e inevitável interferência com o tráfego de

veículos na Ponte Pequetito Amorim e no Viaduto Heitor Leite Franco.

Em função de duas licitações desertas e das características da obra, neste orçamento excepcionalmente foi

adotado BDI acima do usual. Na folha de composição do BDI há mais considerações justificando o valor adotado.

Critérios do orçamento, cronograma físico e financeiro e outros - parágrafos padrão

O tempo previsto para implantação da obra e entrega, concluída e limpa, tem prazo conforme o cronograma, após

ordem de serviço para início, emitida pela PMVR.

O projeto é executivo. Caso haja necessidade de projetos complementares ou de detalhamento a Contratada fica

responsável por elaborá-los sem ônus para a Contratante.

Em caso de divergência de informações entre o projeto, orçamento e condições locais, prevalecem as mais

adequadas especificações e soluções decididas pela Fiscalização que consultará a seu critério, o Responsável

Técnico pela elaboração do projeto.

Detalhes construtivos e decisões relativas às naturais e imprevisíveis necessidades serão decididas pela Fiscalização

da Obra, que poderá a seu critério consultar o Responsável Técnico que elaborou os documentos técnicos. Todo

projeto é exercício de criar o futuro e, portanto, sujeito à incerteza.
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Juntas da Ponte Pequetito Amorim e do Viaduto Heitor Leite Franco
Memória descritiva

A recomposição da pavimentação em CBUQ, onde necessário, fica a cargo da PMVR/SMI.

Os custos base do orçamento são do sistema EMOP com o boletim de custos e BDI indicados no cabeçalho do

orçamento. Os preços formam-se com BDI composto conforme planilha integrante destes documentos. O custo

EMOP são os desonerados, aqueles cujos códigos tem terminação A ou B: 00.000.0000-A ou 00.000.0000-B.

As quantidades foram calculadas com base no projeto. Os serviços serão pagos por medição do construído,

acompanhado pela Fiscalização da Obra. Serviços e materiais para os quais há impossibilidade de quantificação em

projeto, estimamos quantidades. A Fiscalização da Obra medirá para pagamento ao Contratado conforme as

necessidades construtivas verificadas durante as operações na obras e implantadas.

Orçamento elaborado com Descrição dos serviços pelo sistema EMOP, com numeração em formatos:

00.000.0000-0. Quando a terminação é 00.000.0000-5 significa descrição com preço composto especificamente

para o orçamento e nesse caso os cálculos estão em memória anexa, ou o item teve apenas a redação ajustada às

necessidades do projeto, ou está com preço de consulta a fornecedores.

Fórmulas na coluna Preço do item, para a linha 15, por exemplo: =TRUNCAR(E15*F15;2) é o modo como são

definidos os centavos, método a ser aplicado pelo Licitante em sua planilha.

Volta Redonda, em 23  de setembro de 2021.
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Orçamento  018/2018 revisão 7 em 23/9/2021

Boletim EMOP de julho de 2021 e BDI de 29,03%

Elaboração: Mauricio

Verificação Arquiteto Senna da revisão 0

103.211,52 100%

Notas

49,62% 100,00%% acumulado 24,81%

% 24,81% 24,81% 50,38%

Totais acumulados em R$ 25.606,24 51.212,48 103.211,52

Totais em R$ 25.606,24 25.606,24 51.999,04

3 Preparo e vedação para o Viaduto R$ 43.236,98

6

4

5

16.844,18

Juntas da Ponte Pequetito Amorim e do 

Viaduto Heitor Leite Franco

2 Preparo e vedação para a Ponte R$ 33.688,36

41,89%43.236,98

32,64%16.844,18

8.762,06 8.762,06 8.762,06

1 - O Contratado deverá apresentar cronograma detalhado das fases da obra, até 10 dias após a assinatura do contrato.

2 - As liberações das medições dependem também da entrega do cronograma detalhado.

1
Instalação da obra e movimentação

e limpeza para a Ponte e Viaduto

Cronograma físico e financeiro

Item Categorias
M   e   s   e   s

Totais %
1 2 3 4 5 6 7 8

R$ 26.286,18 25,47%

3/14 - cronograma



Orçamento  018/2018 revisão 7 em 23/9/2021

Boletim EMOP de julho de 2021 e BDI de 29,03%

Elaboração: Mauricio

BDI Verificação Arquiteto Senna da revisão 0

1,2903
Orçamento, quantidades e especificações

Custos

EMOP
Item Descrição do serviço Unidade

Quan-

tidade

Preço unitário

R$

Preço do item

R$

1

436,54 1.1 02.020.0001-A - Placa de identificação de obra

pública, inclusive pintura e suportes de madeira.

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.

m² 12 563,27 6.759,21

850,00 1.2 02.006.0050-A - Aluguel de banheiro químico,

portátil, medindo 2,31m de altura x 1,56m de

largura e 1,16m de profundidade, inclusive

instalação e retirada do equipamento,

fornecimento de química desodorizante,

bactericida e bacteriostática, papel higiênico e

veículo próprio com unidade móvel de sucção para

limpeza.
u

m
 x

 m
ês 3 1.096,76 3.290,26

3,01 1.3 02.020.0005-A - Barragem de bloqueio de obra na

via pública, de acordo com a resolução da

Prefeitura-RJ, compreendendo fornecimento,

colocação e pintura dos suportes de madeira com

reaproveitamento do conjunto 40 (quarenta)

vezes.

m 130 3,88 504,89

98,93 1.4 02.020.0009-A - Semáforo para sinalização de

bloqueio de obra na via pública, de acordo com a

resolução da Prefeitura-RJ, compreendendo

fornecimento e colocação de todos os materiais

necessários, inclusive materiais elétricos,

considerando 40 (quarenta) vezes o

reaproveitamento da madeira.

un 4 127,65 510,59

82,06 1.5 02.030.0005-A - Placa de sinalização preventiva

para obra na via pública, de acordo com a

resolução da Prefeitura-RJ, compreendendo

fornecimento e pintura da placa e dos suportes de

madeira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.

un 4 105,88 423,52

1,56 1.6 20.004.0130-A - Desobstrução e limpeza de ruas.

Para limpeza das faixas de rolamento da Ponte e do

Viaduto.

m² 7.266 2,01 14.625,49

2,84 1.7 01.018.0001-A - Marcação de obra sem

instrumento topográfico, considerada a projeção

horizontal da área envolvente.

m² 47 3,66 172,22

Juntas da Ponte Pequetito Amorim e do 

Viaduto Heitor Leite Franco

Instalação da obra e movimentação e limpeza para 

a Ponte e Viaduto
R$ 26.286,18
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Orçamento  018/2018 revisão 7 em 23/9/2021

Boletim EMOP de julho de 2021 e BDI de 29,03%

Elaboração: Mauricio

BDI Verificação Arquiteto Senna da revisão 0

1,2903
Orçamento, quantidades e especificações

Custos

EMOP
Item Descrição do serviço Unidade

Quan-

tidade

Preço unitário

R$

Preço do item

R$

Juntas da Ponte Pequetito Amorim e do 

Viaduto Heitor Leite Franco

2
8,71 2.1 04.011.0051-B - Carga e descarga mecânica, com

pá-carregadeira, com 1,50m³ de capacidade,

utilizando caminhão basculante a óleo diesel, com

capacidade útil de 8t, considerados para o

caminhão os tempos de espera, manobra, carga e

descarga e para a carregadeira os tempos de

espera e operação para cargas de 50t por dia de

8h.

t 7 11,24 78,66

29,37 2.2 04.006.0008-B - Carga manual e descarga mecânica

de material a granel (agregados, pedra de mão,

paralelos, terra e escombros), compreendendo os

tempos para carga, descarga e manobras do

caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade

útil de 8t, empregando 2 serventes na carga.

t 7 37,90 265,27

1,50 2.3 04.005.0124-A - Transporte de carga de qualquer

natureza, exclusive as despesas de carga e

descarga, tanto de espera do caminhão como do

servente ou equipamento auxiliar, à velocidade

média de 25km/h, em caminhão basculante a óleo

diesel, com capacidade útil de 8t t x km.

txkm 70 1,94 135,48

475,33 2.4 11.018.0026-A Junta de dilatação e vedação, para

obras-de-arte, movimentos de -15 a +25mm,

inclusive lábios poliméricos. FORNECIMENTO e

COLOCAÇÃO. Inclusive corte e remoção do

pavimento, apicoamento da laje, formas e

concretagem dos berços.

m 44,8 613,32 27.476,65

16,98 2.5 05.001.0170-A - Transporte horizontal de material

de 1ª categoria ou entulho, em carrinhos, a 10,00m

de distância, inclusive carga a pá.

m³ 0,3 21,91 6,57

20,67 2.6 05.001.0171-A - Transporte horizontal de material

de 1ª categoria ou entulho, em carrinhos, a 20,00m

de distância, inclusive carga a pá.

m³ 0,6 26,67 16,00

24,37 2.7 05.001.0172-A - Transporte horizontal de material

de 1ª categoria ou entulho, em carrinhos, a 30,00m

de distância, inclusive carga a pá.

m³ 2,3 31,44 72,32

Preparo e vedação para a Ponte R$ 33.688,36
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Orçamento  018/2018 revisão 7 em 23/9/2021

Boletim EMOP de julho de 2021 e BDI de 29,03%

Elaboração: Mauricio

BDI Verificação Arquiteto Senna da revisão 0

1,2903
Orçamento, quantidades e especificações

Custos

EMOP
Item Descrição do serviço Unidade

Quan-

tidade

Preço unitário

R$

Preço do item

R$

Juntas da Ponte Pequetito Amorim e do 

Viaduto Heitor Leite Franco

65,21 2.8 05.013.0002-A - Chapa de aço carbono comum de

3/8”, para passagem de veículos, sobre valas em

travessias, compreendendo colocação, uso e

retirada, medida pela área de chapa, em cada

aplicação. Inclusive mobilização, transporte, carga e

descarga.

m² 67 84,14 5.637,41

3
8,71 3.1 04.011.0051-B - Carga e descarga mecânica, com

pá-carregadeira, com 1,50m³ de capacidade,

utilizando caminhão basculante a óleo diesel, com

capacidade útil de 8t, considerados para o

caminhão os tempos de espera, manobra, carga e

descarga e para a carregadeira os tempos de

espera e operação para cargas de 50t por dia de

8h.

t 3 11,24 30,34

29,37 3.2 04.006.0008-B - Carga manual e descarga mecânica

de material a granel (agregados, pedra de mão,

paralelos, terra e escombros), compreendendo os

tempos para carga, descarga e manobras do

caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade

útil de 8t, empregando 2 serventes na carga.

t 3 37,90 113,68

1,50 3.3 04.005.0124-A - Transporte de carga de qualquer

natureza, exclusive as despesas de carga e

descarga, tanto de espera do caminhão como do

servente ou equipamento auxiliar, à velocidade

média de 25km/h, em caminhão basculante a óleo

diesel, com capacidade útil de 8t t x km.

txkm 30 1,94 58,06

118,61 3.4 11.018.0025-A - Junta de dilatação e vedação, para

obras-de-arte, movimentos de -15 a +25mm,

inclusive lábios poliméricos. FORNECIMENTO e

COLOCAÇÃO. O custo não inclui: corte e remoção

do pavimento, apicoamento da laje, formas e

concretagem dos berços.

Neste caso é remoção da junta existente, limpeza

dos bordos metálicos e aplicação da nova junta de

dilatação e vedação. Não terá os lábios poliméricos.

m 194 153,04 29.690,24

Preparo e vedação para o Viaduto R$ 43.236,98
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Orçamento  018/2018 revisão 7 em 23/9/2021

Boletim EMOP de julho de 2021 e BDI de 29,03%

Elaboração: Mauricio

BDI Verificação Arquiteto Senna da revisão 0

1,2903
Orçamento, quantidades e especificações

Custos

EMOP
Item Descrição do serviço Unidade

Quan-

tidade

Preço unitário

R$

Preço do item

R$

Juntas da Ponte Pequetito Amorim e do 

Viaduto Heitor Leite Franco

475,33 3.5 11.018.0026-A Junta de dilatação e vedação, para

obras-de-arte, movimentos de -15 a +25mm,

inclusive lábios poliméricos. FORNECIMENTO e

COLOCAÇÃO. Inclusive corte e remoção do

pavimento, apicoamento da laje, formas e

concretagem dos berços.

Neste caso é para os casos encontrados durante a

obra com necessidade de reparar a fixação dos

bordos metálicos que sejam encontrados durante a

obra.

Como no caso anterior remover a junta existente,

limpar os bordos metálicos e aplicar a nova junta,

sem lábios poliméricos.

m 18,0 613,32 11.039,72

16,98 3.6 05.001.0170-A - Transporte horizontal de material

de 1ª categoria ou entulho, em carrinhos, a 10,00m

de distância, inclusive carga a pá.

m³ 0,1 21,91 2,19

20,67 3.7 05.001.0171-A - Transporte horizontal de material

de 1ª categoria ou entulho, em carrinhos, a 20,00m

de distância, inclusive carga a pá.

m³ 0,1 26,67 2,66

24,37 3.8 05.001.0172-A - Transporte horizontal de material

de 1ª categoria ou entulho, em carrinhos, a 30,00m

de distância, inclusive carga a pá.

m³ 0,9 31,44 28,30

65,21 3.9 05.013.0002-A - Chapa de aço carbono comum de

3/8”, para passagem de veículos, sobre valas em

travessias, compreendendo colocação, uso e

retirada, medida pela área de chapa, em cada

aplicação. Inclusive mobilização, transporte, carga e

descarga.

m² 27 84,14 2.271,79

Total de referência para a licitação R$ 103.211,52

7/14 - orçamento e memória de quantidades



Orçamento  018/2018 revisão 7 em 23/9/2021 Orçamento  018/2018 revisão 7 em 23/9/2021

Boletim EMOP de julho de 2021 e BDI de 29,03% Boletim EMOP de julho de 2021 e BDI de 29,03%

Elaboração: Mauricio Elaboração: Mauricio

Verificação Arquiteto Senna da revisão 0 Verificação Arquiteto Senna da revisão 0

Orçamento, quantidades e especificações Memória de cálculos das quantidades de materiais e serviços

Itens
Quantidade

calculada

1

1.1 12,00

1.2 3,00

1.3 130,00

1.4 4,00

1.5 4,00

1.6 7.266,00

1.7 47,04

Placa padrão para identificação de obra

uma para cada viaduto - 6 x 2 =12 m²

Um módulo para 2 meses na Ponte e outro para 1 mês no 

Viaduto

= 1 x 2 + 1 x 1 = 3

Ponte (185+5)*6,4 + Viaduto 500*12,10 = 

50 metros na Ponte +  80 metros no Viaduto = 130m

2 para a Ponte  + 2 para o Viaduto = 4

2 para a Ponte  + 2 para o Viaduto = 4

Marcação somente para a Ponte

=7*6,4*(0,3+0,05+0,3+0,2+0,2)m²

Descrição e ou cálculo

Juntas da Ponte Pequetito Amorim e do Viaduto 

Heitor Leite Franco

Instalação da obra e movimentação e limpeza para a Ponte e Viaduto
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Orçamento  018/2018 revisão 7 em 23/9/2021 Orçamento  018/2018 revisão 7 em 23/9/2021

Boletim EMOP de julho de 2021 e BDI de 29,03% Boletim EMOP de julho de 2021 e BDI de 29,03%

Elaboração: Mauricio Elaboração: Mauricio

Verificação Arquiteto Senna da revisão 0 Verificação Arquiteto Senna da revisão 0

Orçamento, quantidades e especificações Memória de cálculos das quantidades de materiais e serviços

Itens
Quantidade

calculada
Descrição e ou cálculo

Juntas da Ponte Pequetito Amorim e do Viaduto 

Heitor Leite Franco

2

2.1 6,70

2.2 9,00

2.3 70,00

2.4 44,80

2.5 0,29

2.6 0,58

2.7 2,33

Preparo e vedação para a Ponte

Da remoção para assentamento do berço

(7 x 6,4 x 0,65 x 0,1) x 2,3 = 6,7 t

Considerado que o material removido é de 

pequena quantidade e disperso, 

praticamente será colocado manualmente 

na caçamba da pá mecânica e desta na 

caçamba do caminhão = 7t

Considerando distância de 10Km ao bota-

fora = 7*10 = 70t.Km

7 juntas com 6,4 m = 44,8 metros

Da remoção para assentamento do berço

(7 x 6,4 x 0,65 x 0,1) = 2,91 m³

10% de 2,91m³ = 0,29m³

80% de 2,91m³ = 2,33m³

20% de 2,91m³ = 0,58m³
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Orçamento  018/2018 revisão 7 em 23/9/2021 Orçamento  018/2018 revisão 7 em 23/9/2021

Boletim EMOP de julho de 2021 e BDI de 29,03% Boletim EMOP de julho de 2021 e BDI de 29,03%

Elaboração: Mauricio Elaboração: Mauricio

Verificação Arquiteto Senna da revisão 0 Verificação Arquiteto Senna da revisão 0

Orçamento, quantidades e especificações Memória de cálculos das quantidades de materiais e serviços

Itens
Quantidade

calculada
Descrição e ou cálculo

Juntas da Ponte Pequetito Amorim e do Viaduto 

Heitor Leite Franco

2.8 67,20

3

3.1 2,71

3.2 2,70

3.3 30,00

3.4 193,60

Provavelmente

=12,1 x (0,3+0,05+0,3) x 0,1 x 2,3 x 1,5 = 2,7t

Considerado que o material removido é de 

pequena quantidade e disperso, 

praticamente será colocado manualmente 

na caçamba da pá mecânica e desta na 

caçamba do caminhão = 2,7t

= 3 x 10 = 30 t.Km

=16 juntas x 12,1 metros = 193,60 metros

Preparo e vedação para o Viaduto

=7 x 6,4 x 1,5 = 67,20m²
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Orçamento  018/2018 revisão 7 em 23/9/2021 Orçamento  018/2018 revisão 7 em 23/9/2021

Boletim EMOP de julho de 2021 e BDI de 29,03% Boletim EMOP de julho de 2021 e BDI de 29,03%

Elaboração: Mauricio Elaboração: Mauricio

Verificação Arquiteto Senna da revisão 0 Verificação Arquiteto Senna da revisão 0

Orçamento, quantidades e especificações Memória de cálculos das quantidades de materiais e serviços

Itens
Quantidade

calculada
Descrição e ou cálculo

Juntas da Ponte Pequetito Amorim e do Viaduto 

Heitor Leite Franco

3.5 18,15

3.6 10% de 1,18 = 0,24m³ 0,12

3.7 10% de 1,18 = 0,24m³ 0,12

3.8 0,94

3.9 27,00Estimativa de 18 metros x 1,5 = 27 m²

Provavelmente

=12,1 x (0,3+0,05+0,3) x 0,1 x 1,5 = 1,18t

80% de 1,18m³ = 0,91m³

provavelmente 12,10 x 1,5 = 18,15 metros
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Juntas da Ponte Pequetito Amorim e do Viaduto Heitor Leite Franco

Composição do BDI

Ocorreram duas licitações desertas para esta obra, uma em 10/12/2019 e outra em 11/05/2021, conforme

informado na folha 426 do processo PMVR 8638/2018 volume III.

Em 10/12/2019 o BDI utilizado foi de 20,6% e em 11/05/2021 o BDI utilizado foi de 8,01 %, ambos por serem os

adotados à época. O BDI com percentual 8,01 continua atualmente.

Para tornar mais atrativa a licitação há sugestão do Sr. SMI na folha 428 do processo PMVR 8638/2018 volume III,

que é juntar a obra da Ponte Pequetito Amorim com obra similar no Viaduto Heitor Leite Franco. Adotamos a

sugestão, porém ao mesmo tempo em que é aumentado o valor a licitar é aumentada a complexidade da obra face 

à interferência com o tráfego no Viaduto, além da interferência com o tráfego na Ponte. Então, na tentativa de

evitar nova licitação deserta adotamos BDI maior do que os anteriormente adotados, apenas para este orçamento.

Considerando que na licitação é buscado o menor preço ao comparar os preços apresentados pelos Concorrentes,

não vemos o risco de indução a valores em R$-reais que extrapolem o razoável. 

Abaixo a composição e valor do BDI adotado neste orçamento.

23 de setembro de 2021
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Juntas da Ponte Pequetito Amorim e do Viaduto Heitor Leite Franco

ART CREA - RJ
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Juntas da Ponte Pequetito Amorim e do Viaduto Heitor Leite Franco

CD-R com gravação em pdf dos documentos do projeto acima descrito

Documentos técnicos gravados no CD-R

Desenho DV 18.043.01/01 revisão 7 tamanho de 84cm x 59cm;

memória descritiva;

cronograma físico e financeiro;

orçamento;

memória de cálculos das quantidades;

composição do BDI;

ART do CREA-RJ.
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