
Razão Social

Nome Fantasia

CNPJ

1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês 7º Mês 8º Mês 9º Mês 10º Mês 11º Mês 12º Mês 13º Mês 14º Mês 15º Mês 16º Mês 17º Mês 18º Mês

Preparação dos projetos para 

licenciamento

Início das obras de implantação 

após o licenciamento

Início das operações

1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês 7º Mês 8º Mês 9º Mês 10º Mês 11º Mês 12º Mês

Cronograma de contratação

Volta Redonda, _____ de ______________ de _______.

__________________________________________________

Assinatura do Sócio Responsável

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA

ATENÇÃO: 

NO CRONOGRAMA DE INSTALAÇÃO, MARCAR COM UM X OS MESES QUE INTEGRAM CADA ETAPA.

NO CRONOGRAMA DE EMPREGABILIDADE, INSERIR O NÚMERO DE CONTRATADOS A CADA MÊS APÓS O INÍCIO DAS OPERAÇÕES.

CRONOGRAMA DE INSTALAÇÃO

CRONOGRAMA DE EMPREGABILIDADE

Prefeitura Municipal de Volta Redonda 

Proposta de Empreendiemtno para Participação de Concorrência Pública

Comissão Geral de Licitação - CGL


