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1.0-      INTRODUÇÃO 

1.1- Objetivo do Documento 

Este documento tem por objetivo definir as condições técnicas gerais e específicas dos materiais que 

serão empregados  na rampa de acesso  do Palácio 17 de Julho situada Av. Oscar da Almeida Gama, 

nº53, bairro aterrado, de interesse da Prefeitura Municipal de Volta Redonda e da empresa responsável 

pela edificação, bem como a execução dos serviços referentes às obras da mesma. 

As obras consistem na melhoria na acessibilidade do acesso principal do Palácio 17 Julho e a da 
marcação das vagas reservadas para veículos que conduzam ou sejam conduzidos por pessoas com 
deficiências localizadas  no estacionamento , seguindo como parâmetros critérios estabelecidos na norma 
da ABNT NBR 9050. 
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1.2 Serviços a serem executados : 
 
1.2.1 Rampa 
 
Demolição: 
Demolição na extensão de 5,46m parte superior da rampa do nível +0,71 ao  nível +1,10m para a 

aplicação das placas de granito  e adequar a inclinação  de 7,15% conforme as cotas indicadas no projeto. 

Ver detalhe no  desenho AQ-18.044.01 

Retirada de 37,00m gradil com aproveitamento de 3,00m. 
Retirada de 11,25m² de grama. Manter o cordão de concreto 
Retirada de arbusto de pequeno porte. 
Retirada de 2 vasos  decorativos . 
 
Construção: 
Complementação com enchimento em argamassa de concreto do nível +0,39m ao nível +0,71m para 
adequar a inclinação da rampa, incluindo os patamares  conforme as cotas indicadas no projeto.  
 
Construção de rampa e patamares 14,50m² do nível +0,00m ao nível +0,39m. 
Construção de guia de balizamento em concreto 
 
1.2.2 Revestimento de Piso 
Assentamento de 37,00m² de piso em  placa de granito escovado de 0,42 x 0,42m para rampa e 
patamares . 
Assentamento de piso tátil alerta ,  concreto vibro prensado em placas de 25x25cm  cor amarelo  conforme 
indicado no desenho. 
 
1.2.3 Corrimão e gradil 
Instalação de corrimão com 2 altura em tubo galvanizando com pintura esmalte sintético brilhante na cor 
branca igual a existente . Ver detalhe no  desenho AQ-18.044.01   
Instalação de 3,00m de gradil reaproveitado  com pintura esmalte sintético brilhante na cor branca igual a 
existente .  
 
 
1.2.4 Pintura 
Pintura das paredes laterais da rampa com tinta acrílica  na cor amarela igual existente. 
 
 1.2.5 Iluminação 
Instalação de 19 balizadores de iluminação externa para rampa . 
 
       
1.2.6 Vagas de  veículos reservadas para Pessoas com Deficiência- PCD 
 
Retirada de paralelepípedo 8,00m².  
Preparar a base e aplicar concreto- 8,00m². 
 
 
 
 
 
1.2.7  NOTAS: 
 
1-Será necessária a construção de uma rampa provisória para garantir o acesso das pessoas com 
deficiência ao Palácio 17 de Julho durante a obra. 
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2-A sinalização de transito vertical e horizontal ficará a cargo da Secretaria de Transporte e Mobilidade 
Urbana- STMU 
 
 
 
2.0 -     SERVIÇOS TÉCNICOS – PROFISSIONAIS 

2.1- Projetos  

Ficará a cargo do IPPU, realização do Projeto de Arquitetura, orçamento e cronograma físico financeiro e o 

gerenciamento e compatibilização dos projetos complementares que se fizerem necessários para 

realização da obra acima descrita 

2.2-    Materiais e Serviços 

Os materiais a serem empregados nas obras deverão ser novos, de primeira qualidade de uso consagrado 

na Indústria de Construção Civil no Brasil e/ou exterior, obedecer às especificações do presente memorial, 

às normas da ABNT e, na falta desses, ter suas características reconhecidas em certificados ou laudos 

emitidos por laboratório tecnológico idôneo.  

Caso haja necessidade de substituição de materiais especificados por outros equivalentes mediante 

autorização da Fiscalização e Responsável técnico, a Empreiteira deverá apresentar por escrito os 

motivos da substituição e um orçamento comparativo. 

A mão de obra, bem como todos os materiais aplicados deverá ser de boa qualidade. A execução dos 

serviços obedecerá ao projeto arquitetônico e ao presente documento. 

A Empreiteira deverá refazer, às suas expensas, todos os serviços que não estiverem de acordo com as 

indicações do projeto arquitetônico, as especificações, bem como as aplicações e acabamentos que não 

tenham sido aprovados previamente pela Fiscalização e Autor do Projeto. A Empreiteira deverá possuir no 

canteiro de obras uma cópia do projeto, memorial descritivo e planilha de custos. 

 

3.0- PLACAS DE OBRAS 

Deverão ser colocadas em local visível, de acordo com a fiscalização, as seguintes placas: 

 Placa com referência da obra, conforme modelo a ser fornecido pela Prefeitura Municipal de Volta 

Redonda com nome do autor do projeto. 

 Placa de identificação da empresa responsável pela execução da obra;  

 Placas de sinalização visando segurança do trabalho e principalmente a dos pedestres. 
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4.0 PAVIMENTAÇÃO 

4.1 Pisos de  granito cinza 

Piso em placa da  granito escovado  deverão apresentar superfície uniforme quanto à granulação, cor, 

tonalidade e acabamento, sem trincas, perfeitamente planas e regulares. 

4.2 Piso Tátil Alerta de Concreto 

Piso Tátil de concreto vibro prensado em placas de 25x25cm na cor amarela, Fabricado conforme norma 

NBR 9050. Executado sobre contrapiso de farofa de cimento e areia, com rejunte de nata de cimento e 

água. O piso deve estar nivelado para receber as placas respeitando as medidas para que não forme 

desnível.         

5.0 – CORRIMÃO E GUARDA-CORPO 

5.1 Corrimão  

Instalação de  corrimãos de ambos os lados da rampa ,com 2 alturas ,com prolongamento de 30cm no 

inicio e final  em  tubos de ferro galvanizado, diâmetro de1 1/4"com  pintura em  esmalte sintético brilhante 

na cor laranja. Os corrimãos deverão ser fixados no guarda-corpo conforme indicado no projeto. 

 

5.2 Guarda-corpo 

Instalação de guarda-corpo metálico em chapa 38,1x7,94 com fechamento em barra quadrada,com altura 

de 1,10m, fixado sobre a guia de balizamento e  com pintura em esmalte sintético na cor branca. O novo 

guarda-corpo deverá ser semelhante ao existente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

6.0- PINTURA 

Todas as superfícies a pintar deverão estar secas e serão cuidadosamente limpas, retocadas e 

preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. 

Agitar as tintas antes de sua aplicação. 

Observar intervalo de 24 horas entre duas demãos sucessivas de tinta, devendo sempre a demão 

precedente estar perfeitamente seca, exceto por indicação contrária. 

Evitar escorrimento ou salpicos de tinta nas superfícies não destinadas a pintura. Quando estes não 

puderem ser evitados, removê-los enquanto a tinta estiver fresca, com removedor adequado. 

Toda superfície pintada deverá apresentar depois de pronta, uniformidade quanto à textura, tonalidade e 

brilho. 
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6.1- Pintura sobre superfícies metálicas - Corrimão 

As superfícies a pintar deverão ser preparadas com pintura de proteção, estar secas e serão 

cuidadosamente limpas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. 

Agitar as tintas antes de sua aplicação. 

Evitar escorrimento ou salpicos de tinta nas superfícies não destinadas a pintura. Quando estes não 

puderem ser evitados, removê-los enquanto a tinta estiver fresca, com removedor adequado. 

Toda superfície pintada deverá apresentar depois de pronta, uniformidade quanto à textura, tonalidade e 

brilho.Deverão ser aplicadas novas demãos caso a superfície não apresente perfeito acabamento.O 

acabamento será com esmalte sintético brilhante em duas demãos. 

A primeira demão deverá ser diluída com 10% com aguarráz e a segunda demão com 15%. Deverá ser 

utilizados rolo de espuma, e aguardar secagem entre demão por 12 horas. 

Deverão ser respeitadas as cores utilizadas no Projeto Arquitetônico.                                                                                                                                                 

6.2- Pintura das paredes  externa da rampa 

Paredes internas e externas: receberão acabamento em tinta acrílica, quantas demãos necessárias para 

sua homogeneidade.                                                                                                                                                                    

7.0 -    LIMPEZA DA OBRA 

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Deverão apresentar o perfeito 

funcionamento de todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos com aceite da Fiscalização.   

 

____________________________________                                                                                     

Arquiteta Maria Lúcia de Almeida Ferreira                                                                                                                          

CAU-RJ A11068-O 

Volta Redonda, 1 de agosto de 2021 
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