Notas

Este projeto, segunda fase de obras de drenagem na Rua 24 no Conjunto Habitacional Vila Rica,
consiste na substituicdo de tubos de acgo corrugado por manilhas de concreto armado, em

P I a nta Escala 1 500 funcao principalmente da possibilidade de novos fechamentos da tubulag&o por esmagamento

Manilhas o ~ .
existentes 238,58 = 215,33 +23,25 metros de manilhas de concreto armado de didmetro 2 metros a assentar com as cotas de fundo indicadas ﬂés paredes dos tubos de acgo fragilizadas pela ICOfroslao, colapso que ja ocorreu em um trecho
ha alguns anos, resultando em alagamento dos iméveis da Rua 23 paralela e mais baixa do que

que 23,25 metros de a Rua 24.

permanecem 215,33 metros de tubos de ago corrugados. Substituir por manilhas de concreto armado, PA-1, didmetro 2 metros. manilhas existentes.
Reassentar nas cotas E prevista remogao de 215,33 metros de tubos metalicos corrugados com 2 metros de diametro

indicadas. Inicia no e substituidos por manilhas de concreto armado PA-1 com mesmo didmetro e reassentamento

° Previsao de 5 pares de novas caixas de ralo ligadas as manilhas por
~§ 4 caixas de passagem e um par ligado por pogo de visita.

= As caixas devem ser construidas nos locais mais convenientes ao fundo do PV4. de 23,25 metros de manilhas de 2 metros de didmetro, em maior declividade.
Manilha existente, 119,29 = 238,582 escoamento, sendo que as existentes poderao ser aproveitadas, se
que permanece possivel, ndo implantando as 10 novas caixas, caso sejam todas ou Os pocos de visita e caixas de passagem, intermediarios no trecho da substituicdo e
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Cota 98,15 / RUA 24 algumas dispensaveis, a critério da Fiscalizagao da Obra. reassentamento serdo demolidos na escavacéo e construido um poco de visita a meia distancia

) © ® ® entre 0s pocos de visita existentes, nas extremidades, e que permanecem; e caixas de

PV4 construido em 2019/2020 passagem para ligar ramais de caixas de ralo.
que permanece
cota da tampa 99,90m RN A substituicdo dos tubos elimina a possibilidade de colapso por esmagamento e resulta em
cota do fundo 96,15m aumento da capacidade de escoamento, além do aumento resultante da implantacdo da
primeira fase, reduzindo em muito a possibilidade de alagamento na Rua 23. A primeira fase foi
projetada e construida para comportar o acréscimo de capacidade de vazao prevista nesta
segunda fase.
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PV existente Caixa de passagem Caixa de passagem ou PV Caixa de passagem PV a remover PV1 a construir PV a remover Caixa de passagem PV a remover Caixa de passagem PV a remover
que permanece cota de fundo 97,56 aremover na escavagao. cota de fundo 97,28 na escavagao. Cota de fundo 96,99 na escavacao. cota de fundo 96,74 na escavagao. cota de fundo 96,46 na escavacao.
cota da tampa 100,87

cota do fundo 97,82

©

E dito reduzir em muito a possibilidade de alagamento na Rua 23, tendo em vista que ha
possibilidade dos sistemas de drenagem serem submetidos a situagdes imprevisiveis que
Praga resultem em alagamentos.

Giusepe

A capacidade de vazao nesta segunda fase aumenta por trés motivos.
Stefano

1 - Maior declividade;
2 - tubo mais liso do que os corrugados de mesmo diametro;
3 - eliminag&o da tubulacado com entulhos e deformidades.

Trecho construido
do Cérrego Cafué ao PV4,

inclusive, em 2019/2020, na
primeira fase deste projeto.

Com a urbanizagao de novas areas os sistemas de drenagem de jusante sao sobrecarregados,
inclusive os canais naturais. Um modo de compensar a sobrecarga com fluxo de aguas pluviais
durante as chuvas é construir reguladores de vazao com os novos loteamentos. Reguladores de
vazao ja sao necessarios nessa Bacia Hidrografica do Coérrego Brandao para eliminar
alagamentos no Bairro Vila Santa Cecllia.

Referéncias Revisoes

_ } Projeto DR 18.036.01 a 04 Reviséo 3 em outubro/2021 - atualizacéo de
PV existente P rf' I Escala vertical 1:50 precos, atualizacdo de padrao de desenho e
ggfa%e;?ﬁegi 00.87 e Escala horizontal 1:500 Tampa do PV existente Caderno de encargos, memoria descritiva, atualizagao de caderno de encargos juntando a
101,00 - ——————— //7 radatampa teuer — que permanece. — — — 101,00 orgamento, cronograma, meméria de quantidades memoria descritiva.
B PV1 a construir cota 99,90 ‘ e outros. Reviséo 2 em margo/2021 - declividade dos tubos,
complementos e atualizacao do carimbo.

/ Usar esta cota
Caixa de passagem 4 Perfil do asfalto como RN Revisao1 em 18 /02 / 2020 - incluida substituigao

de todos os tubos de aco.

Numero do desenho Revisao

Caixa de passagem PROJETO Mauricio Neiva de Oliveira Classe

ﬂconstruir.

Caixa de passagem Caixa de passagem

DESENHO Mauricio Neiva de Oliveira
/?construir. a construir. TOPOGRAFIA Topografo Eduardo Delgado e Equipe D R 20 . 006 . O 1 /O 1
T T f 99,00 3
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VERIFICACAO - REVISAO 2 | Arquiteto Celso Senna
DIRETOR Arquiteto Augusto Ferreira Esteves

Manilhas B e T

existentes 99,00 /- ———— -~~~ -0 B I ' e AL R e — .

que permanecem | Caixa de passagem Pogo de visita e e
cotado fundo 98,15 | PV existente a demolir na a demolir na
\

/que permanece Cota de fundo escavacao. ,/Wiavagéo. Fundo do a demolir na Poco de visita

Data da reviséo 0

janeiro de 2020

DIRETOR PRESIDENTE Engenheiro Abimailton Pratti da Silva

Pogo de visita

: /
B 3Qg,oo PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA | | Anexo ao processo

GOVERNO ANTONIO FRANCISCO NETO PMVR  184/2021
folha numero 91

poco de visita escavagao. .
S U S P | ademolir na

escavacao.

cota do fundo 97,82 97,56 Cota de fundo /
***************** , I — — — — — — — — /= aconstruir

cota 96,99

Pogo de visita a
demolir na
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escavagao | INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO
H 97,00

~N

Cota de fundo
96,46

Nome do projeto Folha

Pogo de visita Segunda fase, drenagem Rua 24 Vila Rica, Bairro Casa de Pedra .
ﬂperma”ece substituicdo de tubos de aco por manilhas e reassentamento de manilhas Unica

cota do fundo 96,15

I R e e - Descri¢do e enderego da obra
—— == 1.5 06,00 Substituicdo de tubos de ago corrugados, deteriorados por ferrugem e deformados, por manilhas para
' Reassentar manilha, aguas pluviais com didmetro de 2 metros, caixas de ralo, caixas de passagem e pocos de visita.
Manilhas iniciando nivelada Reassentamentos de manilhas em parte do trecho. Rua 24, Vila Rica, Bairro Casa de Pedra em Volta
existentes com o fundo do pogo. Redonda, RJ.

gue permanecem .
PV existente que permanece Nome deste desenho Escala

cota do fundo 98,15 cota do fundo 97,82 PV- existente que permanece Planta perf” e detalhes Indicada
Cota do fundo 96,15 !

/ Declicividade 0,7% das manilhas. Escala vertical e horizontal idénticas 1:500 e 1:500 ,ﬁ Localizagao
Extensao dos servicos

Reassentamento de tubos de concreto
com J2 metros: \ -
23,25 metros o N ‘ T “

S
4 Ca|xas de passagem e 1 pogo de V|Sita Substituigao de tubos de ago corrugados =

por tubos de concreto de @ 2 metros:
215,33 metros

Elevacao tipica da vala e manilhas
Escala 1:50

Escala 1:50 L ““ ‘}%}1\ ]

Comprimento total de tubos a
assentar mais os tubos a reassentar:
238,58 metros

Paredes fundo e tampa em concreto armado 20MPa. Pesco¢o em tijolo macico.
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cotas de assentamento. N+ ] 0.20 ] 0.20 N2 0.20 0.20
Assentar manilhas, caixas de passagem e 1.10 ! 2.70 - ‘ 1.40 ! 2.70

3.00 ogo de visita conforme cotas de fundo, . ~ ‘ . o
ipndgicados no perfil. Corte na diregao do fluxo Corte transversal ao fluxo Corte na diregao do fluxo Corte transversal ao fluxo

Assinatura, data e carimbo Assinatura, data e carimbo
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