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Segunda fase, drenagem Rua 24 Vila Rica, Bairro Casa de Pedra.
Substituicdo de tubos de ago por manilhas e reassentamento de manilhas.

Caderno de encargos e memaria descritiva

Objetivo destes documentos técnicos

Em atendimento ao solicitado no processo PMVR 184/2021 elaboramos documentos técnicos para licitar obra de
drenagem no Bairro Vila Rica, na Rua 24, atendendo principalmente aos moradores da Rua 23 e Rua 24, com a
denominada segunda fase. Trata-se de substituir os tubos de aco corrugados de didmetro 2 metros deteriorados por
ferrugem, por manilhas de concreto armado com didametro também de de 2 metros, evitando o colapso por
esmagamento, o que ocorreu ha alguns anos, com o consequente bloqueio do fluxo d'dgua alagando os imoéveis da Rua
23 paralela a Rua 24 e mais baixa, e deformando a pavimentacdo da Rua 24. Além do colapso da tubulacdo o sistema é
insuficiente para drenar as dguas das chuvas mais intensas. A primeira fase implantada aumentou a capacidade de vazdo
e com as obras deste projeto haverd novo aumento da capacidade de vazdo ja previsto na primeira fase. A segunda fase
aumenta a capacidade de vazdo porque as manilhas sdo mais lisas do que os tubos corrugados, porque serdo
implantadas com maior declividade e por eliminar tubulacdo com entulhos. Entulhos resultantes da deterioracdo e por
acumulo dos detritos por velocidade de fluxo d'dgua baixa em fungdo de declividade menor do que a declividade
Intensas chuvas em 2020 mostraram o bom funcionamento da primeira fase com o visivel aumento da capacidade de
vazdo no langcamento das dguas na parte aberta do Cérrego Cafud. Antes eram langadas na parte fechada, sob a Praga
Giusepe Stefano.

Por oportuno esclarecemos que a possibilidade de alagamentos nos logradouros mais baixos ndo é 100% impossivel. Ha
possibilidade dos sistemas de drenagem serem submetidos a situacdes imprevisiveis que resultem em alagamentos.

Descricao sumaria do projeto e prazo previsto para inicio e concluséo da obra

A obra inicia no poco de visita-PV4, o mais a montante da primiera fase, por conseguinte, o mais a jusante da segunda
fase. E segue até ao Ultimo PV da Rua 24 perfazendo 238,58 metros com reassentamento de 23,25 metros de manilhas
e substituicdo de 215,33 metros de tubos de aco corrugado por manilhas de concreto armado. O reassentamento é
devido ao ajuste de manilhas a nova declividade. Sdo manilhas que substituiram parte dos tubos corrugados na primeira
fase em aditivo ao contrato e que na época foi o conveniente a ser feito. Os pocos de visita existentes e caixa de
passagem serdo demolidos com a escavacdo e implantado um pogo de visita na metade do comprimento de 238,58
metros. S3o previstas caixas de ralo em substituicdo ou acréscimo as existentes o que sera em funcdo de avaliacdo de
conveniéncia pela Fiscalizacdo da Obra, o que é possivel tendo em vista que o pagamento da obra é por servigos
executados. As caixas de ralo serdo ligadas as manilhas por meio de caixas de passagem, ou pelos pogos de visita que
sdo 3: dois que permanecem nas extremidades e o a construir. A geometria do projeto esta representada no desenho
que integra estes documentos.

Caderno de encargos

As especificacBes da obra e métodos construtivos que constam de cadernos de encargos, neste projeto, sdo aqueles em
funcdo das especificagBes dos itens no orgamento onde cada servigo classificado pelo método EMOP - Empresa
Municipal de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro, especifica material e detalha o modo de aplicar. A forma
acompanha o projeto desenhado e cujo desenho é parte destes documentos. Os métodos podem apresentar variagdes
em funcdo das caracteristicas locais e para isso ha a nota 1 no cronograma fisico e financeiro.

Crescimento da urbanizacéo e efeitos na drenagem - reguladores de vazdo

Com a urbanizacdo de novas areas os sistemas de drenagem de jusante sdo sobrecarregados, inclusive os canais
naturais. Um modo de compensar o aumento do fluxo d'dgua durante as chuvas mais intensas é a constru¢do de
reguladores de vazdo os quais ja sdo necessarios nessa bacia hidrografica, do Cdrrego Branddo, para eliminar
alagamentos no Bairro Vila Santa Cecilia. Reguladores de vazdo devem fazer parte da constru¢do dos novos
loteamentos, das novas urbanizacdes.

1 - caderno de encargos e memoria descritiva
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Caderno de encargos e memaria descritiva

Documentos técnicos

1 - desenho DR 20.006.01/01 revisdo 3 em outubro/2021, com dimensdes 59cm por 84cm;

2 - Caderno de encargos e memoria descritiva;

3 - cronograma fisico e financeiro;

4 - Orcamento, especificacdes, quantidades e métodos construtivos, revisdo 3 em 4/outubro/2021;
5 - memodria de cdlculos das quantidades de materiais e servigos;

6 - composicdo do BDI em uso a partir fevereiro de 2021;

7 - ART do CREA-RJ para o projeto orcamento;

8 - CD-R com os arquivos acima em pdf.

Critérios do orcamento, cronograma fisico e financeiro e outros

O tempo previsto para implantacdo da obra e entrega, concluida e limpa, tem prazo conforme o cronograma, apds
ordem de servico para inicio, emitida pela PMVR.

O projeto é executivo. Caso haja necessidade de projetos complementares ou de detalhamento a Contratada fica
responsavel por elabora-los sem 6nus para a Contratante.

Em caso de divergéncia de informaces entre o projeto, orcamento e condicBes locais, prevalecem as mais adequadas
especificacbes e solugbes decididas pela Fiscalizagdo que consultard a seu critério, o Responsavel Técnico pela
elaboracdo do projeto.

Detalhes construtivos e decisGes relativas as naturais e imprevisiveis necessidades serdo decididas pela Fiscalizagdo da
Obra, que podera a seu critério consultar o Responsavel Técnico que elaborou os documentos técnicos. Todo projeto é
exercicio de criar o futuro e, portanto, sujeito a incerteza.

Os servicos de carga mecanica serdo remunerados quando ndo for possivel ou conveniente a escavadeira depositar
diretamente no veiculo de transporte durante as opera¢des de movimento de solo.

A recomposicdo da pavimentacdo fica a cargo da PMVR/SMI.

Os custos base do orcamento sdo do sistema EMOP com o boletim de custos e BDI indicados no cabecalho do
orcamento. Os pregos formam-se com BDI composto conforme planilha integrante destes documentos. O custo EMOP
sdo os desonerados, aqueles cujos cddigos tem terminagdo A ou B: 00.000.0000-A ou 00.000.0000-B.

As quantidades foram calculadas com base no projeto. Os servicos serdo pagos por medi¢cdo do construido,
acompanhado pela Fiscalizacdo da Obra. Servicos e materiais para os quais ha impossibilidade de quantificacdo em
projeto, estimamos quantidades. A Fiscalizagdo da Obra medird para pagamento ao Contratado conforme as
necessidades construtivas verificadas durante as operacdes na obras e implantadas.

Orgamento elaborado com Descricdo dos servigcos pelo sistema EMOP, com numeragdo em formatos: 00.000.0000
0. Quando a terminagdo é 00.000.0000-5 significa descricdo com preco composto especificamente para o orgamento e
nesse caso os calculos estdo em memaria anexa, ou o item teve apenas a redacdo ajustada as necessidades do projeto,
ou esta com prego de consulta a fornecedores.

Férmulas na coluna Pre¢o do item, para a linha 15, por exemplo: =TRUNCAR(D15*E15;2) ¢ o modo como sdo
definidos os centavos, método a ser aplicado pelo Licitante em sua planilha.

Em 4 de outubro de 2021,

2 - caderno de encargos e memoria descritiva



Jrcamento 002/2020 revisdo 3 em 4/outubro/2021
Segunda fase, drenagem Rua 24 Vila Rica, Bairro Casa de Pedra. Boletim EMOP de julho de 2021 e BDI 8,01%

Substituicdo de tubos de aco por manilhas e reassentamento de manilhas. Elaboragdo: Mauricio
Verificacdo da revisdo 2 Arquiteto Senna

Cronograma fisico e financeiro

it Cat . Meses T . o
em ategorias ; ; ; " : . . . s otals %
[T [T [T [T [T [T
1 Instalacdo da obra e limpeza 1942168 | 2.044,69 2.044,69 RS 23.511,06 3,12%
5 s . I [ O O O O [T [T [T [T [T [T
emolicGes, remocdes,
2 RS 156.328,74| 20,73%
movimento de terra 46.898,62 | 62.531,50 | 46.898,62 $ 0
[ B I e T T T [T [T
Tubos de concreto armado e
3 RS 574.180,75| 76,15%
complementos 156.594,75 | 208.793,00 | 208.793,00 S °
[T ] [T ] [T ] T ] T ] T ] [T [T [T
1T 1T 1T T T T T [T [T
[T ] [T ] [T ] T ] T ] T ] [T [T [T
Totais em RS 222.915,05 | 273.369,19 | 257.736,31 RS 754.020,55 100%
% 29,56% 36,25% 34,18%
Totais acumulados em RS 222.915,05 | 496.284,24 | 754.020,55
% acumulado 29,56% 65,82% 100,00%
Notas

1- O Contratado devera apresentar cronograma detalhado das fases da obra, até 10 dias apds a assinatura do contrato.

2 - As liberagGes das medigBes dependem também da entrega do cronograma detalhado.

3 - cronograma fisico e financeiro
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1,08 Orgcamento, especificagles, quantidades e métodos construtivos

Quan- Prego Preco do item

custo  |tens Descri¢do dos servigos Unidade tidade unitério RS

1 Instalagdo da obra e limpeza RS 23.511,06

N

436,54 11 102.020.0001-A - Placa de identificacdo de obra pdblica, inclusive m 6,0 471,51 2.829,04
pintura e suportes de madeira. FORNECIMENTO e COLOCAGAO.

590,41 1 9 ]02.006.0020-A - Aluguel de container (médulo metalico icavel), tipo

sanitario-vestiario, medindo aproximadamente 2,20m de largura,
6,20m de comprimento e 2,50m de altura, composto de chapas de ago
com nervuras trapezoidais, isolamento termo-acustico no forro, chassis
reforgado e piso em compensado naval, incluindo instalagdes elétricas
e hidro-sanitarias, suprido de acessérios, 2 vasos sanitarios, 1 lavatério,
1 mictério e 4 chuveiros, exclusive transporte (vide item 04.005.0300)
carga e descarga (vide item 04.013.0015).

3,0 637,70 1.913,10

un x mes

406,25 1 3 102.006.0010-A - Aluguel de container (mddulo metalico igavel) tipo

escritorio, medindo aproximadamente 2,20m de largura, 6,20m de
comprimento e 2,50m de altura, composto de chapas de ago com
nervuras trapezoidais, isolamento termo-acuUstico no forro, chassis
refor¢ado e piso em compensado naval, incluindo instalagdes elétricas,
exclusive transporte (vide item 04.005.0300) e carga e descarga (vide
item 04.013.0015).

un x mes

3,0 438,79 1.316,37

63,27 1.4 |04.013.0015-A - Carga e descarga de container, segundo descri¢do da un 4.0 68,34 273,35
familia 02.006.

2 containeres.

25,60 1.5 |04.005.0300-A - Transporte de container, segundo descri¢do da familia| \,nxkm 40,0 27,65 1.106,02
02.006, exclusive carga e descarga (vide item 04.013.0015).
2 container x (10 km de ida e 10 km de volta).

3622,95 1 6 102.015.0001-A - Instalago e ligagdo provisérias para abastecimento de un 1,0 3.913,15 3.913,14

dgua e esgotamento sanitdrio em canteiro de obras, inclusive
escavagao, exclusive reposi¢do da pavimentagdo do logradouro publico.

1942,86 1 7 102.016.0001-A - Instalagdo e ligacdo provisorias de alimentacdo de un 1,0 2.098,48 2.098,48
energia elétrica, em baixa tensdo, para canteiro de obras, M3 - chave
100A, carga 3kW, 20cv, exclusive o fornecimento do medidor.

3,01 1.8 [02.020.0005-A - Barragem de bloqueio de obra na via publica, de m 40,0 3,25 130,04
acordo com a resolugdo da Prefeitura-RJ, compreendendo
fornecimento, colocagdo e pintura dos suportes de madeira com
reaproveitamento do conjunto 40 (quarenta) vezes.

98,93 1.9 [02.020.0009-A - Semaforo para sinalizagdo de bloqueio de obra na via un 2,0 106,85 213,70
publica, de acordo com a resolugdo da Prefeitura-RJ, compreendendo
fornecimento e colocagdo de todos os materiais necessarios, inclusive
materiais  elétricos, considerando 40 (quarenta) vezes o
reaproveitamento da madeira.

4 - orcamento, especifica¢des, quantidades e métodos construtivos
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Orcamento, especificagdes, quantidades e métodos construtivos
o - . Quan- Prego Preco do item
Itens Descri¢do dos servigos Unidade . . g ¢
tidade unitario RS
1.10 |02.030.0005-A - Placa de sinalizagdo preventiva para obra na via un 4,0 88,63 354,53
publica, de acordo com a resolugdo da Prefeitura-RJ, compreendendo
fornecimento e pintura da placa e dos suportes de madeira.
FORNECIMENTO e COLOC/—\(;AO.
1.11 |01.018.0001-A - Marcagdo de obra sem instrumento topografico, m?2 1.560,0 3,38 5.273,91
considerada a projec¢do horizontal da drea envolvente.
Para implantar a declividade conforme indicado no desenho, solicitar a
topografia do IPPU-VR as RN's, que sdo pintadas nos postes para
facilitar o assentamento das manilhas, pogo de visita e caixas de
passagem nas cotas de projeto.
1.12 |20.004.0130-A - Desobstrugdo e limpeza de ruas. m?2 2.427,0 1,68 4.089,38
Perfazendo faixa de rolamento e calcadas. Na extensdo da obra.
Demoli¢cGes, remogbes, movimento de terra RS 156.328,74
2.1 |05.001.0001-A - Demoligdo manual de concreto simples com m?3 12,0 217,88 2.614,53
empilhamento lateral dentro do canteiro de servigo.
Para demolir pogos de visita e caixas de passagem.
2.2 105.002.0003-B - Demoli¢do, com equipamento de ar comprimido, de m?3 9,6 339,49 3.259,06
massas de concreto simples, exceto pisos ou pavimentos, inclusive
afastamento lateral dentro do canteiro de servico.
Para demolir pogos de visita e caixas de passagem.
2.3 |05.002.0063-A - Demoligdo de concreto armado com rompedor m?3 2,4 44,75 107,39
hidraulico adaptado a escavadeira, inclusive empilhamento lateral
dentro do canteiro de servico.
Concreto armado de pogos de visita e caixa de passagem.
2.4 |05.001.0142-A - Arrancamento de meios-fios, de granito ou concreto, m 10,0 17,54 175,40
retos ou curvos, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de
servigo.
Previsdo.
2.5 ]03.020.0060-B - Escavagdo mecanica de vala escorada, em material de m?3 184,7 17,36 3.205,19

12 categoria com pedras, instalagGes prediais ou outros redutores de
produtividade, ou cavas de fundagdo, até 1,50m de profundidade,
utilizando escavadeira hidrdulica de 0,78m?, exclusive esgotamento e
escoramento.

Para o tronco principal.

5 - orcamento, especificacdes, quantidades e métodos construtivos
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1,08 Orgcamento, especificagles, quantidades e métodos construtivos
o - . Quan- Prego Preco do item
custo  |tens Descri¢do dos servigos Unidade . . g ¢
tidade unitario RS
6.12 2.6 103.020.0080-B - Escavagdo mecanica de vala escorada, em material de m3 738,6 6,61 4.882,59
12 categoria, até 1,50m de profundidade, utilizando escavadeira
hidrdulica de 0,78m?3, exclusive esgotamento e escoramento.
Para o tronco principal.
1849 9 7 ]03.020.0065-B - Escavagdo mecénica de vala escorada, em material de| 3 412,7 19,97 8.242,91
12 categoria com pedras, instalages prediais ou outros redutores de
produtividade, ou cavas de fundagdo, entre 1,50m e 3,00m de
profundidade, utilizando escavadeira hidraulica de 0,78m?3, exclusive
esgotamento e escoramento.
Para o tronco principal.
25,45 2.8 103.020.0070-B - Escavagdo mecanica de vala escorada, em material de m3 4.8 27,49 131,94

12 categoria com pedras, instalagGes prediais ou outros redutores de
produtividade, ou cavas de fundagdo, entre 3,0m e 4,50m de
profundidade, utilizando escavadeira hidraulica de 0,78m?3, exclusive
esgotamento e escoramento.

Para o tronco principal.

10,32 2.9 [03.020.0090-B - Escavagdo mecanica de vala escorada, em material de m?3 379,3 11,15 4.228,07
12 categoria, entre 3 e 4,5 metros de profundidade, utilizando
escavadeira hidraulica de 0,78m3, exclusive esgotamento e
escoramento.

Para o tronco principal.

48,86 5 10 |05.081.0032-A - Escoramento para valas “tipo blindagem”, com largura m?2 1.698,7 52,77 89.646,11
de 3,00m e profundidade de 4,50m, inclusive movimentagdo com
escavadeira hidraulica e mdo-de-obra. A medicdo serd feita pelo
produto das alturas das paredes escoradas (2 lados) vezes o
comprimento da vala.

Para o tronco principal.

19,79 5 11 |03.011.0015-B - Reaterro de vala/cava com material de boa qualidade, m?3 8446 21,38 18.052,90
utilizando vibro compactador portétil, exclusive material.

Para o tronco principal, no que estd acima das manilhas menos 7cm
deixados vazios para a pavimentagdo. Em outro item transporte a um
depdsito e carga para transporte de retorno ao reaterro.

150 5 12 |04.005.0124-A - Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as t.km 6.072 1,62 9.837,64
despesas de carga e descarga, tanto de espera do caminhdo como do
servente ou equipamento auxiliar, a velocidade média de 25km/h, em
caminhdo basculante a 6leo diesel, com capacidade Util de 8t.

Para o tronco principal. Para levar o material escavado a um depdsito,
para retornar para o assentamento das manilhas e aterro sobre as
manilhas.

Considerado 1km de distancia. Levar e retornar: 2km.

6 - orcamento, especificacdes, quantidades e métodos construtivos
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Orcamento, especificagdes, quantidades e métodos construtivos

Itens

Descri¢do dos servigos

Unidade

Quan-
tidade

Preco
unitario

Prego do item

RS

213

04.018.0010-A - Recebimento de carga de caminhdo basculante em
servicos de descarga mecanica.

Descarga do material que retorna do depdsito ao aterro para
assentamento e cobrimento das manilhas.

t

3.036

0,50

1.508,43

2.14

04.010.0045-A - Carga e descarga mecanica de agregados, terra,
escombros, material a granel, utilizando caminhdo basculante a dleo
diesel, com capacidade util de 8t, considerando o tempo para carga,
descarga e manobra, exclusive despesas com a pa-carregadeira
empregada na carga, com capacidade de 1,50m3.

Para o tronco principal. Para retorno com o material para assentamento
das manilhas e do aterro acima das manilhas.

3.036

1,21

3.672,71

2.15

04.005.0124-A - Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as
despesas de carga e descarga, tanto de espera do caminhdo como do
servente ou equipamento auxiliar, a velocidade média de 25km/h, em
caminhdo basculante a 6leo diesel, com capacidade util de 8t.

Para levar o material escavado excedente do tronco principal, ramais e
caixas ao bota-fora.
Considerado 10km de distancia.

t.km

3.935,2

1,62

6.375,60

2.16

03.016.0005-B - Escavagdo mecanica de vala ndo escorada em material
de 12 categoria com pedras, instalagdes prediais ou outros redutores de
produtividade ou cavas de fundagdo, até 1,50m de profundidade,
utilizando retro-escavadeira, exclusive esgotamento.

Para caixas de ralo e ramais. 20% com obstaculos.

4,4

20,22

87,95

2.17

03.016.0015-B - Escavagdo mecanica de vala ndo escorada, em material
de 12 categoria, até 1,50m de profundidade, utilizando retro-
escavadeira, exclusive esgotamento.

Para caixas de ralo e ramais. 70% sem obstaculos.

15,2

7,99

121,68

2.18

03.001.0001-B - Escava¢do manual de vala/cava em material de 12
categoria (areia, argila ou picarra), até 1,50m de profundidade,
exclusive escoramento e esgotamento.

Escavagdo manual para caixas e ramais. 10%

2,2

54,23

117,95

2.19

11.004.0020-B - Formas de madeira de 32, para moldagem de pecas de
concreto com paramentos planos, em lajes, vigas, paredes, etc,
servindo a madeira 3 vezes, inclusive desmoldagem, exclusive
escoramento.

1,0

60,69

60,69

Tubos de concreto armado e complementos

RS 574.180,75

05.001.0128-A - Remogdo de tubo de concreto com D.N. acima de
1500mm.

Para reassentamento das manilhas.

m

23,3

95,11

2.211,39

7 - orcamento, especificacdes, quantidades e métodos construtivos
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1,08 Orgcamento, especificagles, quantidades e métodos construtivos

Quan- Prego Preco do item

custo  |tens Descri¢do dos servigos Unidade tidade unitério RS

434,79 3 5 106.001.0042-A - Assentamento de tubos de concreto armado, exclusive m 23,3 469,62 10.918,58

fornecimento destes, para coletor de aguas pluviais, com diametro de
2000mm, aterro e soca até a altura da geratriz superior do tubo,
considerando o material da prépria escavagdo, inclusive fornecimento
do material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no
traco 1:4 e acerto de fundo de vala.

Para reassentamento das manilhas.

91,82 3.3 |08.027.0035-A - Meio-fio reto de concreto simples fck=15MPa, m 10,0 99,17 991,74
moldado no local, tipo DER-RJ, medindo 0,15m na base e com altura de
0,45m, rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no trago
1:3,5, com fornecimento de todos os materiais, escavagdo e reaterro.

Previsdo.

87.53 34 |13.301.0510-A - Recomposicdo de piso de concreto simples, com m?2 10,0 94,54 945,41
resisténcia de 15MPa, com 8cm de espessura, inclusive demolicdo com
equipamento de ar comprimido do piso.

Previsdo.

2076,13 3 5 |06.004.0084-A - Tubo de concreto armado, classe PA-1 (NBR 8890/03), m 215,3 | 2.242,43 482.862,02
para galerias de aguas pluviais, com diametro de 2 metros, aterro e
soca até a altura da geratriz superior do

tubo, considerando o material da propria escavagdo, inclusive
fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de
cimento e areia, no traco 1:4 e acerto de fundo de vala.
FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO.

Para o tronco principal.

2442,97 3 ¢ 111.013.0070-B - Concreto armado, fck=20MPa, incluindo materiais para m?3 4,0 2.638,65 10.547,85
1,00m* de concreto (importado de usina) adensado e colocado,
14,00m? de area moldada, formas e escoramento conforme itens
11.004.0022 e 11.004.0035, 60kg de ago CA-50, inclusive mdo-de-obra
para corte, dobragem, montagem e colocagdo nas formas.

Para o 1 pogo de visita.

250,64 32 112.002.0015-A - Alvenaria de tijolos macicos 7 x 10 x 20cm, com m?2 43 270,72 1.168,81
argamassa de cimento e saibro, no trago 1:6, em paredes de uma vez
(0,20m), de superficie corrida, até 3,00m de altura e medida pela drea
real.

Alvenaria para o pesco¢o do poco de visita.

8 - orcamento, especificacdes, quantidades e métodos construtivos
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1,08 Orgcamento, especificagles, quantidades e métodos construtivos
. - . Quan- Preco Prego do item
custo  |tens Descri¢do dos servigos Unidade . . g ¢
tidade unitario RS
423,92 39 114.002.0250-A - Escada de marinheiro, com largura de 0,40m, m 1,2 457,88 549,45
executada em barras de ferro de 1.1/2” x 1/4”, sendo os degraus em
ferro redondo de 5/8”, espagados de 30cm.
FORNECIMENTO e COLOC/—\(;AO.
Para o pescogo do pogo de visita.
7205 39 ]06.001.0328-A - Assentamento de tamp3o de ferro fundido, circular, de| 1,0 77,82 77,82
0,60m de didmetro, até 225kg.
Para o pogo de visita. Reutilizar o melhor tampado de um dos pogos de
visita demolidos.
2442,97 3 1(y |11.013.0070-B - Concreto armado, fck=20MPa, incluindo materiais para m3 12,7 2.638,65 33.499,69
1,00m* de concreto (importado de usina) adensado e colocado,
14,00m? de &rea moldada, formas e escoramento conforme itens
11.004.0022 e 11.004.0035, 60kg de ago CA-50, inclusive mdo-de-obra
para corte, dobragem, montagem e colocacgdo nas formas.
Para 4 caixas de passagem.
438,63 3 11 ]11.003.0001-B - Concreto dosado racionalmente para uma resisténcia m?3 3,5 473,76 1.667,65
caracteristica a compressdao de 10MPa, inclusive materiais, transporte,
preparo com betoneira, langamento e adensamento.
Para conformar o fundo do poco de visita e os fundos das caixas de
passagem as manilhas.
2172, 06 3.12 |06.014.0100-B - Caixa de ralo em alvenaria de tijolo macigo (7 x 10 x un 10,0 2.346,04 23.460,42
20cm), em paredes de uma vez (0,20m), de 0,90 x 1,20 x 1,50m
(medidas externas), utilizando argamassa de cimento e areia, no trago
1:4 em volume, sendo as paredes revestidas internamente com a
mesma argamassa, com base de concreto simples fck=10MPa e grelha
de ferro fundido de 135kg.
Para as 10 caixas de ralo.
138,19 3 13 |06.004.0062-A - Tubo de concreto armado, classe PA-1 (NBR 8890/03), m 25,0 149,26 3.731,47
para galerias de dguas pluviais, com diametro de 400mm, aterro e soca
até a altura da geratriz superior do tubo, considerando o material da
prépria escavagdo, inclusive fornecimento do material para
rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no trago 1:4 e acerto
de fundo de vala. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO.
Para os ramais das 10 caixas de ralo.
19,79 314 [03.011.0015-B - Reaterro de vala/cava com material de boa qualidade, m3 17,9 21,38 382,48
utilizando vibro compactador portatil, exclusive material.
Para as 10 caixas de ralo e ramais.

9 - orcamento, especificacdes, quantidades e métodos construtivos
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Orcamento, especificagdes, quantidades e métodos construtivos
. - . Quan- Preco Prego do item
Itens Descri¢do dos servigos Unidade . . g ¢
tidade unitario RS
3.15 |04.010.0045-A - Carga e descarga mecanica de agregados, terra, t 47,0 1,21 56,84
escombros, material a granel, utilizando caminhdo basculante a dleo
diesel, com capacidade util de 8t, considerando o tempo para carga,
descarga e manobra, exclusive despesas com a pa-carregadeira
empregada na carga, com capacidade de 1,50m3.
Para remogdo dos tubos de aco corrugados.
3.16 |04.005.0124-A - Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as|  t km 470,0 1,62 761,47
despesas de carga e descarga, tanto de espera do caminhdo como do
servente ou equipamento auxiliar, a velocidade média de 25km/h, em
caminhdo basculante a 6leo diesel, com capacidade util de 8t.
Para os tubos que vdo para o bota fora. Considerada distancia de 10km.
3.17 |05.001.0170-A - Transporte horizontal de material de 12 categoria ou m?3 10,0 18,34 183,40
entulho, em carrinhos, a 10,00m de distancia, inclusive carga a pa.
Previsdo.
3.18 |05.001.0171-A - Transporte horizontal de material de 12 categoria ou m?3 5,0 22,33 111,62
entulho, em carrinhos, a 20,00m de distancia, inclusive carga a pa.
Previsdo.
3.19 [05.001.0172-A - Transporte horizontal de material de 12 categoria ou m?3 2,0 26,32 52,64

entulho, em carrinhos, a 30,00m de distancia, inclusive carga a pa.

Previsdo.

Total de referéncia para licitar

RS 754.020,55

10 - orcamento, especifica¢des, quantidades e métodos construtivos
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Memodria de calculos das quantidades de materiais e servicos

Descrigdo e ou célculo

1.1|Identificacdo de obra, placa padrdo 6,0
1.2|Conforme cronograma - meses 3,0
=1*3
1.3|Conforme cronograma - unidade x més 3,0
=1*3
1.4|Unidade 4,0
'=1%2%2
1.5|Unidade x km 40,0
=2*2*10
1.6|Uma ligacdo 1,0
1.7|Uma instalacdo 1,0
1.8|Previsdo de 40 metros. 40,0
1.9|Previsdo de 2 semaforos 2,0
1.10|Previsdo de 4 placas 4,0
1.11|Metro quadrado 1.560,0
Calculado por AutoCAD
1.12|Area calculada por AutoCAD - Perfazendo faixa de rolamento e calcadas. Na 2.427,0
extens3o da obra, m? =2.427
2
2.1|Metro cubico 12,0
4 pocos de visita e uma caixa de passagem
=((3%0,2%2%4)*4+(2%2*0,2%2)+(2%0,2*4)* 1+(2%2*0,2*2))*0,5

11 - memodria de cédlculo das quantidades de materiais e servicos
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Memodria de calculos das quantidades de materiais e servicos

Descrigdo e ou célculo

2.2

Metro cubico
4 pocos de visita e uma caixa de passagem
=((3*0,2%2*4)*4+(2%2%0,2*2)+(2*0,2*4)*1+(2*2*0,2*2))*0,4

9,6

2.3

Metro cubico
4 pocos de visita e uma caixa de passagem
=((3*0,2*2*4)*4+(2*2*0,2*2)+(2*0,2*4)*1+(2*2*0,2*2))*0,1

2,4

24

Previsdo - m
=10

10,0

2.5

Metro cubico - area calculada por AutoCAD
=0,2%*3,87m?*238,58m

184,7

2.6

Metro cubico - area calculada por AutoCAD
=0,8%*3,87m?*238,58m

738,6

2.7

Metro cubico - area calculada por AutoCAD
=100%*1,73m?*238,58m

412,7

2.8

Obstaculos da demolicdo de pocos de visita e caixas de passagem
=24m?3 *0,2j4 calculado no item de demoligdo dos pogos de visita e caixas de
passagem.

4,8

2.9

Metro cubico - drea calculada por AutoCAD
=100%*1,61m?*238,58m-24*0,2 do item com obstdculos

379,3

2.10

Metro quadrado - altura calculada por AutoCAD
=2lados*3,56m altura média*238,58m

1.698,7

211

Metro cubico - drea calculada por AutoCAD
=3,54m?*238,58m

844,6

2.12

Metro cubico - dreas calculadas por AutoCAD

=(2,74m?*268,58m) para assentamento das manilhas+
(3,54m?*268,58m) para aterro sobre as manilhas) para aterro sobre as
manilhas)*

1,8t/m?® densidade do solo*2km ida e volta

6.072,06

2.13

Metro cubico - dreas calculadas por AutoCAD

=(2,74m?*268,58m) para assentamento das manilhas+(3,54m?*268,58m)
para aterro sobre as manilhas) para aterro sobre as manilhas)*1,8t/m?3
densidade do solo

3.036,03

12 - memodria de célculo das quantidades de materiais e servicos
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Memodria de calculos das quantidades de materiais e servicos

Descrigdo e ou célculo

2.14|Carga e descarga do material no bota fora para retornar para aterro. 3.036,03

A partir do calculado no item de transporte
=6.072,1m?3 volume transportado em ida e volta/2km distancia do transporte
deida e volta

2.15|Escedente do aterro e reaterro - area da diferenca de diametros externos entre o tubo de acoe |3.935,2
as manilhas de concreto armado por AutoCAD

=(0,69m?*238,58m da diferenca de didmetros+

0,07m*3m*238,58m do vazio para a pavimentagdo)+

(4,4+15,2+2,2)m?3 escavacdo das caixas de ralo e ramais-

17,9m3 reaterro das caixas de ralo e ramais, calculados em outros itens)*1,8*10.

2.16|Caixas de ralo e ramais escava¢do com obstaculos 4,4
=10 caixas *0,9m*0,5m*1,5m*0,2 % com retro-escavadeira
10 ramais *0,5m*1,2m*2,5m*0,2 % com retro-escavadeira

2.17|Caixas de ralo e ramais escavacdo sem obstéaculos 15,2
=10 caixas *0,9m*0,5m*1,5m*0,7 % com retro-escavadeira
10 ramais *0,5m*1,2m*2,5m*0,7% com retro-escavadeira

2.18|Caixas de ralo e ramais escava¢do manual 2,2
=10 caixas *0,9m*0,5m*1,5m*0,1% manual
10 ramais *0,5m*1,2m*2,5m*0,1% manual

2.19|Previsdo caso seja necessario - m? 1,0

=1

3.1|Conforme projeto - m 23,3
=23,25

3.2|Conforme projeto - m 23,3
=23,25

3.3|Previsdao - m 10,0
=10

13 - memodria de célculo das quantidades de materiais e servicos
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Memodria de calculos das quantidades de materiais e servicos

Descrigdo e ou célculo

3.4|Previsdo - m? 10,0
=10

3.5|Coforme projeto - m 215,3
=215,33

3.6/Conforme projeto - m3 4,0

fundo=1,4*2,7*0,25+

tampa 1,4*%2,7*0,4+

paredes 2*(2*0,2*2,7)+

paredes 2*(2*1,4*0,2)-

manilhas 2*(0,2*2,3*2,3*3,14/4)-
manilhas 2*(0,2*0,5*0,5*3,14/4)

3.7|Conforme projeto - m? 4,3
=(0,2+0,7+0,2)*3,14*1,25

3.8|Conforme projeto - m 1,2
=1,2
3.9|Coforme projeto - unidade 1,0
=1
3.10|Conforme projeto - m? 12,7

fundo=4*(1,1*2,7*0,25+

tampa 1,1*2,7*0,3+

paredes 2*(2*0,2*2,7)+

paredes 2*(2*1,4*0,2)-

manilhas 2*(0,2%2,3*2,3*3,14/4)-
manilhas 2*(0,2*0,5*0,5%3,14/4))

3.11|Conforme projeto - m3 3,5
Area da metade da se¢do por AutoCAD 0,352m?
=5%2%*0,352

3.12|Conforme previsdo no projeto - unidades 10,0
=10

3.13|Conforme previsdo no projeto - m 25,0
=10*2,5

3.14/10 caixas de ralo e seus ramais conforme desenho 17,9

=39-(10%0,9*1,2*1,5)-(10*3,14*(0,5*0,5/4)*2,5)

14 - memodria de célculo das quantidades de materiais e servicos
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Memodria de calculos das quantidades de materiais e servicos

Descrigdo e ou célculo

3.15|Remocdo de tubos metalicos corrugados - t 47,0
=3,14*2%*215,33*0,0027*7,8*1,5*1,10

=3,14Pi*@2m*215,33m comprimento*0,0027m espesssura da chapa*7,8t/m? peso especifico do
aco*1,5 acréscimo de corrugacdo*1,10 créscimo de aderéncias

3.16|Tonelada x quildmetro - t x km 470,0
=10*47

3.17|Previsdo 10,0
=10

3.18|Previsdo 5,0
=5

3.19|Previsdo 2,0
=2

15 - memodria de cédlculo das quantidades de materiais e servicos
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Composicao do BDI

QUADRO DE COMPOSICAO DO BDI

ITENS SIGLAS VALORES (%)

TAXAREPRESENTATIVA DA ADMlNlSTRA(;E\O X 0,11
Administragao Local X1 0,11
Garantia X2 0,00
Segura Contra Riscos X3 0,00
TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINAMCEIRAS Y 0,00
Despesas Financeiras Y.l 0,00
TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO Y 0,72
Lucro Presumido 2.1 0,72
TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDENCIA DOS IMPOSTOS | 665
(sobre o faturamento da empresa) !
IS5 (legislagdo municipal) 1.1 3,00
CONFINS 1.2 3,00
PIS 1.3 0,65

BDI - Beneficios e Despesas Indiretas (%) 8,01

BDI = {{1+X) * (1+Z) / (1-1)} -1

Declaro gue, conforme a legislagdo tributaria municipal, a base de calculo do 155, corresponde g
aliquota de 3,00%

Justificativa
O percentual de BDI acima tem sido praticado pelo municipic em obras anteriores e semelhantes,
sem que tenha havido reclamagfes ou protestos por parte das firmas ganhadoras.

Mota no IPPU-VR — Fonte desta planilha
Administragdo Municipal e FURBAN em fevereiro de 2021,

16 - composicdo do BDI
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ART CREA -RJ

2% Via - CONTRATANTE

\ Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART CRE A'RJ | ART de Cargo ou Fungdo
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977
' | 2020210035455
COMPLEMENTAR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro Nomero ART:  INOOA33150

1. Resp avel técnico
MAURICIO NEIVA DE OLIVEIRA
Titulo profissional: RNP: 2002160163
ENGENHEIRO CIVIL

Registro: 1981115944

2. Contratante

Contratante: INST DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE VOLTA REDONDA CPF/CNPJ: 29810157000164
RUA QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS NO: 31
Complemento: - Bairro: ATERRADO
Cidade: VOLTA REDONDA UF:RJ CEP: 27215390
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO Registro:
3. Vinculo contratual
Unidade administrativa: SEDE e
RUA QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS N°: 31
Complemento: - Bairro: ATERRADO
Cidade: VOLTA REDONDA UF: RJ CEP: 27215390
Data de Inicio: 03/03/2021 Previsdo de término: Indeterminado Saldrio: R$ 5.400,00
Tipo de Vinculo: EMPREGADO Identificagdo do Cargo ou Fungdo: -PLENO
4. Atividade técnica —————— Quantidade Unidade
06:00 Hrs/Dia

69 QUADRO TECNICO DA EMPRESA

189 RESPONSAVEL TECNICO POR TODAS AS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA PJ, CONTEMPLADAS NO AMBITO DE SUAS
ATRIBUIGOES LEGAIS

190 PROFISSIONAL DO QT DA EMPRESA, HABILITADO AO EXERCICIO DE TODAS AS ATIVIDADES NO AMBITO DE SUAS
ATRIBUIGOES LEGAIS

A mudanga de cargo ou fu
Apds a conclusdo das atividades técnicas ¢

o0 exige o registro de nova ART
profissional deverd proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

SUBSTITUIGAO DE TUBOS DE AGO CORRUGADOS POR MARNIL#AS DE CONCRETO ARMADO DIAMETRO 2 METROS. PROJETO D
R 20.006.01/01 REVISAO 2, SEGUNDA FASE DAS OBRAS. INCLUI PROJETO, ORGAMENTO, CRONOGRAMA E MEMORIA DE
SCRITIVA.

6. Declaragd

I——— 7. Entidade de classe ——————— —9. Informagdes
AEVR - ASSOC DE ENG DE VOLTA REDONDA

| % A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentacdo do
comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea-RJ:

8. Assinaturas www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade
grem)) erdageiras as informacdes acima L adeduste d i pode ser verificada no site
/ ’ i 4% LOL ( www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade.
0 A u A guarda da via assinada da ART sera de ilidade do p ional
edo com o objetivo de d o vinculo

i []
INST DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE VOLEE%D zvfs Zu wiww.crea-rj.org.br atendimento@crea-rj.org.br
a X P Tel: (21) 2179-2007  Rua Buenos Aires, 40 - Rio de Janeiro - R) .C!E_A::RJ
Valor ART: R$88,78 Reglstra&i‘ ph % Valor Pago: R$88,78 Nosso Nimero:

A/R) 14062470 28078570001037023

17 - ART CREA-RJ



FREEFEITURA MUNICIFAL DF

voiihna ﬂ IPPU-VR

REDONDA Instituto de Pequisa e Planejamento Urbano
COM O 7OVOD HONIATIDACY
de Volta Redonda Autarquia Municipal

FEOMMTERCIA

Segunda fase, drenagem Rua 24 Vila Rica, Bairro Casa de Pedra.
Substituicdo de tubos de aco por manilhas e reassentamento de manilhas.

CD-R com gravacgao em pdf dos documentos do projeto

Documentos técnicos gravados no CD-R

1 - desenho DR 20.006.01/01 revisdo 3 em outubro/2021, com dimensdes 59cm por 84cm;

2 - Caderno de encargos e memoria descritiva;

3 - cronograma fisico e financeiro;

4 - Orcamento, especificacbes, quantidades e métodos construtivos, revisdo 3 em 4/outubro/2021;
5 - memodria de célculos das quantidades de materiais e servigos;

6 - composicdo do BDI em uso a partir fevereiro de 2021;

7 - ART do CREA-RJ para o projeto orgamento;

18 - CD-R



