
Planta

Praça

Giusepe

Stefano

RUA 23

Escala 1:500

Trecho construído
do Córrego Cafuá ao PV4,
inclusive, em 2019/2020, na
primeira fase deste projeto.

RUA 24

Córrego

238,58 = 215,33 +23,25 metros de manilhas de concreto armado de diâmetro 2 metros a assentar com as cotas de fundo indicadas

PV existente
que permanece
cota da tampa 100,87
cota do fundo 97,82

215,33 metros de tubos de aço corrugados. Substituir por manilhas de concreto armado, PA-1, diâmetro 2 metros.

Manilhas

existentes

que

permanecem

PV1

Perfil

PV1 a construir
Cota de fundo 96,99

PV4 construído em 2019/2020
que permanece
cota da tampa  99,90m RN
cota do fundo 96,15m

PV a remover
na escavação.

Caixa de passagem ou PV
a remover na escavação.

PV a remover
na escavação.

PV a remover
na escavação.

PV a remover
na escavação.

Escala horizontal 1:500

Escala vertical 1:50

97,00

100,00

Poço de visita
que permanece
cota do fundo 96,15

Previsão de 5 pares de novas caixas de ralo ligadas às manilhas por
4 caixas de passagem e um par ligado por poço de visita.
As caixas devem ser construídas nos locais mais convenientes ao
escoamento, sendo que as existentes poderão ser aproveitadas, se
possível, não implantando as 10 novas caixas, caso sejam todas ou
algumas dispensáveis, a critério da Fiscalização da Obra.

96,00

99,00

98,00
98,00

96,00

97,00

PV existente
que permanece
cota do fundo 97,82

Manilhas
existentes
que permanecem
cota do fundo 98,15

PV1 a construir
101,00

100,00

99,00

101,00

Tampa do PV existente
que permanece.

cota 99,90
Usar esta cota

como RNPerfil do asfalto

Fundo do
poço de visita
a construir
cota 96,99

Declividade 0,7% das manilhas.      Escala vertical 10 vezes a escala horizontal.

Declicividade 0,7% das manilhas. Escala vertical e horizontal idênticas 1:500 e 1:500

PV existente
que permanece
cota da tampa 100,87

Manilha existente,
que permanece
Cota 98,15

119,29

Poço de visita a
demolir na
escavação.

Poço de visita
a demolir na
escavação.

PV- existente que permanece
Cota do fundo 96,15

PV existente que permanece
cota do fundo 97,82

Poço de visita
a demolir na
escavação.

Manilhas
existentes
que permanecem
cota do fundo 98,15

Caixa de passagem
a demolir na
escavação.

Poço de visita
a demolir na
escavação.

Caixa de passagem
a construir.

Caixa de passagem
a construir. Caixa de passagem

a construir.
Caixa de passagem
a construir.

CP1CP2

CP4

Caixa de passagem
cota de fundo 97,56

CP3

Caixa de passagem
cota de fundo 97,28

Caixa de passagem
cota de fundo 96,74

Caixa de passagem
cota de fundo 96,46

Cota de fundo
96,46

Cota de fundo
96,74

Cota de fundo
97,28

Cota de fundo
97,56
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23,25 metros de

manilhas existentes.

Reassentar nas cotas

indicadas. Inicia no

fundo do PV4.

Reassentar manilha,
iniciando nivelada
com o fundo do poço.

= 238,58/2

Rua 24
Rua 23

Avenida 5

Avenida 4

Vila Rica

Local

da obra

Praça
Giusepe
Stefano

É prevista remoção de 215,33 metros de tubos metálicos corrugados com 2 metros de diâmetro
e substituídos por manilhas de concreto armado PA-1 com mesmo diâmetro e reassentamento
de 23,25 metros de manilhas de 2 metros de diâmetro, em maior declividade.

Os poços de visita e caixas de passagem, intermediários no trecho da substituição e
reassentamento serão demolidos na escavação e construído um poço de visita a meia distância
entre os poços de visita existentes, nas extremidades, e que permanecem; e caixas de
passagem para ligar ramais de caixas de ralo.

A substituição dos tubos elimina a possibilidade de colapso por esmagamento e resulta em
aumento da capacidade de escoamento, além do aumento resultante da implantação da
primeira fase, reduzindo em muito a possibilidade de alagamento na Rua 23. A primeira fase foi
projetada e construida para comportar o acréscimo de capacidade de vazão prevista nesta
segunda fase.

É dito reduzir em muito a possibilidade de alagamento na Rua 23, tendo em vista que há
possibilidade dos sistemas de drenagem serem submetidos a situações imprevisíveis que
resultem em alagamentos.

A capacidade de vazão nesta segunda fase aumenta por três motivos.
1 - Maior declividade;
2 - tubo mais liso do que os corrugados de mesmo diâmetro;
3 - eliminação da tubulação com entulhos e deformidades.

Com a urbanização de novas áreas os sistemas de drenagem de jusante são sobrecarregados,
inclusive os canais naturais. Um modo de compensar a sobrecarga com fluxo de águas pluviais
durante as chuvas é construir reguladores de vazão com os novos loteamentos. Reguladores de
vazão já são necessários nessa Bacia Hidrográfica do Córrego Brandão para eliminar
alagamentos no Bairro Vila Santa Cecília.

Este projeto, segunda fase de obras de drenagem na Rua 24 no Conjunto Habitacional Vila Rica,
consiste na substituição de tubos de aço corrugado por manilhas de concreto armado, em
função principalmente da possibilidade de novos fechamentos da tubulação por esmagamento
nas paredes dos tubos de aço fragilizadas pela corrosão, colapso que já ocorreu em um trecho
há alguns anos, resultando em alagamento dos imóveis da Rua 23 paralela e mais baixa do que
a Rua 24.

4 caixas de passagem e 1 poço de visita

Corte na direção do fluxo Corte transversal ao fluxo Corte na direção do fluxo Corte transversal ao fluxo

Paredes fundo e tampa em concreto armado 20MPa. Pescoço em tijolo maciço.

Escala 1:50

Elevação típica da vala e manilhas

Escala 1:50

Projeto DR 18.036.01 a 04

Caderno de encargos, memória descritiva,
orçamento, cronograma, memória de quantidades
e outros.

Revisão1 em 18 / 02 / 2020 - incluida substituição
de todos os tubos de aço.

Revisão 2 em março/2021 - declividade dos tubos,
complementos e atualização do carimbo.

PROJETO APROVADO

Processo Nº Folha nº

Assinatura, data e carimbo Assinatura, data e carimbo

Departamento de Controle Urbanístico

Prefeitura Municipal de Volta Redonda - RJ

Instituto de Pesquisa e Planejamento urbano

Representante PMVR Autor do projeto

Responsável Técnico

Indicada

Notas

Referências Revisões

PROJETO

VERIFICAÇÃO - REVISÃO 2

TOPOGRAFIA

DIRETOR

DIRETOR PRESIDENTE

Classe

Número do desenho

Data da revisão 0

janeiro de 2020

3

Revisão

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO

Segunda fase, drenagem Rua 24 Vila Rica, Bairro Casa de Pedra

Folha

Escala

Extensão dos serviços

GOVERNO ANTÔNIO FRANCISCO NETO

Substituição de tubos de aço corrugados, deteriorados por ferrugem e deformados, por manilhas para

águas pluviais com diâmetro de 2 metros, caixas de ralo, caixas de passagem e poços de visita.

Reassentamentos de manilhas em parte do trecho. Rua 24, Vila Rica, Bairro Casa de Pedra em Volta

Redonda, RJ.

Reassentamento de tubos de concreto

com Ø2 metros:

23,25 metros

Planta, perfil e detalhes

Única

Nome do projeto

Nome deste desenho

Descrição e endereço da obra

Anexo ao processo

PMVR    184/2021

Localização

Substituição de tubos de aço corrugados

por tubos de concreto de Ø 2 metros:

215,33 metros

folha número 91

Maurício Neiva de Oliveira

Arquiteto Celso Senna

Topógrafo Eduardo Delgado e Equipe

Arquiteto Augusto Ferreira Esteves

Engenheiro Abimailton Pratti da Silva

Comprimento total de tubos a

assentar mais os tubos a reassentar:

238,58 metros

20.006.01/01DR

substituição de tubos de aço por manilhas e reassentamento de manilhas

Revisão 3 em outubro/2021 - atualização de
preços, atualização de padrão de desenho e
atualização de caderno de encargos juntando à
memória descritiva.

DESENHO Maurício Neiva de Oliveira
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