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EDITAL 

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 050/2018 – SRP  
 
1 – INTRODUÇÃO 
 
 
1.1 O MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA,  com sede na Praça Sávio Gama, 53, Aterrado, 
Volta Redonda-RJ, por meio da Central de Compras e Licitações, criada pelo Decreto 
Municipal nº 14.209 de 06 de janeiro de 2017, responsável por todas as aquisições 
realizadas pela Administração direta, indireta e fundacional do município, torna público que, 
devidamente autorizada pelo Ordenador de Despesas por delegação de competência 
respectivamente conferida pelo Decreto Municipal nº 14.211, de 06 de janeiro de 2017, na 
forma do disposto no processo administrativo n.º 19.798/2017/SMI, que no dia, hora e 
endereço eletrônico indicados no item 3 deste edital, será  realizada licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM GLOBAL POR 
ITEM, que será regido pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, pelos Decretos 
Municipais n.ºs 10.624 de 10 de agosto de 2006, nº 10.638/2006 de 26 de setembro de 
2006, com aplicação subsidiária da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Municipal 4.929 de 15 de Janeiro 
de 2013 e demais disposições legais aplicáveis e do disposto no presente edital.  
 
1.2 A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no endereço 
eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, no dia e hora indicados no item 3 deste 
Edital e conduzida pelo pregoeiro com o auxílio de sua equipe de apoio, todos designados 
nos autos do processo em epígrafe. 
 
1.3 As retificações deste edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais 
impugnações, obrigarão a todos os licitantes, devendo ser publicadas em todos os veículos 
em que se deu a publicação originária, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, 
exceto quando, inquestionavelmente, a modificação não alterar a formulação das 
propostas.  
 
1.4 O edital se encontra disponível no endereço eletrônico 
www.comprasgovernamentais.gov.br, podendo, alternativamente, ser impresso no site 
www.voltaredonda.rj.gov.br/servicos/licitacao/agenda, dúvidas poderão ser dirimidas 
através do telefone (24) 3339-9037.  
 
1.5 Os interessados poderão solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste edital ou 
interpretação de qualquer de seus dispositivos em até 2 (dois) dias úteis anteriores à 
abertura da sessão mediante confirmação de recebimento, no e-mail pregao@voltaredonda.rj.gov.br. 
  

mailto:pregao@voltaredonda.rj.gov.br
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1.5 Os interessados poderão solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste edital ou 
interpretação de qualquer de seus dispositivos em até 2 (dois) dias úteis anteriores à 
abertura da sessão mediante confirmação de recebimento, no e-mail 
pregao@voltaredonda.rj.gov.br, contendo as seguintes informações: Razão Social da 
Empresa, nome completo da Pessoa Física no corpo do email, CNPJ/CPF, Telefone para 
Contato, Nome do Responsável pela empresa ou de quem solicitar a informação. 
 
   
1.5.1 Caberá ao pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio e, quando necessário pela 
equipe técnica, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas e, caso o pedido seja feito faltando 48 (quarenta e oito) horas para a realização do 
certame, o prazo será de até 24 (vinte e  quatro  horas), antes do encerramento do prazo 
de acolhimento de propostas.  
 
 
1.6 Os interessados poderão formular impugnações ao presente edital em até 2 (dois) dias 
úteis anteriores à abertura da sessão, mediante confirmação de recebimento no e-mail 
pregao@voltaredonda.rj.gov.br. 
 
 
1.6.1 Caberá ao ORDENADOR DE DESPESAS auxiliado pelo pregoeiro decidir sobre a 
impugnação no prazo de até vinte e quatro horas . 
 
  
1.7 Tanto a resposta às impugnações quanto aos pedidos de esclarecimento serão 
divulgados mediante nota no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br  e 
no sitio do município www.voltaredonda.rj.gov.br/servicos/licitacao/agenda, ficando as 
empresas interessadas obrigadas a acessá-lo para a obtenção das informações prestadas 
pelo Pregoeiro.  
 
 
1.8  Da Justificativa do Sistema Registro de Preços - SRP  
 
 
1.8.1- A opção pelo Sistema de Registro de Preço – SRP tem como um de seus objetivos 
principais o princípio da Economicidade, que em termos práticos significa ganhos reais na 
economia de recursos financeiros, uma vez que a aquisição/contratação poderá ser 
gradativa, de acordo com a necessidade da Administração.  
 
1.8.2 - Em consonância com o Decreto Municipal nº 14.457, de 11 de julho de 2017, 
verifica-se a viabilidade de realização de licitação sob o regime de registro de preços por 
prazo fixo e determinado para os bens em tela. 
 
  

mailto:pregao@voltaredonda.rj.gov.br
mailto:pregao@voltaredonda.rj.gov.br
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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1.8.3 - Ainda segundo o mesmo Decreto Municipal, nº 14.457, de 11 de julho de 2017, o 
município de Volta Redonda não está obrigado a contratar o quantitativo mencionado, 
posto que as ativações, serão realizadas na medida da necessidade e conveniência da 
Administração.  
 
1.8.4 - O registro de preços visa estabelecer o preço máximo que a empresa licitante/ 
vencedora/ contratada poderá exigir do município de Volta Redonda, durante o prazo de 
validade da ata de registro de preços que será de 12 (doze) meses, conforme disposto no 
Decreto Municipal nº 14.457, de 11 de julho de 2017, nas condições e formas mencionadas 
no Projeto Básico. 
 
1.8.5 - O registro de preços destinar-se-á ao atendimento das necessidades do município 
de Volta Redonda, porém é admitida a adesão de órgãos não participantes. 

        

1.9 - DA COMPETENCIA DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

 
1.9.1- É de exclusiva competência do município de Volta Redonda, a prática de todos os 
atos de controle e administração do sistema de registro de preços, registrando sua intenção 
de registro no sítio do COMPRASGOVERNAMENTAIS; 
 
1.9.2– Caberá ao município ainda: 
 
1.9.2.1 Consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo, seu e 
de todos os órgãos participantes, promovendo a adequação do Projeto Básico, para 
atender os requisitos de padronização e racionalização;  
 
1.9.2.2-Promover os atos necessários à instrução processual, para a realização do 
procedimento licitatório; 
 
1.9.2.3-Realizar pesquisa de mercado para identificação do valor estimado da licitação e 
consolidar os dados das pesquisas de mercado realizadas pelos órgãos e entidades 
participantes; 
1.9.2.4 - Confirmar junto aos órgãos participantes a sua concordância com o objeto a ser 
licitado, inclusive quanto aos quantitativos e projeto básico; 
1.9.2.5- Realizar o procedimento licitatório; 
1.9.2.6- Gerenciar a ata de registro de preços; 
1.9.2.7- Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados; 
1.9.2.8– Aplicar ao fornecedor, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades 
decorrentes de infrações no procedimento licitatório; e 
1.9.2.9– Aplicar ao fornecedor, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades 
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços. 
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1.9.2.10– O município poderá dividir a quantidade total do item (gerenciador + 
participantes) em lotes, quando técnica e economicamente viável, para possibilitar maior 
competitividade, observada a quantidade mínima, o prazo e o local de entrega. 
 
1.9.3- Até a completa adequação do sítio “comprasnet” para atendimento ao disposto no 
art. 3º, § 3º do Decreto Municipal n.º14.457, de 11 de julho de 2017, o órgão gerenciador 
deverá: 
1.9.3.1- providenciar a assinatura da ata de registro de preços, constando os licitantes 
vencedores, quantitativos e respectivos preços e o encaminhamento de sua cópia aos 
órgãos ou entidades participantes; e 
1.9.3.2- providenciar a indicação dos fornecedores para atendimento às demandas, 
observada a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos 
órgãos e entidades participantes. 
1.9.3.3- A ata de registro de preços deverá ser assinada por todos os órgãos participantes 
e licitantes classificados. 
 
2- DO OBJETO, DO PRAZO  E FORMA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . 
 
 
2.1 O objeto do presente pregão eletrônico é o REGISTRO DE PREÇOS com validade de  
12 (doze) meses para futura e eventual demanda do MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA 
com a contratação de empresa(s) especializada(s) para execução de serviços de 
melhorias das vias públicas com manutenção e recomposição de pavimentação flexível 
com piso intertravado e paralelepípedo em logradouros e área pública na cidade de 
Volta Redonda, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, 
conforme especificações e quantitativos constantes das planilhas deste Projeto Básico – 
Anexo I. 
 
2.2 O prazo máximo para o inicio da execução o serviço é de 05 (cinco) dias após o 
recebimento da ordem de serviço, nota de empenho, projeto básico contendo, planilha e 
cronograma.  
 
2.3 Os serviços serão executado nos locais determinados pela SMI através da fiscalização. 
 
3 - DA ABERTURA  
 
3.1  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio da INTERNET, 
mediante condições de segurança (criptografia e autenticação) em todas as suas fases, 
dirigida pelo pregoeiro designado, a ser realizada de acordo com a legislação mencionada 
no preâmbulo deste Edital, conforme indicado abaixo:  
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3.2 Ocorrendo Ponto Facultativo, ou outro fato superveniente de caráter público, que 
impeça a realização dos eventos nas datas acima marcadas, a licitação ficará 
automaticamente adiada para o mesmo horário do primeiro dia útil subsequente, 
independentemente de nova comunicação. 
 
4 – DO VALOR MÁXIMO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
4.1 O valor máximo que a Administração se propõe a pagar para a prestação do serviço é 
de R$ 8.538.997,55 (oito milhões quinhentos e trinta e oito mil, novecentos e noventa 
e sete reais e cinqüenta e cinco centavos), 4.490.416,28 (quatro milhões, 
quatrocentos e noventa mil, quatrocentos e dezesseis reais e vinte e oito centavos) 
acima do qual, as propostas estarão desclassificadas, em conformidade com o Artigo 40, 
Inciso X, c/c o Artigo 48, Inciso II, todos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
4.2 O preço máximo unitário admitido pelo ÓRGÃO LICITANTE para cada ítem estão 
fixado na Planilha Estimativa de Quantitativo e Preços Unitários – Anexo 3 do Edital. 
 
4.3 Considerando o art. 3°, decreto municipal n. º 14.457/17 não é necessário indicar a 
dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro 
instrumento hábil. 
 
5 - TIPO DE LICITAÇÃO 
 

Eventos Dia Mês Ano Horário 

Início acolhimento das propostas 16 05 2019 08:00 h 

Data da realização do Pregão 30 05 2019 09:00 h 

Processo nº  19.798/2017 SERVIÇOS ENGENHARIA 

PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL 

Tipo MENOR PREÇO POR POR ITEM 

GLOBAL POR ITEM  -  SRP 

Prazo para impugnação até 2 (dois) dias úteis 

Data da publicação 16/05/2019 

Endereço Eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br 

Número da licitação no portal 050/2018  

Número da UASG do Município 450068 
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5.1 O presente pregão eletrônico reger-se-á pelo TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 
GLOBAL POR ITEM. 
 
6 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
6.1 Poderão participar desta licitação as pessoas que atuem em ramo pertinente e 
compatível com o objeto deste Pregão, e possuam todos os registros necessários para o 
desempenho regular da atividade, devendo ser comprovado pelo Contrato Social, podendo 
ser exigidos documentos complementares, registradas ou não no Cadastro de 
Fornecedores, mantido pelo município. 
 
6.2 Não será admitida a participação de licitantes suspensos temporariamente pela 
Administração Municipal Direta ou Indireta, com as sanções previstas no inciso III do art. 87 
da Lei n.º 8.666/93; nem mesmo as punidas com as sanções previstas no inciso IV do 
mesmo dispositivo legal e no artigo 7º da Lei 10.520,02, por qualquer ente ou entidade da 
Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou do distrito Federal, cujos efeitos 
ainda vigorarem; Não será admitida a participação de licitantes declaradas inidôneas, seja 
qual for o órgão ou entidade que tenha aplicado a reprimenda, em qualquer esfera da 
Administração Pública, seja Federal, Estadual ou Municipal, nos termo do art. 87, inciso IV 
da Lei Federal n.º 8.666/93 

 
6.3 Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo 
econômico ou financeiro, somente poderá apresentar uma única proposta de preços. Caso 
um licitante participe em mais de uma proposta de preços, estas propostas não serão 
levadas em consideração e serão rejeitadas. 
 
6.3.1 Para tais efeitos entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou 
financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participação em mais de 
5%), ou representantes legais comuns, e aqueles que dependam ou subsidiem econômica 
ou financeiramente a outra empresa. 
 
6.4 Não será permitida a participação na licitação das pessoas físicas e jurídicas arroladas 
no artigo 9º da Lei n.º 8.666/93. 
 
6.5 O MEI/ME/EPP deverá declarar no momento de inserção de sua proposta, junto ao 
sistema eletrônico, que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar nº 123, de 
14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º. 
 
6.6 O licitante deverá declarar, junto ao sistema eletrônico, que não lhe foram aplicadas 
penalidades de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de 
contratar perante a Administração Pública Municipal Direta ou Indireta; nem mesmo de 
declaração de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da 
Administração Pública Federal, Estadual, Distrital e Municipal, cujos efeitos ainda vigorem.  
 
6.7  - Com base na Legislação vigente, em especial a Lei Complementar de nº 123/06 e 
147/2014, a licitação será realizada de acordo com os seguintes critérios: 
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6.7.1 Para os itens cujo valor total não ultrapassem a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a sua 
integralidade será destinada para MICROEEMPREENDOR INDIVIDUAL, 
MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 
 
6.7.2 Para o certame cujo valor total do objeto ultrapasse a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) 
e cuja natureza seja divisível, será destinada cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do 
objeto para contratação de MICROEEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESA E 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 
 
6.8 - Para os ITENS marcados com COTA EXCLUSIVA PARA MICROEMPREENDEDOR 
INDIVIDUAL, MICROEMPRESA - ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP 
somente será admitida a participação das licitantes que assim se enquadrarem. 
 
6.9 - Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das 
cotas deverá ocorrer pelo menor preço.  
 
6.10 - Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser 
adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes 
remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal. 
 
6.11 - Deverá ter prioridade de aquisição dos produtos das cotas reservadas, ressalvados 
os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as 
condições do pedido, justificadamente; 
 

7. CREDENCIAMENTO  

7.1 Somente poderão participar deste pregão eletrônico os licitantes 
devidamente credenciados junto ao COMPRASNET, devendo o credenciamento ser 
realizado no prazo de até três dias úteis  antes da data de abertura da sessão. 

 

7.1.1 Poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO as empresas que: 
 

7.1.1.1 Atendam às condições deste EDITAL e seus Anexos, inclusive 
quanto à documentação exigida para habilitação, constante do item 12 deste Edital, e 
estiverem devidamente credenciadas na Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação - SLTI, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, através do site 
www.comprasgovernamentais.gov.br <http://www.comprasgovernamentais.gov.br> e 
apresentem os documentos nele exigidos, em original ou por qualquer processo de cópia 
autenticada por Cartório de Notas e Ofício competente; 

 
7.1.1.2. Estejam cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores - SICAF, nos termos do § 1º do art. 1º do Decreto 3.722, de 09.01.2001, 
publicado no D.O.U. de 10.01.2001 (válido só para empresas nacionais); 
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7.1.1.3 As empresas não cadastradas no SICAF que tiverem interesse em 
participar do presente Pregão Eletrônico, deverão providenciar o seu cadastramento e sua 
habilitação junto a qualquer Unidade Cadastradora dos Órgãos da Administração Pública.  

 
7.1.1.4 As empresas estrangeiras deverão solicitar o seu credenciamento 

diretamente no COMPRASNET, até 03 (três) dias úteis antes da abertura da sessão. 
Para seu credenciamento deverão fornecer: nome, endereço físico, telefone e endereço 
eletrônico (e-mail) 

 
7.1.1.5 As empresas em recuperação judicial ou extrajudicial, desde que 

no momento da habilitação, o juízo competente tenha homologado o Plano de 
Recuperação, na forma do Art. 58 e 165 da Lei n.º 11.101/2005. 

 
7.1.1.6 Não esteja sob falência, concordata, concurso de credores, 

dissolução, liquidação, consórcios de empresas, e não sejam controladoras, coligadas ou 
subsidiárias uma das outras; 

 
7.1.1.7 Não tenham sido declaradas inidôneas por qualquer Órgão da 

Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito 
Federal, nem estejam punidas com suspensão do direito de contratar ou licitar com a 
Administração Pública Municipal Direta ou Indireta. 

 

7.2 Como requisito para participação no PREGÃO ELETRÔNICO o 
Licitante deverá manifestar, em campo próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta de preços está em 
conformidade com as exigências do instrumento convocatório, bem como a 
descritiva técnica constante do Projeto Básico no Anexo I do presente Edital. A 
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação - SLTI atua como Órgão provedor do 
Sistema Eletrônico. 

 
7.3. não poderão concorrer direta ou indiretamente nesta licitação: 

 
7.3.1. Servidor de qualquer Órgão ou Entidade vinculada ao Órgão 

promotor da licitação, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou 
responsável técnico. 
 
7.4. A Licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de 
sua proposta de preços de preços, independente do resultado do procedimento licitatório. 

 
7.5. Nenhuma empresa ou instituição vinculada ao Comprador será elegível para participar 
deste processo licitatório. 

 

7.6 O credenciamento do licitante junto ao COMPRASNET implica na presunção de sua 
capacidade técnica para realização das operações inerentes ao pregão eletrônico. 
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8 - DA CONEXÃO COM O SISTEMA E DO ENVIO DAS PROPOSTAS  
 

8.1 Observado o disposto nos itens 6 e 7 deste edital, a participação neste pregão 
eletrônico dar-se-á por meio da conexão do licitante ao COMPRASNET, pela digitação de 
sua senha privativa e subsequente encaminhamento da proposta de preços, 
exclusivamente por meio do COMPRASNET, no período compreendido entre a data de 
início e de encerramento do acolhimento das propostas, conforme subitem 3.1 deste edital. 
 
8.2 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome 
no COMPRASNET, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.  
 
8.3 Como requisito para a participação no pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, 
sob as penas da lei, em campo próprio do COMPRASNET, o pleno conhecimento e 
atendimento às exigências de habilitação previstas neste edital. 
 
8.4 Caberá ao licitante acompanhar as operações no COMPRASNET durante a sessão 
pública do pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 
sua desconexão. 
 
9 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
9.1 A Proposta de Preços deverá ser elaborada e enviada exclusivamente por meio do 
COMPRASNET, em campo específico, a ser integralmente preenchido.  
 
9.1.1 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada.  
 
9.1.2 O formulário de proposta de preços, em sua forma impressa (Anexo 2), somente será 
utilizado pelo licitante vencedor com vistas à readequação de sua oferta final. 
 
9.1.3 Os documentos eventualmente anexados durante a inserção da proposta de preços 
(folders, prospectos, declarações, etc.) não poderão estar identificados, não sendo admitida 
a veiculação do nome da empresa ou de seus representantes, utilização de material 
timbrado ou qualquer outro meio que viabilize a identificação do licitante. 
 

9.1.4 As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas 

propostas que ofertem apenas uma marca, um modelo e um preço para cada material(is) constante(s) 

do objeto desta licitação.  

 

9.2 A proposta de preços será feita em moeda nacional e englobará todas as despesas 
relativas ao objeto do contrato, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, 
remunerações, despesas fiscais e financeiras e quaisquer outras necessárias ao 
cumprimento do objeto desta Licitação, salvo expressa previsão legal. Nenhuma 
reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de preços será considerada.  
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9.3 O MEI/ME/EPP deverá apresentar declaração de que cumpre os requisitos previstos na 
Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, na forma do 
Anexo 6 do Edital.  
 

9.4 Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste Edital, 
aquelas com preço excessivo e as que tiverem preço manifestamente inexequível. Só 
serão aceitas propostas ofertadas com duas casas decimais após a vírgula, de acordo com 
o nosso sistema financeiro vigente, as demais serão desconsideradas.  
 

9.4.1 Para efeito de definição, considerar-se-á excessivo, o valor superior ao registrado na 
tabela constante no Anexo 3 do presente Edital (Planilha  Estimativa de Quantitativos e 
Preços Unitários e Valores Máximos Admitidos). 
 

9.5 A proposta de preços deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo 
desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista 
neste Edital.  
 
9.6 Os licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias 
contados da data de abertura da sessão, conforme disposto no item 3. 
 
9.6.1 Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de 
validade da proposta de preços, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do 
MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA, este poderá solicitar a prorrogação da validade da 
proposta por igual prazo. 
 
10 - DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E DA FORMULAÇÃO DE LANCES  
 
10.1 A partir do horário previsto no subitem 3.1 deste Edital, terá início a sessão de 
abertura do Pregão Eletrônico, ficando os licitantes no aguardo do término da análise da 
conformidade das propostas e início da disputa de preços, quando poderão encaminhar 
lances, exclusivamente por meio do COMPRASNET, sendo o licitante imediatamente 
informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 
 
10.2 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado, as 
suas regras de aceitação e o limite de horário de funcionamento do sistema. 
 
10.3 Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último ofertado pelo 
próprio licitante e registrado no sistema. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo 
valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  
 
10.4 Durante o transcurso da sessão pública os licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante detentor do lance.  
 
10.5 No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão 
Eletrônico, o COMPRASNET permanecerá acessível aos licitantes para a recepção dos 
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lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo 
dos atos realizados. 
 
10.6 Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a 
sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação 
expressa aos participantes, através de aviso inserido em campo próprio do COMPRASNET 
(chat mensagem), divulgando, com antecedência mínima de 01 (uma) hora, data e hora 
para a reabertura da sessão.  
 
10.7 A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de encerramento 
aleatório dos lances, após o que transcorrerá período de até trinta minutos, aleatoriamente 
determinado pelo COMPRASNET, findo o qual será automaticamente encerrada a 
recepção de lances.  
 
10.7.1 Em caso de erro material, ao licitante será concedida a possibilidade de enviar 
solicitação de cancelamento do seu lance durante a realização da etapa de lances da 
sessão pública, que poderá ser aceita ou não pelo Pregoeiro. Todavia, durante o 
transcurso do período randômico de disputa não será possível o encaminhamento de 
solicitação de cancelamento de lances.  
 
10.8 Caso não sejam apresentados lances, verificar-se-á a aceitabilidade da proposta de 
preços de menor valor, considerando-se o valor estimado para a contratação e o disposto 
no item 9.5.  
 
11 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  
 
11.1 O julgamento obedecerá ao critério de menor preço por item global por item na forma 
do item 5. Será declarada vencedora a proposta que apresentar o menor preço, 
observadas as regras deste edital.  
 
11.1.1 No momento da apresentação da proposta vencedora, considerando o valor do 
preço total de cada item, a mesma deverá ser apresentada com, no máximo, 2 (duas) 
casas após a vírgula. 
 
11.1.2 As ofertas dos licitantes não poderão ultrapassar o limite dos preços unitários de 
cada item, conforme apurados pelo ÓRGÃO LICITANTE e consignados na Planilha 
Estimativa de Quantitativo e Preços Unitários – Anexo 3 do Edital, sob pena de 
desclassificação da proposta de preços, ainda que esta consigne o menor global do total. 
 

11.2 O Sistema informará o licitante detentor da proposta de preços ou do lance de menor 
valor, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, cabendo 
decisão, pelo Pregoeiro, acerca da aceitação do menor lance ofertado e, ainda, negociação 
visando a sua redução. 
 
11.3 O empate entre dois ou mais Licitantes somente ocorrerá quando houver igualdade de 
preços entre as propostas de preços e quando não houver lances para definir o desempate. 
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Neste caso o desempate ocorrerá consoante o critério estabelecido pelo § 2º, do art. 3º, da 
Lei nº 8.666/93 e se este prevalecer, deverá ser realizado, em seguida, um sorteio, em 
sessão pública a ser designada, para a qual todos os Licitantes serão convocados.   
 
11.4 Se a proposta de preços ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro 
examinará a proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a 
sua aceitabilidade. Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. 
 
11.4.1 Ocorrendo a situação a que se refere o subitem 10.8 e/ou subitem 11.4 deste Edital, 
o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido melhor preço. 
 
11.5 O sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na qual estarão registrados todos os 
atos do procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponível para consulta no 
endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br. 

 
11.6 A critério do pregoeiro, poderão ser relevados erros ou omissões formais de que não 
resultem prejuízo para o entendimento das propostas de preços. 
 

12 - DA HABILITAÇÃO 
 
12.1.1 Efetuados os procedimentos previstos no item 11 deste Edital, o licitante detentor da 
proposta de preços ou do lance de menor valor deverá encaminhar os documentos 
exigidos para habilitação relacionados nos subitens seguintes ,  em meio digital pelos 
licitantes, em arquivo único, por meio de funcionalidade presente no sistema (upload - 
"enviar anexo"), no prazo de 2 (duas) horas, após solicitação do Pregoeiro no sistema 
eletrônico.  Somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso de 
indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da documentação por meio do e-
mail pregão@voltaredonda.rj.gov.br. 
 
12.1.1.1 OS DOCUMENTOS ORIGINAIS OU AUTENTICADOS não contemplados pelo 
SICAF deverão ser enviadas para o seguinte endereço: Praça Sávio Gama, 63, 2º andar, 
Aterrado, Volta Redonda-RJ,  Central Geral de Compras–CEP 27.215-620, no prazo 
máximo de dois dias úteis contados do encerramento da etapa de lances da sessão 
pública:  
 

a) os documentos de habilitação previstos no item 12.2 a 12.7;  
 
b) a proposta de preços relativa ao valor arrematado, inclusive, se for o caso, detalhando a 
planilha de custos. (Anexo 02) 
 
c) Declaração que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 
123, de 2006 e que não se enquadrem em nenhuma das hipóteses elencadas no § 4º do 
art. 3º da referida Lei Complementar, estando apta a participar nos itens exclusivos e 
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49 (ANEXO 6), no caso 
de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual. 

mailto:preg�o@voltaredonda.rj.gov.br
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12.1.1.2  Os documentos poderão ser entregues pessoalmente no protocolo da CGC 
ou encaminhados pelos correios, somente via SEDEX, ficando o fornecedor obrigado 
a enviar imediatamente o comprovante da postagem para o e-mail 
pregão@voltaredonda.rj.gov.br, valendo a data da postagem para comprovação da 
tempestividade.   
 

12.1.1.3  Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta 
aos seguintes cadastros: 

12.1.1.3.1 SICAF; 

12.1.1.3.2  Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, 
mantido pela Controladoria-Geral da União 
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

12.1.1.3.3 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

12.1.1.3.4  Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 

12.1.1.3.5 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa 
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 
8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela 
prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o 
Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário. 

 
12.1.1.4  Caso o licitante conste em qualquer um dos Cadastros mencionados nos 

itens acima, com o registro de penalidade que impeça a sua participação em licitação ainda 
em vigor ou contratação futura, não poderá prosseguir no certame, cabendo ao Pregoeiro 
declarar tal condição. 
 

12.1.2 Constatado o atendimento das exigências previstas no Edital, o licitante será 
declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação pelo próprio Pregoeiro, na 
hipótese de inexistência de recursos, ou pelo ORDENADOR DE DESPESAS  na hipótese 
de existência de recursos.  
 
12.1.3 Se o licitante desatender às exigências previstas no item 12, o Pregoeiro examinará 
a oferta subsequente na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e 
procedendo a sua habilitação, repetindo esse procedimento sucessivamente, se for 
necessário, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo 
licitante declarado vencedor.  
 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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12.1.4 Poderá ser consultada a situação cadastral do fornecedor no SICAF, ficando o 

fornecedor que esteja com os documentos dentro da validade dispensados da 

apresentação dos documentos exigidos neste edital que estejam em validade.  

 

12.1.4.1 Os licitantes cadastrados deverão, ainda, apresentar todos demais  documentos 

exigidos no edital que não estejam contemplandos no SICAF. 

  

12.2. Habilitação Jurídica 
 
12.2.1 Para fins de comprovação da habilitação jurídica, deverão ser apresentados, 
conforme o caso, os seguintes documentos:  
 

a) Cédula de identidade e CPF dos sócios ou dos diretores; 
b) Registro Comercial, no caso de empresário pessoa física; 
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades empresárias, e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores. 
d)  No caso de Microempreendedor Individual, apresentar o Certificado da 
Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, disponível em 
http://www.portaldoempreendedor.gov.br. 
e) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, 
acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
f) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir. 
g) A sociedade simples que não adotar um dos tipos regulados nos 
artigos 1.039 a 1.092, deverá mencionar, no contrato social, por força do art. 
997, inciso VI, as pessoas naturais incumbidas da administração, Lei Federal 
nº 10.406/2002; 
h)  Ata da respectiva fundação, e o correspondente registro na Junta 
Comercial, bem como o estatuto com a ata da assembléia de aprovação, na 
forma do artigo 18 da Lei nº 5.764/71, em se tratando de sociedade 
cooperativa.  
 

12.3 Regularidade Fiscal e Trabalhista 
 
12.3.1 Para fins de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, deverão ser 
apresentados os seguintes documentos:  
 
a) prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 
 
c) prova de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 
sede do licitante, que será realizada da seguinte forma:  

 
c.1) Fazenda Federal: apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito 
negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribuições sociais 
previstas nas alíneas a a d, do parágrafo único, do art. 11, da Lei nº 8.212, de 1991;  
 
c.2) Fazenda Estadual: apresentação da Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão 
Positiva com efeito de Negativa, do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e 
de Comunicação - ICMS, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda, ou, se for o 
caso, certidão comprobatória de que o licitante, em razão do objeto social, está isento de 
inscrição estadual; 
 
c.2.1) caso o licitante esteja estabelecido no Estado do Rio de Janeiro, a prova de 
regularidade com a Fazenda Estadual será feita por meio da apresentação da Certidão 
Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, expedida pela Secretaria 
de Estado de Fazenda e Certidão Negativa de Débitos em Dívida Ativa, ou Certidão 
Positiva com efeito de Negativa, expedida pela Procuradoria Geral do Estado ou, se for o 
caso, certidão comprobatória de que o licitante, em razão do objeto social, está isento de 
inscrição estadual; 

 
c.3) Fazenda Municipal: apresentação da Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão 
Positiva com efeito de Negativa, do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, 
ou, se for o caso, certidão comprobatória de que o licitante, em razão do objeto social, está 
isento de inscrição municipal; 

 
d) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;  
 
e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidão 
Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT. 
 
12.3.2.1 Na hipótese de tratar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na 
forma da lei, não obstante a obrigatoriedade de apresentação de toda a documentação 
habilitatória, a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista somente será exigida para 
efeito de assinatura do contrato caso se sagre vencedora na licitação. 
 

12.3.2.2 O MEI/ME/EPP deverão apresentar os documentos elencados na Regularidade 
Fiscal e Trabalhista deste Pregão Eletrônico, mesmo que apresentem alguma restrição; 



                     Processo nº 19.798/2017 Fls:____ 

                                                                                   Pregão nº 050/2018        CGC 

          ESTADO DO RIO DE JANEIRO                                                                

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA 

GABINETE DE ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL 
CENTRAL GERAL DE COMPRAS  

16 

 

12.3.2.3  Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista 
exigidas neste Edital, será (ão) assegurado(s)  ao (s) microempreendedores individuais, 
à(s) microempresa(s) e empresa(s) de pequeno porte adjudicatária(s) deste certame o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do momento em que for(em) declarada(s) 
a(s) vencedora(s), prorrogável por igual período, a critério da Administração municipal, para 
a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 

12.3.2.4 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 12.3.2.3, 
implicará decadência do direito à(s) contratação (ões), sem prejuízo das sanções previstas 
no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração 
convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para celebrá-la (em) a(s) 
contratação (ões), ou revogar a licitação.  
 
12.4 Qualificação Econômico-Financeira  
 
12.4.1 Todos os licitantes deverão apresentar certidões negativas de falências expedidas 
pelos distribuidores da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no 
domicílio da pessoa física.  
 
12.4.1.1 As certidões deverão vir acompanhadas de declaração oficial da autoridade 
judiciária competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede, 
tenham atribuição para expedir certidões negativas de falências e recuperação judicial, ou 
de execução patrimonial.  
 
12.4.2 As empresas que estiverem em recuperação judicial ou extrajudicial deverão 
apresentar o plano de recuperação devidamente homologado pelo juízo competente. 
 

12. 4.3 Comprovação de ser dotada de capital social devidamente integralizado ou de 
patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a 
contratação. A comprovação será obrigatoriamente feita pelo Ato Constitutivo, Estatuto ou 
Contrato Social em vigor ou pelo balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 
exercício social, devidamente registrados, já exigíveis e apresentados na forma da lei, 
conforme disposto no artigo 31, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
12.4.4  Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há 
mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, que permitam aferir a 
condição financeira da empresa licitante, devidamente registrado na Junta Comercial; 
  
a) é dispensável a apresentação do balanço patrimonial conforme itens 12.1.1 e 12.1.1.1 

do Edital, quando estiver devidamente atualizado no SICAF, ART. 19 da IN 02/2010 
SLTI; 
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b) O MEI está dispensado de apresentar o balanço patrimonial. 
 
c.1.1) A licitante que utiliza a Escrituração Contábil Digital – ECD deverá apresentar o 
balanço patrimonial autenticado na forma eletrônica, pelo Sistema Público de Escrituração 
Digital – SPED, acompanhado do termo de autenticação eletrônica da Junta Comercial dos 
termos de abertura e de encerramento do Livro Diário. 
 
c.1.2) Serão considerados e aceitos como na forma da lei os balanços patrimoniais e 
demonstrações contábeis que contenham as seguintes exigências:  
 
c.1.2.1) Quando se tratar de sociedades anônimas, o balanço deverá ser apresentado em 
publicação no Diário Oficial do Estado de sua sede e jornais de grande circulação;  
 
c.1.2.2) Quando se tratar de outro tipo societário, o balanço patrimonial acompanhado dos 
termos de abertura e de encerramento do Livro Diário deverá ser devidamente autenticado 
na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente, 
contendo:  
 
c.1.2.2.1) Quando se tratar de sociedade constituída a menos de um ano, esta deverá 
apresentar apenas o balanço de abertura, o qual deverá conter a identificação legível e 
assinatura do responsável contábil da empresa, devidamente registrado no Conselho 
Regional de Contabilidade – CRC, bem como ser devidamente autenticado na Junta 
Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente.  
 
d) O licitante deverá apresentar os seguintes índices contábeis, extraídos do último balanço 
patrimonial ou do balanço patrimonial referente ao período de existência da sociedade, 
para a verificação da situação financeira das empresas: 
 
 d1 - Índice de Liquidez Corrente (LC) = avalia a capacidade da empresa de saldar suas 
obrigações à curto prazo.  
d2 - Índice de Liquidez Geral (LG) = mede a capacidade da empresa de liquidar suas 
dívidas à curto e longo prazo.  
d3 - Solvência Gera (SG) = expressa a capacidade da empresa de liquidar suas dívidas no 
caso de falência.  
 
LC= Liquidez Corrente – igual ou superior a 1  
LG= Liquidez Geral – igual ou superior a 1  
SG= Solvência Geral – igual ou superior a 1 
 
LG= Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
        Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo  
 
 
SG=                       Ativo Total                        __                       
      Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo  
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LC= Ativo Circulante  
       Passivo Circulante  
 
Onde: AC = Ativo Circulante 
 AT= AtivoTotal  
RLP= Realizável a Longo Prazo  
PC= Passivo Circulante  
ELP= Exigível a Longo Prazo  
 
12.5 Qualificação Técnica  
 
12.5.1 Comprovação de aptidão por meio de atestados de capacidade técnica, que 
comprove que a empresa licitante tenha fornecido objeto aptidão para o desempenho da 
atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 
licitação, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.compatível com o licitado, 
podendo ser emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. 
 
12.5.1 Comprovação de aptidão por meio de Atestado de Capacidade Técnica, que 
comprove que a empresa licitante tenha aptidão para o desempenho da atividade 
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, 
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.  
 
 

a) É dispensável a apresentação do Atestado de capacidade técnica quando a 
contratação for de bens para pronta entrega, Art. 32, § 1o  da Lei 8.666/1993; 

 
12.5.1.1 Comprovação de registro ou inscrição da licitante no CREA/CAU; 
 

12.5.2  Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original ou 
em cópia autenticada em Cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial 
ou em cópias simples, desde que acompanhadas dos originais para conferência pelo 
pregoeiro. 

 

12.5.3 Não serão aceitos “protocolos de requerimentos, certidões ou solicitação de 
documentos, em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus 
Anexos. 

 

12.5.4  A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada 
neste item, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital e na 
legislação pertinente. 

 
12.6 Declaração relativa Cumprimento ao Art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal  
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12.6.1 Todos os licitantes deverão apresentar declaração, na forma do Anexo 4, de que 
não possuem em seus quadros funcionais nenhum menor de dezoito anos 
desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor 
de dezesseis anos, na forma do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal. 
 
12.7 Declaração de Elaboração Independente de Proposta, constante do Anexo 7.  
 

12.8– Do Prazo de Validade das Certidões  
 
12.8.1 As certidões valerão nos prazos que lhe são próprios. Inexistindo esse prazo, 
reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição.  
 
13 - DOS RECURSOS  
 
13.1 O licitante interessado em interpor recurso deverá manifestar-se, por meio do 
COMPRASNET, no prazo de 30 (trinta) minutos, após a declaração de vencedor pelo 
Pregoeiro expondo os motivos. Na hipótese de ser aceito o Recurso, será concedido o 
prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões, ficando os demais licitantes 
desde logo intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual período, que 
começará a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata do processo administrativo mediante requerimento dirigido ao Pregoeiro. 
 
13.2 A falta de manifestação do licitante importará na decadência do direito de recurso e a 
adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor. 
 
13.3 As razões e contrarrazões do recurso poderão, facultativamente, ser enviadas para o 
e-mail pregao@voltaredonda.rj.gov.br, com posterior envio do original, desde que 
observado, quanto a este último, o prazo de 3 (três) dias úteis, contado a partir da 
declaração de vencedor do certame para o recebimento do original. 
 
13.4 A não apresentação das razões acarretará como consequência a análise do recurso 
apenas pela síntese da manifestação a que se refere o subitem 13.1. 
 
13.5 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
13.6 As razões de recursos serão dirigidas à autoridade superior por intermédio do 
pregoeiro que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, poderá reconsiderar sua decisão ou, 
nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, para decisão final. 
 
14 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO  
 
14.1 Não sendo interposto recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao 
arrematante, com a posterior homologação do resultado pelo ORDENADOR DE 
DESPESAS.  
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14.1.1 Havendo interposição de recurso, após o julgamento, o ORDENADOR DE 
DESPESAS adjudicará e o Chefe do Executivo homologará o procedimento.  
 
14.2 CONDIÇÕES PARA RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO / ASSINATURA DO 
CONTRATO 
 
14.2.1 Uma vez homologado o resultado da licitação pelo ORDENADOR DE DESPESAS, o 
licitante vencedor será convocado, por escrito, com uma antecedência mínima de 24 (vinte 
e quatro) horas, para:  
 
a) Informar os dados bancários, número da conta e agência deverão ser informados pelo 
adjudicatário.  
 
14.2.2 Manter todos os requisitos de habilitação em sua validade; 
 
14.2.3 O licitante vencedor deverá apresentar ainda, Declaração (anexo 5) de que 
preenche, em seus quadros, o percentual mínimo de empregados beneficiários da 
Previdência Social reabilitados ou com pessoa portadora de deficiência habilitada, na 
seguinte proporção: 
I – de cem a duzentos empregados, 2% (dois por cento); 
II – de duzentos e um a quinhentos empregados, 3% (três por cento); 
III – de quinhentos e um a mil empregados, 4% (quatro por cento); 
IV – mais de mil empregados, 5% (cinco por cento). 
 
14.3 A empresa que possuir em seu quadro menos de 100 (cem) empregados está isenta 
do cumprimento do art 93 da Lei nº 8.213/91, devendo, no entanto, apresentar declaração 
informando a quantidade existente em seu quadro funcional.  
 
14.4 Poderá o ordenador de despesas, a seu critério, encaminhar a declaração 
apresentada pelo licitante vencedor à Delegacia Regional do Trabalho, órgão responsável 
pela fiscalização e cumprimento da legislação relativa ao trabalho das pessoas portadoras 
de deficiência.  
 
14.5 Deixando o adjudicatário de receber o empenho no prazo fixado, sem prejuízo da 
aplicação das sanções administrativas, após a licitação ter retornado à fase de habilitação 
pela ORDENADOR DE DESPESAS, poderá o Pregoeiro examinar as ofertas subsequentes 
e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, até a apuração de uma que 
atenda ao edital.  
 
14.6 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente 
estabelecidas 
 
15 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
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15.1 Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta 
corrente, cujo número e agência deverão ser informados pelo adjudicatário até a assinatura 
do contrato.  
 
15.2 O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do período de 
adimplemento da entrega.  
 
15.2.1 Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto, 
devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s). 
 
15.3 Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa da contratada, 
o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data 
da respectiva reapresentação. 
 
15.4 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de 
ato ou fato atribuível ao adjudicatário, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo 
IGP-M e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles pagos em 
prazo inferior ao estabelecido neste edital serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês 
pro rata die.  
 
15.5 O contratado deverá emitir a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, consoante o Protocolo 
ICMS 42, de 3 de julho de 2009, com a redação conferida pelo Protocolo ICMS 85, de 9 de 
julho de 2010, e caso seu estabelecimento estiver localizado no Estado do Rio de Janeiro 
deverá observar a forma prescrita no § 1º, alíneas a, b, c e d, do art. 2º da Resolução SER 
047/2003. 
 
15.6 O pagamento por eventuais serviços ou itens não previstos, desde que devidamente 
justificados e previamente aprovados pela fiscalização e ratificado pela AUTORIDADE 
SUPERIOR será feito com base no custo unitário constante do Sistema EMOP, acrescidos 
do BDI estabelecido pela Administração no orçamento base, aplicando-se o desconto 
inicialmente obtido na licitação. Os itens novos não constantes desses Sistemas terão seus 
preços limitados ao menor preço obtido junto a, no mínimo três, fornecedores 
especializados, especificando as características, quantidades e preço dos serviços e/ou 
insumos considerados para o perfeito conhecimento do objeto. 
 
15.7 As medições dos serviços deverão ser acompanhadas de Ordens de Serviços 
emitidas para execução de cada serviço, as quais deverão ser acompanhadas de registros 
fotográficos das áreas alcançadas, antes e depois da execução dos serviços, fazendo 
constar informações que possibilitem identificar a localidade onde os serviços serão 
realizados. 
 
 
16 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES 
 

16.1  A inexecução total ou parcial do objeto ora contratado, a execução imperfeita, a 
demora na execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará ao 
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contratado, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, às seguintes 
penalidades, que deverá(ão) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infração:  
 
a) advertência; 
 
b) multa administrativa;  
 
c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública Municipal Direta  e Indireta; 
 
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública em 
todas as esferas Municipal, Estadual e Federal. 
 
16.2 A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a 
gravidade da falta cometida.  
 
16.2.1 Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta 
cometida também deverão ser considerados para a sua fixação.  
 
16.3 A imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão licitante.  
 
16.3.1 A advertência e a multa, previstas nas alíneas a e b, do item 16.1, serão impostas 
pelo Ordenador de Despesa. 
 
16.3.2 A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração Pública, prevista na alínea c, do item 16.1, será imposta pelo próprio 
Chefe do Executivo ou pelo Ordenador de Despesa, devendo, neste caso, a decisão ser 
submetida à apreciação do próprio prefeito.  
 
16.3.3 A aplicação da sanção prevista na alínea d, do item 16.1, é de competência 
exclusiva do chefe do executivo. 
 
16.4 A multa administrativa, prevista na alínea b, do item 16.1:  
 
a) corresponderá ao valor de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada 
de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas; 
b) poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;  
c) não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por 
perdas e danos das infrações cometidas;  
d) deverá ser graduada conforme a gravidade da infração; 
e) nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver sido 
inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do 
contrato ou do empenho. 
 
16.5 A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração Pública, prevista na alínea c, do item 16.1:  
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a) não poderá ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos; 
b) sem prejuízo de outras hipóteses, deverá ser aplicada quando o adjudicatário faltoso, 
sancionado com multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido.   
 
16.6 A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 
prevista na alínea d, do item 16.1, perdurará pelo tempo em que os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração Pública pelos prejuízos causados. 
 
16.6.1 A reabilitação poderá ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.  
 
16.7 O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a 
CONTRATADA à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo 
estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo não 
atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de 
rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções 
administrativas. 
 
16.8 Se o valor das multas previstas na alínea b, do item 16.1, e no item 16.8, aplicadas 
cumulativamente ou de forma independente, forem superiores ao valor da garantia 
prestada, além da perda desta, responderá o infrator pela sua diferença, que será 
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada 
judicialmente.   
 
16.9  A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do 
Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia. 
 
16.10 A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do interessado que 
indicará a infração cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicação 
da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo 
e/ou valor, se for o caso. 
 
16.10.1  Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa prévia. 
 
16.10.2  A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a 
apresentação da defesa.  
 
16.10.2.1 A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, no 
caso de aplicação das penalidades previstas nas alíneas a, b e c, do item 6.1, e no prazo 
de 10 (dez) dias, no caso da alínea d, do item 16.1. 
 
16.10.3  Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela 
autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a 
demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos.  
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16.11 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar a ata de registro de preços dentro 
do prazo estipulado, sem que haja justo motivo para tal, caracterizará o descumprimento 
total da obrigação assumida e determinará a aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do 
valor total da ata, cabendo, ainda, a aplicação das demais sanções administrativas.  
 
16.12 As penalidades previstas no item 16.1 também poderão ser aplicadas aos  licitantes 
e ao adjudicatário.  
 
16.12.1 Os licitantes, adjudicatários e contratantes que forem penalizados com as sanções 
de suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar e a 
declaração de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da 
Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal ficarão impedidos de contratar com a 
Administração Pública do Município de Volta Redonda enquanto perdurarem os efeitos da 
respectiva penalidade. 
 
16.13 As penalidades impostas aos licitantes serão registradas pelo ÓRGÃO LICITANTE 
no COMPRASNET. 
 
16.13.1  Após o registro mencionado no item acima, deverá ser remetido para a 
publicação no Jornal Oficial do Município do ato de aplicação das penalidades citadas nas 
alíneas c e d do item 16.1, de modo a possibilitar a formalização da extensão dos seus 
efeitos para todos os órgãos e entidades da Administração Pública. 
 
17 - ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
17.1 O objeto da contratação deverá ser executado fielmente, de acordo com este 
instrumento convocatório e com o Projeto Básico, assim como a legislação vigente, 
respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial. 
 
17.2 A execução da contratação será acompanhada e fiscalizada por 02 (dois) 
representantes do CONTRATANTE especialmente designados pela Secretária da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme ato de nomeação. 
 
17.3 O servidor/comissão a que se refere o item 17.2, sob pena de responsabilidade 
administrativa, anotará em registro próprio as ocorrências relativas à exxecução do 
contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados. No que exceder à sua competência, comunicará o fato à autoridade superior, 
em 10 (dez) dias, para ratificação.  
 
17.4 O contratado deverá manter preposto, aceito pela Administração, no local da obra ou 
serviço, para representá-lo na execução do contrato. 
 
17.5 Todos os serviços implantados no início e durante a execução do contrato serão 
aceitos, em princípio, sob condição, sujeitando-se à inspeção de controle de qualidade. 
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Caso seja detectado algum problema no fornecimento ou no serviço prestado, será levado 
formalmente ao conhecimento da empresa CONTRATADA. 
 
17.6 O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos 
ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, sendo que o ato do 
recebimento não importará a sua aceitação. 
 
17.7 O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão 
interessado 
 
17.8 O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do contrato 

17.9 Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante 
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação 
escrita do contratado; 

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 
observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, 
observado o disposto no art. 69 desta Lei; 

17.10 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade civil a 
ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita execução do Contrato 
 
17.11 A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o serviço executado em desacordo 
com o contrato 
 
17.12  O prazo para a execução do objeto será de acordo com o estipulado no item 2 deste 
instrumento convocatório e no Anexo I – Projeto Básico. 
 
17.13 O licitante vencedor, ao participar da licitação, anui com todas as condições, 
métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, 
obrigando-se a lhes fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e 
comunicações de que este necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho 
de suas atividades. 
  
17.14 A instituição e a atuação da fiscalização do serviço objeto do contrato não exclui ou 
atenua a responsabilidade do futuro contratado, nem o exime de manter fiscalização 
própria.  
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17.15 A contratada deverá atender ao disposto na Resolução CONAMA nº 307/2002. 
 
18 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
18.1 É facultada ao Pregoeiro ou Ordenador de Despesas, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
originariamente da proposta. 
 
18.2 A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente 
de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiro, de acordo com o  art. 49 da Lei Federal 
n.º 8.666/93, assegurado o direito de defesa sobre os motivos apresentados para a prática 
do ato de revogação ou anulação.    
 
18.3  Os preços ora contratados serão fixos e irreajustáveis. Se porventura, durante a 
vigência deste contrato, houver determinação do Governo Federal em sentido contrário, os 
preços ora contratados poderão ser revistos entre as partes, objetivando adequá-los ao que 
for divulgado; 
 
18.4 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do término.  
 
18.5 Ficam os licitantes sujeitos às sanções administrativas, cíveis e criminais cabíveis 
caso apresentem na licitação, qualquer declaração falsa que não corresponda à realidade 
dos fatos.  
 
18.6 Qualquer divergência entre o edital e o sistema, prevalecerá o Edital 
 
18.7 Acompanham este edital os seguintes anexos: 
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Anexo l Projeto Básico e seu Anexo I – Planilha Orçamentária 

Anexo 2 Proposta Detalhe  

Anexo 3 Planilha Estimativa de Quantitativos e Preços Unitários e 
Valores Máximos Admitidos -  

Anexo 4 Modelo de Declaração de Atendimento ao disposto no art. 7.º, 
inciso XXXIII, da Constituição Federal  

Anexo 5 Declaração de que dispõe em seus quadros funcionais do 
percentual mínimo de beneficiários da Previdência Social 
(Decreto 8.213/91) 

Anexo 6 Modelo de Declaração de enquadramento da empresa licitante 
como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 

Anexo 7 Declaração de Elaboração Independente de Proposta  

Anexo 8 Acordo de Nível de Serviço 

Anexo 9 Minuta da Ata de Registro de Preços 

Anexo 10 Minuta do Contrato  

Anexo 11 Cálculo do BDI 

Anexo 12 Memorial Descritivo 

Anexo 13 Memorial de Cálculo 

 
18.8 A homologação do resultado desta licitação não importará direito à contratação. 
 
18.9 Os casos omissos serão resolvidos pelo Ordenador de Despesas, com auxílio do 
Pregoeiro e da Equipe de Apoio. 
 
18.10 O foro da cidade de Volta Redonda-RJ é designado como o competente para dirimir 
quaisquer controvérsias relativas a este Pregão e à adjudicação, contratação e execução 
dela decorrentes. 

 
 

Volta Redonda,  10 de Maio de  2019. 
 

 

________________________________ 
Antonio Roberto Tavares 

Secretaria Municipal de Infraestrutura 
Ordenador de Despesas 
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Anexo 1 

    
PROJETO BÁSICO 

 
1 - DESCRIÇÃO DO OBJETO  

 
O objeto do presente procedimento administrativo é a contratação de empresa(s) 
especializada(s) para execução de serviços de melhorias das vias públicas com 
manutenção e recomposição de pavimentação flexível com piso intertravado e 
paralelepípedo em logradouros e área pública na cidade de Volta Redonda, conforme 
especificações e quantitativos constantes das planilhas deste Projeto Básico. 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD VLR UNIT VLR TOTAL 

01 

Contratação de empresa(s) 
especializadas para serviços de 
melhorias das vias públicas com 
manutenção e recomposição de 
pavimentação flexível com piso 
intertravado e paralelepípedo em 
logradouros e área pública na cidade de 
Volta Redonda, atendendo estritamente 
o memorial descritivocronograma físico 
financeiro e planilhas orçamentárias 
Cod. EMOP setembro 2017setembro 
2018. 

Serv. 
01 

01 
8.538.997,55 
4.978.669,76 

8.538.997,55 
4.978.669,76 

 
VALOR TOTAL  
 

         R$ 8.538.997,55 
4.978.669,76 

 
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.  PREÇO 

UNITÁRIO  
 PREÇO 
TOTAL  

01 Meio-fio reto de concreto simples 
fck=15MPa, moldado no local, tipo 
DER-RJ, medindo 0,15m na base e 
com altura de 0,30m, rejuntamento 
com argamassa de cimento e areia, 
no traço 1:3,5, com fornecimento de 
todos os materiais, escavação e 
reaterro. 

m          
1.544,00  

                 
64,12  

        
99.001,28  

02 Meio-fio reto de concreto simples 
fck=15MPa, concreto pré-moldado, 
tipo DER-RJ, medindo 0,15m na 
base e com altura de 0,30m, 
rejuntamento com argamassa de 
cimento e areia, no traço 1:3,5, com 

m          
2.316,00  

                 
65,54  

      
151.790,64  
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fornecimento de todos os materiais, 
escavação e reaterro 

03 Levantamento e reassentamento de 
meio-fio 

m             
772,00  

                 
59,68  

        
46.072,96  

04 Arrancamento, com equipamento de 
ar comprimido, de tampão de ferro 
fundido (tampa e telar). 

un             
100,00  

                 
56,41  

          
5.641,00  

05 Tampão articulado completo de ferro 
fundido, tipo avenida, para tráfego 
pesado (TF-90), de 0,60m de 
diâmetro, carga mínima para teste 
30t, resistência máxima de 
rompimento 37,5t e flecha residual 
máxima de 17mm, assentado com 
argamassa de cimento e areia, no 
traço 1:4 em volume. 
FORNECIMENTO e 
ASSENTAMENTO. 

un             
150,00  

               
351,62  

        
52.743,00  

06 Levantamento ou rebaixamento de 
tampão de rua ou grelha de ferro 
fundido ou de concreto de caixa de 
ralo, considerando demolição de 
camada de asfalto e concreto, 
movimentação e concretagem, 
exclusive cerca protetora. 

un             
600,00  

               
248,82  

      
149.292,00  

07 Grelha (ralo para sarjeta) completa 
de ferro fundido, de 30 x 90cm, GR-
95, carga mínima para teste 25t, 
resistência máxima de rompimento 
27,5t e flecha residual máxima 
17mm, sendo articulada, padrão 
Prefeitura-RJ, assentada com 
argamassa de cimento e areia, no 
traço 1:4 em volume. 
FORNECIMENTO e 
ASSENTAMENTO 

un             
150,00  

               
523,96  

        
78.594,00  

08 Grelha e caixilho de concreto 
armado, sendo as dimensões 
externas de 0,30 x 0,90m (grelha) e 
1,00 x 0,40m (caixilho), para caixa de 
ralo, utilizando argamassa de 
cimento e areia, no traço 
1:4.FORNECIMENTO e 
COLOCAÇÃO 

un             
200,00  

               
359,12  

        
71.824,00  

09 Cerca protetora de borda de vala ou 
obra, com tela plástica na cor laranja 
ou amarela, considerando 2 vezes de 
utilização, inclusive apoios, 
fornecimento, colocação e retirada. 

m        
24.728,16  

                   
0,92  

        
22.749,91  
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10 Rejuntamento de pavimentação de 
paralelepípedos com betume e 
cascalhinho, com fornecimento de 
todos os materiais. 

m²             
585,00  

                 
29,00  

        
16.965,00  

11 Pavimentação de lajotas de concreto, 
altamente vibrado, intertravado, com 
articulação vertical, pré-fabricados, 
cor natural, com espessura de 8cm, 
resistência a compressão de 35MPa, 
assentes sobre colchão de pó de 
pedra, areia ou material equivalente, 
inclusive preparo do terreno, carga 
manual, transporte em caminhão 
basculante e o fornecimento de todos 
os materiais, bem como a colocação. 

m²          
2.292,15  

  
129,36 

  
296.512,52 

12 Pavimentação de lajotas de concreto, 
altamente vibrado, intertravado, com 
articulação vertical, pré-fabricados, 
cor natural, com espessura de 8cm, 
resistência a compressão de 35MPa, 
assentes sobre colchão de pó de 
pedra, areia ou material equivalente, 
inclusive escavação e carga manual, 
execução de base,  transporte em 
caminhão basculante e o 
fornecimento de todos os materiais, 
bem como a colocação. 

m²          
9.932,65  

               
169,51  

   
1.683.683,50  

13 Pavimentação de lajotas de concreto, 
altamente vibrado, intertravado, com 
articulação vertical, pré-fabricados, 
cor natural, com espessura de 8cm, 
resistência a compressão de 35MPa, 
assentes sobre colchão de pó de 
pedra, areia ou material equivalente, 
inclusive escavação mecânica, 
execução de base, carga mecânica, 
transporte em caminhão basculante 
e o fornecimento de todos os 
materiais, bem como a colocação. 

m²          
3.056,20  

               
142,03  

      
434.072,09  

14 Pavimentação de lajotas de concreto, 
altamente vibrado, intertravado, com 
articulação vertical, pré-fabricados, 
cor natural, com espessura de 10cm, 
resistência a compressão de 35MPa, 
assentes sobre colchão de pó de 
pedra, areia ou material equivalente, 
inclusive preparo do terreno, carga 
manual, transporte em caminhão 
basculante e o fornecimento de todos 
os materiais, bem como a colocação. 

m²             
495,60  

               
145,03  

        
71.876,87  
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15 Pavimentação de lajotas de concreto, 
altamente vibrado, intertravado, com 
articulação vertical, pré-fabricados, 
cor natural, com espessura de 10cm, 
resistência a compressão de 35MPa, 
assentes sobre colchão de pó de 
pedra, areia ou material equivalente,  
inclusive escavação e carga  manual, 
execução de base,  transporte em 
caminhão basculante e o 
fornecimento de todos os materiais, 
bem como a colocação. 

m²          
2.147,60  

               
185,19  

      
397.714,04  

16 Pavimentação de lajotas de concreto, 
altamente vibrado, intertravado, com 
articulação vertical, pré-fabricados, 
cor natural, com espessura de 10cm, 
resistência a compressão de 35MPa, 
assentes sobre colchão de pó de 
pedra, areia ou material equivalente, 
inclusive escavação mecânica, 
execução de base, carga mecânica, 
transporte em caminhão basculante 
e o fornecimento de todos os 
materiais, bem como a colocação. 

m²             
660,80  

               
157,25  

      
103.910,80  

17 Arrancamento e reassentamento de 
paralelepípedos com limpeza do 
betume aderente sobre colchão de 
pó de pedra, inclusive fornecimento 
do pó de pedra, inclusive preparo do 
terreno, carga manual, transporte em 
caminhão basculante,exclusive 
rejuntamento e fornecimento dos 
paralelepípedos. 

m²          
1.755,00  

                 
77,89  

      
136.696,95  

18 Arrancamento e reassentamento de 
paralelepípedos com limpeza do 
betume aderente sobre colchão de 
pó de pedra, inclusive fornecimento 
do pó de pedra, inclusive escavação 
manual, execução de base, carga 
mecânica, transporte em caminhão 
basculante, exclusive rejuntamento e 
fornecimento dos paralelepípedos. 

m²          
1.948,22  

               
140,73  

      
274.173,00  
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19 Arrancamento e reassentamento de 
paralelepípedos com limpeza do 
betume aderente sobre colchão de 
pó de pedra, inclusive fornecimento 
do pó de pedra, inclusive escavação 
mecânica, execução de base, carga 
mecânica, transporte em caminhão 
basculante,exclusive rejuntamento e 
fornecimento dos paralelepípedos. 

m²             
702,00  

                 
88,84  

        
62.365,68  

20 Assentamento de paralelepípedos 
com reaproveitamento dos 
paralelepípedos  inclusive preparo do 
terreno, carga manual, transporte em 
caminhão basculante,e fornecimento 
de pó de pedra, e rejuntamento com 
betume e cascalhinho. 

m²             
234,00  

                 
96,46  

        
22.571,64  

21 Assentamento de paralelepípedos 
com reaproveitamento dos 
paralelepípedos e fornecimento de 
pó de pedra, inclusive escavação 
mecânica, execução de base, carga 
mecânica, transporte em caminhão 
basculante, e rejuntamento com 
betume e cascalhinho. 

m²             
351,00  

               
111,76  

        
39.227,76  

22 Assentamento de paralelepípedos 
com reaproveitamento dos mesmos 
e fornecimento do pó de pedra,  
inclusive preparo do terreno, carga 
manual, transporte em caminhão 
basculante e o fornecimento de todos 
os materiais, bem como a colocação, 
exclusive rejuntamento. 

m²             
234,00  

                 
74,61  

        
17.458,74  

23 Assentamento de paralelepípedos 
com reaproveitamento dos mesmos 
e fornecimento do pó de pedra, 
inclusive escavação mecânica, 
execução de base, carga mecânica, 
transporte em caminhão basculante 
e o fornecimento de todos os 
materiais, bem como a colocação. 
exclusive rejuntamento. 

m²             
351,00  

                 
89,89  

        
31.551,39  

24 Pavimentação com paralelepípedos 
sobre colchão de areia e 
rejuntamento do mesmo material,  
inclusive preparo do terreno, carga 
manual, transporte em caminhão 
basculante e o fornecimento de todos 
os materiais, bem como a colocação 
e o fornecimento de todos os 
materiais. 

m²             
219,45  

               
118,30  

        
25.960,94  
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25 Pavimentação com paralelepípedos 
sobre colchão de areia e 
rejuntamento do mesmo material, 
inclusive escavação e carga manual, 
execução de base, transporte em 
caminhão basculante e o 
fornecimento de todos os materiais, 
bem como a colocação, 
efornecimento de todos os materiais. 

m²             
950,95  

               
164,55  

      
156.478,82  

26 Pavimentação com paralelepípedos 
sobre colchão de areia e 
rejuntamento do mesmo material, 
inclusive escavação mecânica, 
execução de base, carga mecânica, 
transporte em caminhão basculante, 
e o fornecimento de todos os 
materiais 

m²             
292,60  

               
141,79  

        
41.487,75  

TOTAL                     4.490.416,28  

 
Notas: 
 

1) Foi aplicado BDI = 22,78%26,31% 20,09% nos itens da planilha. 
2) O prazo para execução de serviços é de 12 (doze) meses.  
3) Em divergência entre o código catálogo de composição de serviços EMOP e a 

discriminação do item, prevalecerá o código EMOP. 
4) A planilha orçamentária foi baseada no catálogo de composição de serviços 

EMOP-RJ, na sua 13ª edição (Ampliada e Revisada). 
5) A fiscalização dos serviços seguirão as orientações para medição dos serviços 

conforme especificadas no Catálogo de Composições. 
6) A empresa contratada deverá executar os serviços em estrita observância da 

Ordem de Serviço, nota de empenho, projeto básico, memória de cálculo, 
memorial descritivo e planta da localização do reparo que embasará o prazo para 
execução dos serviços e assim, dar-se-á o cronograma físico-financeiro para a 
referida contratação. 

7) As medições dos serviços deverão ser acompanhadas de Ordens de Serviços 
emitidas para execução de cada serviço, as quais deverão ser acompanhadas de 
registros fotográficos das áreas alcançadas, antes e depois da execução dos 
serviços, fazendo constar informações que possibilitem identificar a localidade 
onde os serviços serão realizados. 

 
 

2– ORÇAMENTO DO OBJETO 
 

2.1 – O custo para a contratação deste termo de referência foi estabelecido conf. 
planilha EMOP data base Setembro/2017Setembro/2018 Outubro/2018, que se encontra 
em anexo a este Projeto Básico, cujo valor é R$ 8.538.997,55 (oito milhões quinhentos e 
trinta e oito mil, novecentos e noventa e sete reais e cinqüenta e cinco 
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centavos)4.978.669,76 (quatro milhões, novecentos e setenta e oito mil, seiscentos e 
sessenta e nove reais e setenta e seis centavos) 4.490.416,28 (quatro milhões, 
quatrocentos e noventa mil, quatrocentos e dezesseis reais e vinte e oito centavos). 
 
 
3 - DA JUSTIFICATIVA 

A presente licitação tem por finalidade a contratação de empresa (s) especializada (s) na 
execução de serviços  de manutenção e recomposição de pavimentação flexível com piso 
intertravado e paralelepípedo em logradouros e área pública, na manutenção no sistema 
viário na cidade de Volta Redonda. O(s) serviços(s) a serem contratado(s) tiveram 
embasamento nas solicitações de usuários, questionamentos do Ministério Público e,  
outros, demandando reparos e serviços de manutenção feitos pelo Departamento Técnico 
da SMI que verificou as necessidades. Com os serviços a serem executados teremos 
vários benefícios como: recomposição em pontos de ônibus, melhoria nas vias onde há 
pavimentação com intertravados e paralelepípedos.                

Estes serviços serão feitos mediante necessidades apresentadas pelos órgãos da 
Administração Municipal, que poderão ser solicitados em períodos diferentes, portanto a 
escolha da Ata de Registro de Preços. 

 

4 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1 As despesas para realização dos serviços correrão a conta de dotações 
orçamentárias próprias, assim que a ata de registro de preços estiver homologada. 

 
 

5 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
5.1 - Poderão participar desta licitação as pessoas físicas ou jurídicas que atuem em 

ramo de atividade compatível com o objeto licitado. 
5.2 - Não serão admitidas na licitação as empresas punidas, no âmbito da 

Administração Pública, com as sanções prescritas no art. 7º da Lei nº 10.520/02, bem como 
nos incisos III e IV do art. 87 da Lei n.º 8.666/93; 

5.3 - Não será permitida a participação na licitação de mais de uma empresa sob o 
controle de um mesmo grupo de pessoas, físicas ou jurídicas; 

5.4 - Não será permitida a participação na licitação de pessoas físicas e jurídicas 
arroladas no artigo 9º da Lei n.º 8.666/93; 

5.5 - O licitante que se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte, deverá declarar que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar nº 123, de 
14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º; 

5.5.1 - No caso do não atendimento do contido no subitem 5.5, deixará de ser 
concedido ao licitante o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado.  
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5.6 - Todos os licitantes deverão comprovar a aptidão para o fornecimento de bens 
objeto deste edital mediante a apresentação de atestado fornecido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, que demonstrem ter a empresa licitante executado fornecimentos 
compatíveis em características, quantidades e prazos semelhantes com o objeto desta 
licitação. 
 
6 – FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E SUAS CONDIÇÕES 
 

6.1 As propostas de preços serão consideradas completas abrangendo todos os 
custos com o material e serviços necessários à entrega do objeto em perfeitas condições 
de uso e eventual substituição dos mesmos em desacordo com o Edital. 

 
6.2 Deverá ser apresentada com valor unitário e global. 
 

7 – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 
 
O objeto desse projeto deverá ser executado nos locais determinados pela SMI 

através da fiscalização. 
 

8 – PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS   
 
A empresa, após convocada oficialmente, terá um prazo para mobilização de 05 (cinco) 
dias, momento em que receberá a Ordem de Serviço, nota de empenho, projeto básico 
contendo planilha, memória de cálculo, memorial descritivo e planta da localização do 
reparo que embasará o prazo para execução dos serviços e assim, apresentar-se-á o 
cronograma físico-financeiro para a referida contratação. 
 
 
10 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 
10.1 Ficam estabelecidas para a Contratada, as responsabilidades abaixo 

discriminadas: 
• Comunicar ao Departamento responsável, por escrito e tão logo constatado 
problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a 
adoção das providências cabíveis; 
• Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas 
expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes de execução irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou 
desconformes com as especificações do Edital;  
• Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, 
direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus 
prepostos à CONTRATANTE ou terceiros. 
• A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais 
e comerciais resultantes da execução do Contrato; 
• A CONTRATADA arcará com todas as despesas operacionais, incluindo despesas 
de transportes e entrega necessária ao fornecimento do objeto do Contrato; 



                     Processo nº 19.798/2017 Fls:____ 

                                                                                   Pregão nº 050/2018        CGC 

          ESTADO DO RIO DE JANEIRO                                                                

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA 

GABINETE DE ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL 
CENTRAL GERAL DE COMPRAS  

36 

 

• Entregar as notas fiscais relativas aos serviços executados, na Secretaria Municipal 
de Infraestrutura; 
• A contratada deverá atender ao disposto na Resolução CONAMA nº 307/2002. 
 
 
11 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

11.1 Constituem obrigações do CONTRATANTE: 
a) realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas 

neste contrato; 
b) fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que 

possuir vinculado ao presente contrato; 
c) exercer a fiscalização do contrato; 
d) emitir as ordens de fornecimento; 
e) exercer a fiscalização do contrato, registrando no processo a execução dos 

serviços, suas quantidades,  
f) receber provisória e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no 

edital e no contrato. 
 
 

12 – FISCALIZAÇÃO 
 

12.1 - A execução e entrega dos serviços  será acompanhada e fiscalizada por 02 
(dois) representantes do CONTRATANTE, especialmente designados pelo Secretário 
Municipal de Infraestrutura quando da solicitação para início dos serviços. 
 

12.2 - A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, 
métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, 
obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e 
comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho 
de suas atividades. 

 
12.3 - A instituição e a atuação da fiscalização não excluem ou atenua a 

responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalização própria. 
 
 

13 - DAS SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO 
 
13.1 A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na 

execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará o contratado, sem 
prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, às seguintes penalidades, que 
deverá(ão) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infração:  

a) advertência; 
b) multa administrativa;  
c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com 

a Administração Pública; 
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d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública. 
 
13.2 A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a 

gravidade da falta cometida.  
 
13.2.1 Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da 

falta cometida também deverão ser consideradas para a sua fixação.  
 
13.3 A imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão licitante.  

  
14 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
 

14.1 – Resultará como vencedora aquela licitante que apresentar o menor preço por 
itemglobal por item e atender aos requisitos de habilitação e demais exigências editalícias. 
 
15 – ACEITABILIDADE DE PREÇOS 
  

15.1 – Vencerá a licitante que apresentar o menor preço por itemglobal por item, o 
qual deverá ser inferior aos valores constantes na Planilha estimativa de quantitativos e 
preços unitários e valores máximos admitidos. 
 
 

Volta Redonda-RJ, em 30 de abril de 2019. 
 
 

________________________________ 
Antônio Roberto Tavares 

Toninho Oreste 
Secretário Municipal de Infraestrutura 

Ordenador de Despesas 
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A N E X O  I -  DO PROJETO BÁSICO 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ITEM 
COD. 
EMOP 

DESCRIÇÃO DOS 
SERVIÇOS 

UNID
. 

QTDE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

 

SERVIÇOS DEMOLIÇÃO, TRANSPORTE E 
MOVIMENTO DE TERRA   

 

01 
05.002.000

1-A 

Demolição, com 
equipamento de ar 
comprimido, de pisos ou 
pavimentos de concreto 
simples, inclusive 
empilhamento lateral dentro 
do canteiro de serviço 

m³ 30,00 
         

137,41  
             

4.122,30  
EXCLUSIVO 
MEI/ME/EPP 

02 
05.002.000

2-A 

Demolição, com 
equipamento de ar 
comprimido, de pisos ou 
pavimentos de concreto 
armado,  inclusive 
empilhamento lateral dentro 
do canteiro de serviço 

m³ 20,00 
         

233,61  
             

4.672,20  
EXCLUSIVO 
MEI/ME/EPP 

03 
03.001.000

1-B 

Escavação manual de 
vala/cava em material de 1ª 
categoria (areia, argila ou 
piçarra), até 1,50m de 
profundidade, exclusive 
escoramento e esgotamento. 

m³ 525,00 

            
            

53,17  
 

            
            

27.914,25  
 

COTA ATÉ 
25% 

MEI/ME/EPP 

04 
03.001.000

1-B 

Escavação manual de 
vala/cava em material de 1ª 
categoria (areia, argila ou 
piçarra), até 1,50m de 
profundidade, exclusive 
escoramento e esgotamento. 

m³ 1.575,00 
            

       53,17 
 

            
       

83.742,75  
 

AMPLA 
CONCORRÊN

CIA 

05 
03.016.000

5-B 

Escavação mecânica de vala 
não escorada em material de 
1ª categoria com pedras, 
instalações prediais ou 
outros redutores de 
produtividade ou cavas de 
fundação, até 1,50m de 
profundidade, utilizando 
retro-escavadeira, exclusive 
esgotamento. 

m³ 1.750,00 
           

18,34  
         

32.095,00  

COTA ATÉ 
25% 

MEI/ME/EPP 

06 
03.016.000

5-B 

Escavação mecânica de vala 
não escorada em material de 
1ª categoria com pedras, 
instalações prediais ou 
outros redutores de 
produtividade ou cavas de 
fundação, até 1,50m de 
profundidade, utilizando 

m³ 5.250,00 
           

18,34  
         

96.285,00  

AMPLA 
CONCORRÊN

CIA 
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retro-escavadeira, exclusive 
esgotamento. 

07 
03.011.001

5-B 

Reaterro de vala/cava com 
material de boa qualidade, 
utilizando vibro compactador 
portátil, exclusive material. 

m³ 1.365,00 
           

20,73  

          
             

28.296,45  
 

COTA ATÉ 
25% 

MEI/ME/EPP 

08 
03.011.001

5-B 

Reaterro de vala/cava com 
material de boa qualidade, 
utilizando vibro compactador 
portátil, exclusive material. 

m³ 4.095,00 
           

20,73  

        
84.889,35  

 

AMPLA 
CONCORRÊN

CIA 

09 
01.005.000

3-A 

Preparo manual de terreno, 
compreendendo acerto, 
raspagem eventualmente até 
0,30m de profundidade e 
afastamento lateral do 
material excedente, inclusive 
compactação mecânica. 

m² 8.000,00 
             

9,25  
           

74.000,00  
EXCLUSIVO 
MEI/ME/EPP 

10 
05.001.017

1-A 

Transporte horizontal de 
material de 1ª categoria ou 
entulho, em carrinhos, a 
20,00m de distância, 
inclusive carga a pá 

m³ 1.125,00 
           

21,89  

            
            

24.626,25  
 

COTA ATÉ 
25% 

MEI/ME/EPP 

11 
05.001.017

1-A 

Transporte horizontal de 
material de 1ª categoria ou 
entulho, em carrinhos, a 
20,00m de distância, 
inclusive carga a pá 

m³ 3.375,00 
           

21,89  

       
73.878,75  

 

AMPLA 
CONCORRÊN

CIA 

12 
04.006.000

8-B 

Carga manual e descarga 
mecânica de material a 
granel (agregados, pedra-de-
mão, paralelos, terra e 
escombros), compreendendo 
os tempos para carga, 
descarga e manobras do 
caminhão basculante a óleo 
diesel, com capacidade útil 
de 8t, empregando 2 
serventes na carga. 

t 2.500,00 
           

26,32  
           

65.800,00  
EXCLUSIVO 
MEI/ME/EPP 

13 
04.005.012

3-B 

Transporte de carga de 
qualquer natureza, exclusive 
as despesas de carga e 
descarga, tanto de espera do 
caminhão como do servente 
ou equipamento auxiliar, à 
velocidade média de 30km/h, 
em caminhão basculante a 
óleo diesel, com capacidade 
útil de 8t 

t x 
km 

42.187,50 
             

0,99  

            
41.765,62  

 

COTA ATÉ 
25% 

MEI/ME/EPP 

14 
04.005.012

3-B 

Transporte de carga de 
qualquer natureza, exclusive 
as despesas de carga e 
descarga, tanto de espera do 
caminhão como do servente 
ou equipamento auxiliar, à 
velocidade média de 30km/h, 

t x 
km 

126.562,50 
             

0,99  

     
125.296,88  

 

AMPLA 
CONCORRÊN

CIA 



                     Processo nº 19.798/2017 Fls:____ 

                                                                                   Pregão nº 050/2018        CGC 

          ESTADO DO RIO DE JANEIRO                                                                

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA 

GABINETE DE ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL 
CENTRAL GERAL DE COMPRAS  

40 

 

em caminhão basculante a 
óleo diesel, com capacidade 
útil de 8t 

15 
04.011.005

1-B 

Carga e descarga mecânica 
de agregados, terra, 
escombros, material a 
granel, utilizando caminhão 
basculante a óleo diesel, 
com capacidade útil de 8t, 
considerando o tempo para 
carga, descarga e manobra, 
exclusive despesas com a 
pá-carregadeira empregada 
na carga, com capacidade 
de 1,50m³ 

t 127.187,50 
             

9,55  

  
1.214.640,62  

 

COTA ATÉ 
25% 

MEI/ME/EPP 

16 
04.011.005

1-B 

Carga e descarga mecânica 
de agregados, terra, 
escombros, material a 
granel, utilizando caminhão 
basculante a óleo diesel, 
com capacidade útil de 8t, 
considerando o tempo para 
carga, descarga e manobra, 
exclusive despesas com a 
pá-carregadeira empregada 
na carga, com capacidade 
de 1,50m³ 

t 381.562,50 
             

9,55  
3.643.921,88  

 

AMPLA 
CONCORRÊN

CIA 

17 
04.005.000

6-B 

Transporte de carga de 
qualquer natureza, exclusive 
as despesas de carga e 
descarga, tanto de espera do 
caminhão como do servente 
ou equipamento auxiliar, à 
velocidade média de 30km/h, 
em caminhão de carroceria 
fixa a óleo diesel, com 
capacidade útil de 7,5t 

t x 
km 

3.500,00 
             

1,05  
             

3.675,00  
EXCLUSIVO 
MEI/ME/EPP 

SERVIÇOS DE EXECUÇÃO, RECUPERAÇÃO E 
PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL 

  
 

18 
08.021.000

1-A 

Regularização de subleito, 
de acordo com as 
“Instruções para execução”, 
do DER-RJ. O custo indeniza 
as operações de execução e 
transporte de água e se 
aplica à área efetivamente 
regularizada, exclusive 
transporte e escavação de 
corretivos. 

m² 7.250,00 1,11 8.047,50 
EXCLUSIVO 
MEI/ME/EPP 

19 
08.001.000

8-A 

Base de brita corrida, 
inclusive fornecimento dos 
materiais, medida após a 
compactação. 

m³ 543,75 
           

87,35  

            
47.496,56  

 

COTA ATÉ 
25% 

MEI/ME/EPP 

20 
08.001.000

8-A 
Base de brita corrida, 
inclusive fornecimento dos 

m³ 1.631,25 
           

87,35  
     

142.489,69  
AMPLA 

CONCORRÊN
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materiais, medida após a 
compactação. 

 CIA 

21 
08.020.001

0-A 

Pavimentação de lajotas de 
concreto, altamente vibrado, 
intertravado, com articulação 
vertical, pré-fabricados, cor 
natural, com espessura de 
8cm, resistência a 
compressão de 35MPa, 
assentes sobre colchão de 
pó de pedra, areia ou 
material equivalente, com as 
juntas tomadas com 
argamassa de cimento e 
areia, no traço 1:4 e/ou com 
pedrisco e asfalto, exclusive 
o preparo do terreno, mas 
com fornecimento de todos 
os materiais, bem como a 
colocação. 

m² 2.000,00 
           

85,18  

          
          

170.360,00  
 

COTA ATÉ 
25% 

MEI/ME/EPP 

22 
08.020.001

0-A 

Pavimentação de lajotas de 
concreto, altamente vibrado, 
intertravado, com articulação 
vertical, pré-fabricados, cor 
natural, com espessura de 
8cm, resistência a 
compressão de 35MPa, 
assentes sobre colchão de 
pó de pedra, areia ou 
material equivalente, com as 
juntas tomadas com 
argamassa de cimento e 
areia, no traço 1:4 e/ou com 
pedrisco e asfalto, exclusive 
o preparo do terreno, mas 
com fornecimento de todos 
os materiais, bem como a 
colocação. 

m² 6.000,00 
           

85,18  

     
511.080,00  

 

AMPLA 
CONCORRÊN

CIA 

23 
08.020.001

2-A 

Pavimentação de lajotas de 
concreto, altamente vibrado, 
intertravado, com articulação 
vertical, pré-fabricados, cor 
natural, com espessura de 
10cm, resistência a 
compressão de 35MPa, 
assentes sobre colchão de 
pó de pedra, areia ou 
material equivalente, com as 
juntas tomadas com 
argamassa de cimento e 
areia, no traço 1:4 e/ou com 
pedrisco e asfalto, exclusive 
o preparo do terreno, mas 
com fornecimento de todos 
os materiais, bem como a 

m² 500,00 
           

97,13  

          
            

48.565,00  
 

COTA ATÉ 
25% 

MEI/ME/EPP 
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colocação. 

24 
08.020.001

2-A 

Pavimentação de lajotas de 
concreto, altamente vibrado, 
intertravado, com articulação 
vertical, pré-fabricados, cor 
natural, com espessura de 
10cm, resistência a 
compressão de 35MPa, 
assentes sobre colchão de 
pó de pedra, areia ou 
material equivalente, com as 
juntas tomadas com 
argamassa de cimento e 
areia, no traço 1:4 e/ou com 
pedrisco e asfalto, exclusive 
o preparo do terreno, mas 
com fornecimento de todos 
os materiais, bem como a 
colocação. 

m² 1.500,00 
           

97,13  

     
145.695,00  

 

AMPLA 
CONCORRÊN

CIA 

25 
08.020.003

5-A 

Reassentamento de artefato 
de concreto, com 
reaproveitamento deste, com 
limpeza de rejunte aderente, 
sobre colchão de pó de 
pedra, areia ou material 
equivalente, inclusive 
fornecimento de todos os 
materiais e rejuntamento 
com betume e cascalhinho . 

m² 2.000,00 
           

50,68  

          
101.360,00  

 

COTA ATÉ 
25% 

MEI/ME/EPP 

26 
08.020.003

5-A 

Reassentamento de artefato 
de concreto, com 
reaproveitamento deste, com 
limpeza de rejunte aderente, 
sobre colchão de pó de 
pedra, areia ou material 
equivalente, inclusive 
fornecimento de todos os 
materiais e rejuntamento 
com betume e cascalhinho . 

m² 6.000,00 
           

50,68  

     
304.080,00  

 

AMPLA 
CONCORRÊN

CIA 

27 
08.020.003

0-A 

Assentamento de artefato de 
concreto, sobre colchão de 
pó de pedra, areia ou 
material equivalente, com 
fornecimento de todos os 
materiais, exclusive o 
artefato de concreto, 
inclusive rejuntamento. 
 

m² 500,00 
           

42,86  

            
21.430,00  

 

COTA ATÉ 
25% 

MEI/ME/EPP 

28 
08.020.003

0-A 

Assentamento de artefato de 
concreto, sobre colchão de 
pó de pedra, areia ou 
material equivalente, com 
fornecimento de todos os 
materiais, exclusive o 
artefato de concreto, 

m² 1.500,00 
           

42,86  

       
64.290,00  

 

AMPLA 
CONCORRÊN

CIA 
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inclusive rejuntamento. 
 

29 
08.006.001

5-A 

Rejuntamento de artefato de 
concreto, com argamassa de 
cimento e areia no traço 1:3, 
com fornecimento de todos 
os materiais. 

m² 1.000,00 
           

20,70  
           

20.700,00  
EXCLUSIVO 
MEI/ME/EPP 

30 
08.006.000

3-A 

Arrancamento e 
reassentamento de 
paralelepípedos com limpeza 
do betume aderente sobre 
colchão de pó de pedra, 
inclusive fornecimento do pó 
de pedra e rejuntamento com 
betume e cascalhinho, 
exclusive fornecimento dos 
paralelepípedos. 

m² 500,00 
           

67,18  

            
33.590,00  

          

COTA ATÉ 
25% 

MEI/ME/EPP 

31 
08.006.000

3-A 

Arrancamento e 
reassentamento de 
paralelepípedos com limpeza 
do betume aderente sobre 
colchão de pó de pedra, 
inclusive fornecimento do pó 
de pedra e rejuntamento com 
betume e cascalhinho, 
exclusive fornecimento dos 
paralelepípedos. 

m² 1.500,00 
           

67,18  

     
100.770,00  

 

AMPLA 
CONCORRÊN

CIA 

32 
08.008.000

1-A 

Arrancamento e 
reassentamento de 
paralelepípedos com limpeza 
do betume aderente sobre 
colchão de pó de pedra, 
inclusive fornecimento do pó 
de pedra, exclusive 
rejuntamento e 
fornecimento dos 
paralelepípedos. 

m² 500,00 
           

47,41  

            
23.705,00  

 

COTA ATÉ 
25% 

MEI/ME/EPP 

33 
08.008.000

1-A 

Arrancamento e 
reassentamento de 
paralelepípedos com limpeza 
do betume aderente sobre 
colchão de pó de pedra, 
inclusive fornecimento do pó 
de pedra, exclusive 
rejuntamento e 
fornecimento dos 
paralelepípedos. 

m² 1.500,00 
           

47,41  

       
71.115,00  

 

AMPLA 
CONCORRÊN

CIA 

34 
08.006.000

4-A 

Assentamento de 
paralelepípedos com 
reaproveitamento dos 
paralelepípedos e 
fornecimento de pó de pedra, 
e rejuntamento com betume 
e cascalhinho. 

m² 500,00 
           

46,84  

            
23.420,00  

 

COTA ATÉ 
25% 

MEI/ME/EPP 

35 08.006.000 Assentamento de m² 1.500,00                   AMPLA 
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4-A paralelepípedos com 
reaproveitamento dos 
paralelepípedos e 
fornecimento de pó de pedra, 
e rejuntamento com betume 
e cascalhinho. 

46,84  70.260,00  
 

CONCORRÊN
CIA 

36 
08.008.000

2-A 

Assentamento de 
paralelepípedos com 
reaproveitamento dos 
mesmos e fornecimento do 
pó de pedra, exclusive 
rejuntamento. 

m² 2.000,00 
           

33,33  
           

66.660,00  
EXCLUSIVO 
MEI/ME/EPP 

37 
08.006.001

1-A 

Rejuntamento de 
pavimentação de 
paralelepípedos com betume 
e cascalhinho, com 
fornecimento de todos os 
materiais. 

m² 1.800,00 
           

19,75  
           

35.550,00  
EXCLUSIVO 
MEI/ME/EPP 

38 
08.009.000

5-A 

Pavimentação com 
paralelepípedos sobre 
colchão de pó de pedra e 
rejuntamento com betume e 
cascalhinho, inclusive 
fornecimento de todos os 
materiais. 

m² 375,00 
         

101,63  

            
38.111,25  

 

COTA ATÉ 
25% 

MEI/ME/EPP 

39 
08.009.000

5-A 

Pavimentação com 
paralelepípedos sobre 
colchão de pó de pedra e 
rejuntamento com betume e 
cascalhinho, inclusive 
fornecimento de todos os 
materiais. 

m² 1.125,00 
         

101,63  

     
114.333,75  

 

AMPLA 
CONCORRÊN

CIA 

40 
08.027.004

0-0 

Meio-fio reto de concreto 
simples fck=15MPa, moldado 
no local, tipo DER-RJ, 
medindo 0,15m na base e 
com altura de 0,30m, 
rejuntamento com 
argamassa de cimento e 
areia, no traço 1:3,5, com 
fornecimento de todos os 
materiais, escavação e 
reaterro. 

m 400,00 
           

63,57  

            
25.428,00  

 

COTA ATÉ 
25% 

MEI/ME/EPP 

41 
08.027.004

0-0 

Meio-fio reto de concreto 
simples fck=15MPa, moldado 
no local, tipo DER-RJ, 
medindo 0,15m na base e 
com altura de 0,30m, 
rejuntamento com 
argamassa de cimento e 
areia, no traço 1:3,5, com 
fornecimento de todos os 
materiais, escavação e 
reaterro. 

m 1.200,00 
           

63,57  

       
76.284,00  

 

AMPLA 
CONCORRÊN

CIA 

42 08.027.004 Meio-fio reto de concreto m 750,00                        COTA ATÉ 
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2-0 simples fck=15MPa, concreto 
pré-moldado, tipo DER-RJ, 
medindo 0,15m na base e 
com altura de 0,30m, 
rejuntamento com 
argamassa de cimento e 
areia, no traço 1:3,5, com 
fornecimento de todos os 
materiais, escavação e 
reaterro 

64,87  48.652,50  
 

25% 
MEI/ME/EPP 

43 
08.027.004

2-0 

Meio-fio reto de concreto 
simples fck=15MPa, concreto 
pré-moldado, tipo DER-RJ, 
medindo 0,15m na base e 
com altura de 0,30m, 
rejuntamento com 
argamassa de cimento e 
areia, no traço 1:3,5, com 
fornecimento de todos os 
materiais, escavação e 
reaterro 

m 2.250,00 
           

64,87  

     
145.957,50  

 

AMPLA 
CONCORRÊN

CIA 

44 
08.012.000

1-A 
Levantamento e 
reassentamento de meio-fio 

m 500,00 
           

52,18  

            
26.090,00  

          

COTA ATÉ 
25% 

MEI/ME/EPP 

45 
08.012.000

1-A 
Levantamento e 
reassentamento de meio-fio 

m 1.500,00 
           

52,18  

       
78.270,00  

 

AMPLA 
CONCORRÊN

CIA 

46 
08.012.000

5-A 
Reassentamento de tento ou 
travessão. 

m 200,00 
           

36,53  
             

7.306,00  
EXCLUSIVO 
MEI/ME/EPP 

47 
05.002.005

5-A 

Arrancamento, com 
equipamento de ar 
comprimido, de tampão de 
ferro fundido (tampa e telar). 

un 500,00 
           

49,98  
           

24.990,00  
EXCLUSIVO 
MEI/ME/EPP 

48 
05.002.010

0-F 

Levantamento ou 
rebaixamento de tampão de 
rua ou grelha de ferro 
fundido ou de concreto de 
caixa de ralo, considerando 
demolição de camada de 
asfalto e concreto, 
movimentação e 
concretagem, exclusive 
cerca protetora. 

un 150,00 
         

211,24  

            
31.686,00  

 

COTA ATÉ 
25% 

MEI/ME/EPP 

49 
05.002.010

0-F 

Levantamento ou 
rebaixamento de tampão de 
rua ou grelha de ferro 
fundido ou de concreto de 
caixa de ralo, considerando 
demolição de camada de 
asfalto e concreto, 
movimentação e 
concretagem, exclusive 
cerca protetora. 

un 450,00 
         

211,24  

       
95.058,00  

 

AMPLA 
CONCORRÊN

CIA 
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ITEM COD. EMOP DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QTDE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO TOTAL 

SERVIÇOS DEMOLIÇÃO, TRANSPORTE E MOVIMENTO DE 
TERRA   

50 
06.016.001

5-A 

Tampão articulado completo 
de ferro fundido, tipo 
avenida, para tráfego pesado 
(TF-90), de 0,60m de 
diâmetro, carga mínima para 
teste 30t, resistência máxima 
de rompimento 37,5t e flecha 
residual máxima de 17mm, 
assentado com argamassa 
de cimento e areia, no traço 
1:4 em volume. 
FORNECIMENTO e 
ASSENTAMENTO. 

un 150,00 425,37 63.805,50 
EXCLUSIVO 
MEI/ME/EPP 

51 
06.016.001

2-A 

Grelha (ralo para sarjeta) 
completa de ferro fundido, de 
30 x 90cm, GR-95, carga 
mínima para teste 25t, 
resistência máxima de 
rompimento 27,5t e flecha 
residual máxima 17mm, 
sendo articulada, padrão 
Prefeitura-RJ , assentada 
com argamassa de cimento 
e areia, no traço 1:4 em 
volume. FORNECIMENTO e 
ASSENTAMENTO 

un 150,00 393,78 59.067,00 
EXCLUSIVO 
MEI/ME/EPP 

52 
06.015.007

0-A 

Grelha e caixilho de concreto 
armado, sendo as 
dimensões externas de 0,30 
x 0,90m (grelha) e 1,00 x 
0,40m (caixilho), para caixa 
de ralo, utilizando argamassa 
de cimento e areia, no traço 
1:4.FORNECIMENTO e 
COLOCAÇÃO 

un 200,00 305,36 61.072,00 
EXCLUSIVO 
MEI/ME/EPP 

53 
02.011.001

0-A 

Cerca protetora de borda de 
vala ou obra, com tela 
plástica na cor laranja ou 
amarela, considerando 2 
vezes de utilização, inclusive 
apoios, fornecimento, 
colocação e retirada. 

m 2.600,00 1,00 2.600,00 
EXCLUSIVO 
MEI/ME/EPP 

VALOR TOTAL 
(oito milhões quinhentos e trinta e oito mil, novecentos e 

noventa e sete reais e cinqüenta e cinco 
centavos) 

 
R$ 8.538.997,55 
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01 
05.002.0001-

A 

Demolição, com equipamento 
de ar comprimido, de pisos ou 
pavimentos de concreto simples, 
inclusive empilhamento lateral 
dentro do canteiro de serviço 

m³ 30,00          137,41               4.122,30  

02 
05.002.0002-

A 

Demolição, com equipamento 
de ar comprimido, de pisos ou 
pavimentos de concreto armado,  
inclusive empilhamento lateral 
dentro do canteiro de serviço 

m³ 20,00          233,61               4.672,20  

03 
03.001.0001-

B 

Escavação manual de vala/cava 
em material de 1ª categoria 
(areia, argila ou piçarra), até 
1,50m de profundidade, 
exclusive escoramento e 
esgotamento. 

m³ 2.100,00            53,17           111.657,00  

04 
03.016.0005-

B 

Escavação mecânica de vala 
não escorada em material de 1ª 
categoria com pedras, 
instalações prediais ou outros 
redutores de produtividade ou 
cavas de fundação, até 1,50m 
de profundidade, utilizando 
retro-escavadeira, exclusive 
esgotamento. 

m³ 7.000,00            18,34           128.380,00  

05 
03.011.0015-

B 

Reaterro de vala/cava com 
material de boa qualidade, 
utilizando vibro compactador 
portátil, exclusive material. 

m³ 5.460,00            20,73           113.185,80  

06 
01.005.0003-

A 

Preparo manual de terreno, 
compreendendo acerto, 
raspagem eventualmente até 
0,30m de profundidade e 
afastamento lateral do material 
excedente, inclusive 
compactação mecânica. 

m² 8.000,00              9,25             74.000,00  

07 
05.001.0171-

A 

Transporte horizontal de 
material de 1ª categoria ou 
entulho, em carrinhos, a 20,00m 
de distância, inclusive carga a 
pá 

m³ 4.500,00            21,89             98.505,00  

08 04.006.0008-
B 

Carga manual e descarga 
mecânica de material a granel 
(agregados, pedra-de-mão, 
paralelos, terra e escombros), 
compreendendo os tempos para 
carga, descarga e manobras do 
caminhão basculante a óleo 
diesel, com capacidade útil de 
8t, empregando 2 serventes na 
carga. 

t 2.500,00            26,32             65.800,00  

09 04.005.0123-
B 

Transporte de carga de qualquer 
natureza, exclusive as despesas 
de carga e descarga, tanto de 

t x km 168.750,00              0,99           167.062,50  
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espera do caminhão como do 
servente ou equipamento 
auxiliar, à velocidade média de 
30km/h, em caminhão 
basculante a óleo diesel, com 
capacidade útil de 8t 

10 04.011.0051-
B 

Carga e descarga mecânica de 
agregados, terra, escombros, 
material a granel, utilizando 
caminhão basculante a óleo 
diesel, com capacidade útil de 
8t, considerando o tempo para 
carga, descarga e manobra, 
exclusive despesas com a pá-
carregadeira empregada na 
carga, com capacidade de 
1,50m³ 

t 508.750,00              9,55        4.858.562,50  

11 04.005.0006-
B 

Transporte de carga de qualquer 
natureza, exclusive as despesas 
de carga e descarga, tanto de 
espera do caminhão como do 
servente ou equipamento 
auxiliar, à velocidade média de 
30km/h, em caminhão de 
carroceria fixa a óleo diesel, 
com capacidade útil de 7,5t 

t x km 3.500,00              1,05               3.675,00  

SERVIÇOS DE EXECUÇÃO, RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO 
FLEXÍVEL 

  

12 
08.021.0001-

A 

Regularização de subleito, de 
acordo com as “Instruções para 
execução”, do DER-RJ. O custo 
indeniza as operações de 
execução e transporte de água 
e se aplica à área efetivamente 
regularizada, exclusive 
transporte e escavação de 
corretivos. 

m² 7.250,00 1,11 8.047,50 

13 
08.001.0008-

A 

Base de brita corrida, inclusive 
fornecimento dos materiais, 
medida após a compactação. 

m³ 2.175,00            87,35           189.986,25  

14 
08.020.0010-

A 

Pavimentação de lajotas de 
concreto, altamente vibrado, 
intertravado, com articulação 
vertical, pré-fabricados, cor 
natural, com espessura de 8cm, 
resistência a compressão de 
35MPa, assentes sobre colchão 
de pó de pedra, areia ou 
material equivalente, com as 
juntas tomadas com argamassa 
de cimento e areia, no traço 1:4 
e/ou com pedrisco e asfalto, 
exclusive o preparo do terreno, 
mas com fornecimento de todos 
os materiais, bem como a 

m² 8.000,00            85,18           681.440,00  
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colocação. 

15 
08.020.0012-

A 

Pavimentação de lajotas de 
concreto, altamente vibrado, 
intertravado, com articulação 
vertical, pré-fabricados, cor 
natural, com espessura de 
10cm, resistência a compressão 
de 35MPa, assentes sobre 
colchão de pó de pedra, areia 
ou material equivalente, com as 
juntas tomadas com argamassa 
de cimento e areia, no traço 1:4 
e/ou com pedrisco e asfalto, 
exclusive o preparo do terreno, 
mas com fornecimento de todos 
os materiais, bem como a 
colocação. 

m² 2.000,00            97,13           194.260,00  

16 
08.020.0035-

A 

Reassentamento de artefato de 
concreto, com reaproveitamento 
deste, com limpeza de rejunte 
aderente, sobre colchão de pó 
de pedra, areia ou material 
equivalente, inclusive 
fornecimento de todos os 
materiais e rejuntamento com 
betume e cascalhinho . 

m² 8.000,00            50,68           405.440,00  

17 
08.020.0030-

A 

Assentamento de artefato de 
concreto, sobre colchão de pó 
de pedra, areia ou material 
equivalente, com fornecimento 
de todos os materiais, exclusive 
o artefato de concreto, inclusive 
rejuntamento. 
 

m² 2.000,00            42,86             85.720,00  

18 
08.006.0015-

A 

Rejuntamento de artefato de 
concreto, com argamassa de 
cimento e areia no traço 1:3, 
com fornecimento de todos os 
materiais. 

m² 1.000,00            20,70             20.700,00  

19 
08.006.0003-

A 

Arrancamento e reassentamento 
de paralelepípedos com limpeza 
do betume aderente sobre 
colchão de pó de pedra, 
inclusive fornecimento do pó de 
pedra e rejuntamento com 
betume e cascalhinho, exclusive 
fornecimento dos 
paralelepípedos. 

m² 2.000,00            67,18           134.360,00  

20 
08.008.0001-

A 

Arrancamento e reassentamento 
de paralelepípedos com limpeza 
do betume aderente sobre 
colchão de pó de pedra, 
inclusive fornecimento do pó de 
pedra, exclusive rejuntamento 
e fornecimento dos 

m² 2.000,00            47,41             94.820,00  
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paralelepípedos. 

21 
08.006.0004-

A 

Assentamento de 
paralelepípedos com 
reaproveitamento dos 
paralelepípedos e fornecimento 
de pó de pedra, e rejuntamento 
com betume e cascalhinho. 

m² 2.000,00            46,84             93.680,00  

22 
08.008.0002-

A 

Assentamento de 
paralelepípedos com 
reaproveitamento dos mesmos e 
fornecimento do pó de pedra, 
exclusive rejuntamento. 

m² 2.000,00            33,33             66.660,00  

23 
08.006.0011-

A 

Rejuntamento de pavimentação 
de paralelepípedos com betume 
e cascalhinho, com 
fornecimento de todos os 
materiais. 

m² 1.800,00            19,75             35.550,00  

24 
08.009.0005-

A 

Pavimentação com 
paralelepípedos sobre colchão 
de pó de pedra e rejuntamento 
com betume e cascalhinho, 
inclusive fornecimento de todos 
os materiais. 

m² 1.500,00          101,63           152.445,00  

25 
08.027.0040-

0 

Meio-fio reto de concreto 
simples fck=15MPa, moldado no 
local, tipo DER-RJ, medindo 
0,15m na base e com altura de 
0,30m, rejuntamento com 
argamassa de cimento e areia, 
no traço 1:3,5, com 
fornecimento de todos os 
materiais, escavação e reaterro. 

m 1.600,00            63,57           101.712,00  

26 
08.027.0042-

0 

Meio-fio reto de concreto 
simples fck=15MPa, concreto 
pré-moldado, tipo DER-RJ, 
medindo 0,15m na base e com 
altura de 0,30m, rejuntamento 
com argamassa de cimento e 
areia, no traço 1:3,5, com 
fornecimento de todos os 
materiais, escavação e reaterro 

m 3.000,00            64,87           194.610,00  

27 
08.012.0001-

A 
Levantamento e 
reassentamento de meio-fio 

m 2.000,00            52,18           104.360,00  

28 
08.012.0005-

A 
Reassentamento de tento ou 
travessão. 

m 200,00            36,53               7.306,00  

29 
05.002.0055-

A 

Arrancamento, com 
equipamento de ar comprimido, 
de tampão de ferro fundido 
(tampa e telar). 

un 500,00            49,98             24.990,00  

30 
05.002.0100-

F 

Levantamento ou rebaixamento 
de tampão de rua ou grelha de 
ferro fundido ou de concreto de 
caixa de ralo, considerando 
demolição de camada de asfalto 
e concreto, movimentação e 

un 600,00          211,24           126.744,00  
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concretagem, exclusive cerca 
protetora. 

31 
06.016.0015-

A 

Tampão articulado completo de 
ferro fundido, tipo avenida, para 
tráfego pesado (TF-90), de 
0,60m de diâmetro, carga 
mínima para teste 30t, 
resistência máxima de 
rompimento 37,5t e flecha 
residual máxima de 17mm, 
assentado com argamassa de 
cimento e areia, no traço 1:4 em 
volume. FORNECIMENTO e 
ASSENTAMENTO. 

un 150,00 425,37 63.805,50 

32 
06.016.0012-

A 

Grelha (ralo para sarjeta) 
completa de ferro fundido, de 30 
x 90cm, GR-95, carga mínima 
para teste 25t, resistência 
máxima de rompimento 27,5t e 
flecha residual máxima 17mm, 
sendo articulada, padrão 
Prefeitura-RJ , assentada com 
argamassa de cimento e areia, 
no traço 1:4 em volume. 
FORNECIMENTO e 
ASSENTAMENTO 

un 150,00 393,78 59.067,00 

33 
06.015.0070-

A 

Grelha e caixilho de concreto 
armado, sendo as dimensões 
externas de 0,30 x 0,90m 
(grelha) e 1,00 x 0,40m 
(caixilho), para caixa de ralo, 
utilizando argamassa de 
cimento e areia, no traço 
1:4.FORNECIMENTO e 
COLOCAÇÃO 

un 200,00 305,36 61.072,00 

34 
02.011.0010-

A 

Cerca protetora de borda de 
vala ou obra, com tela plástica 
na cor laranja ou amarela, 
considerando 2 vezes de 
utilização, inclusive apoios, 
fornecimento, colocação e 
retirada. 

m 2.600,00 1,00 2.600,00 

VALOR TOTAL 
(oito milhões quinhentos e trinta e oito mil, novecentos e noventa e sete 

reais e cinqüenta e cinco centavos) 

 
R$ 

8.538.997,55 
 

NOTAS: 
1) Foi aplicado BDI=22,78%26,31% nos itens da planilha. 
2) O prazo para execução de serviços é de 12 meses. 
3) Em divergência entre o Código Catálogo de Composição de Serviços EMOP e a discriminação do item, prevalecerá o Código 
EMOP. 
4) A planilha orçamentária foi baseada no Catálogo de Composição de Serviços EMOP-RJ, na sua 13ª Edição (Ampliada e 
Revisada) 
5) A fiscalização do serviço seguirá as orientações para medição dos serviços conforme especificadas no Catálogo de 
Composições dos serviços EMOP 
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Anexo 2 
 

MODELO SUGERIDO DE PROPOSTA  
PREGÃO ELETRÔNICO N°  050/2018  - SMI 

ITEM 
COD. 
EMOP 

DESCRIÇÃO DOS 
SERVIÇOS 

UNID
. 

QTDE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

 

SERVIÇOS DEMOLIÇÃO, TRANSPORTE E 
MOVIMENTO DE TERRA   

 

01 
05.002.000

1-A 

Demolição, com 
equipamento de ar 
comprimido, de pisos ou 
pavimentos de concreto 
simples, inclusive 
empilhamento lateral dentro 
do canteiro de serviço 

m³ 30,00   
EXCLUSIVO 
MEI/ME/EPP 

02 
05.002.000

2-A 

Demolição, com 
equipamento de ar 
comprimido, de pisos ou 
pavimentos de concreto 
armado,  inclusive 
empilhamento lateral dentro 
do canteiro de serviço 

m³ 20,00   
EXCLUSIVO 
MEI/ME/EPP 

03 
03.001.000

1-B 

Escavação manual de 
vala/cava em material de 1ª 
categoria (areia, argila ou 
piçarra), até 1,50m de 
profundidade, exclusive 
escoramento e esgotamento. 

m³ 525,00   
COTA ATÉ 

25% 
MEI/ME/EPP 

04 
03.001.000

1-B 

Escavação manual de 
vala/cava em material de 1ª 
categoria (areia, argila ou 
piçarra), até 1,50m de 
profundidade, exclusive 
escoramento e esgotamento. 

m³ 1.575,00   
AMPLA 

CONCORRÊN
CIA 

05 
03.016.000

5-B 

Escavação mecânica de vala 
não escorada em material de 
1ª categoria com pedras, 
instalações prediais ou 
outros redutores de 
produtividade ou cavas de 
fundação, até 1,50m de 
profundidade, utilizando 
retro-escavadeira, exclusive 
esgotamento. 

m³ 1.750,00   
COTA ATÉ 

25% 
MEI/ME/EPP 

06 
03.016.000

5-B 

Escavação mecânica de vala 
não escorada em material de 
1ª categoria com pedras, 
instalações prediais ou 
outros redutores de 

m³ 5.250,00   
AMPLA 

CONCORRÊN
CIA 
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produtividade ou cavas de 
fundação, até 1,50m de 
profundidade, utilizando 
retro-escavadeira, exclusive 
esgotamento. 

07 
03.011.001

5-B 

Reaterro de vala/cava com 
material de boa qualidade, 
utilizando vibro compactador 
portátil, exclusive material. 

m³ 1.365,00   
COTA ATÉ 

25% 
MEI/ME/EPP 

08 
03.011.001

5-B 

Reaterro de vala/cava com 
material de boa qualidade, 
utilizando vibro compactador 
portátil, exclusive material. 

m³ 4.095,00   
AMPLA 

CONCORRÊN
CIA 

09 
01.005.000

3-A 

Preparo manual de terreno, 
compreendendo acerto, 
raspagem eventualmente até 
0,30m de profundidade e 
afastamento lateral do 
material excedente, inclusive 
compactação mecânica. 

m² 8.000,00   
EXCLUSIVO 
MEI/ME/EPP 

10 
05.001.017

1-A 

Transporte horizontal de 
material de 1ª categoria ou 
entulho, em carrinhos, a 
20,00m de distância, 
inclusive carga a pá 

m³ 1.125,00   
COTA ATÉ 

25% 
MEI/ME/EPP 

11 
05.001.017

1-A 

Transporte horizontal de 
material de 1ª categoria ou 
entulho, em carrinhos, a 
20,00m de distância, 
inclusive carga a pá 

m³ 3.375,00   
AMPLA 

CONCORRÊN
CIA 

12 
04.006.000

8-B 

Carga manual e descarga 
mecânica de material a 
granel (agregados, pedra-de-
mão, paralelos, terra e 
escombros), compreendendo 
os tempos para carga, 
descarga e manobras do 
caminhão basculante a óleo 
diesel, com capacidade útil 
de 8t, empregando 2 
serventes na carga. 

t 2.500,00   
EXCLUSIVO 
MEI/ME/EPP 

13 
04.005.012

3-B 

Transporte de carga de 
qualquer natureza, exclusive 
as despesas de carga e 
descarga, tanto de espera do 
caminhão como do servente 
ou equipamento auxiliar, à 
velocidade média de 30km/h, 
em caminhão basculante a 
óleo diesel, com capacidade 
útil de 8t 

t x 
km 

42.187,50   
COTA ATÉ 

25% 
MEI/ME/EPP 

14 
04.005.012

3-B 

Transporte de carga de 
qualquer natureza, exclusive 
as despesas de carga e 
descarga, tanto de espera do 

t x 
km 

126.562,50   
AMPLA 

CONCORRÊN
CIA 
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caminhão como do servente 
ou equipamento auxiliar, à 
velocidade média de 30km/h, 
em caminhão basculante a 
óleo diesel, com capacidade 
útil de 8t 

15 
04.011.005

1-B 

Carga e descarga mecânica 
de agregados, terra, 
escombros, material a 
granel, utilizando caminhão 
basculante a óleo diesel, 
com capacidade útil de 8t, 
considerando o tempo para 
carga, descarga e manobra, 
exclusive despesas com a 
pá-carregadeira empregada 
na carga, com capacidade 
de 1,50m³ 

t 127.187,50   

COTA ATÉ 
25% 

MEI/ME/EPP 

16 
04.011.005

1-B 

Carga e descarga mecânica 
de agregados, terra, 
escombros, material a 
granel, utilizando caminhão 
basculante a óleo diesel, 
com capacidade útil de 8t, 
considerando o tempo para 
carga, descarga e manobra, 
exclusive despesas com a 
pá-carregadeira empregada 
na carga, com capacidade 
de 1,50m³ 

t 381.562,50   
AMPLA 

CONCORRÊN
CIA 

17 
04.005.000

6-B 

Transporte de carga de 
qualquer natureza, exclusive 
as despesas de carga e 
descarga, tanto de espera do 
caminhão como do servente 
ou equipamento auxiliar, à 
velocidade média de 30km/h, 
em caminhão de carroceria 
fixa a óleo diesel, com 
capacidade útil de 7,5t 

t x 
km 

3.500,00   
EXCLUSIVO 
MEI/ME/EPP 

SERVIÇOS DE EXECUÇÃO, RECUPERAÇÃO E 
PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL 

  
 

18 
08.021.000

1-A 

Regularização de subleito, 
de acordo com as 
“Instruções para execução”, 
do DER-RJ. O custo indeniza 
as operações de execução e 
transporte de água e se 
aplica à área efetivamente 
regularizada, exclusive 
transporte e escavação de 
corretivos. 

m² 7.250,00   
EXCLUSIVO 
MEI/ME/EPP 

19 
08.001.000

8-A 

Base de brita corrida, 
inclusive fornecimento dos 
materiais, medida após a 

m³ 543,75   
COTA ATÉ 

25% 
MEI/ME/EPP 
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compactação. 

20 
08.001.000

8-A 

Base de brita corrida, 
inclusive fornecimento dos 
materiais, medida após a 
compactação. 

m³ 1.631,25   
AMPLA 

CONCORRÊN
CIA 

21 
08.020.001

0-A 

Pavimentação de lajotas de 
concreto, altamente vibrado, 
intertravado, com articulação 
vertical, pré-fabricados, cor 
natural, com espessura de 
8cm, resistência a 
compressão de 35MPa, 
assentes sobre colchão de 
pó de pedra, areia ou 
material equivalente, com as 
juntas tomadas com 
argamassa de cimento e 
areia, no traço 1:4 e/ou com 
pedrisco e asfalto, exclusive 
o preparo do terreno, mas 
com fornecimento de todos 
os materiais, bem como a 
colocação. 

m² 2.000,00   
COTA ATÉ 

25% 
MEI/ME/EPP 

22 
08.020.001

0-A 

Pavimentação de lajotas de 
concreto, altamente vibrado, 
intertravado, com articulação 
vertical, pré-fabricados, cor 
natural, com espessura de 
8cm, resistência a 
compressão de 35MPa, 
assentes sobre colchão de 
pó de pedra, areia ou 
material equivalente, com as 
juntas tomadas com 
argamassa de cimento e 
areia, no traço 1:4 e/ou com 
pedrisco e asfalto, exclusive 
o preparo do terreno, mas 
com fornecimento de todos 
os materiais, bem como a 
colocação. 

m² 6.000,00   
AMPLA 

CONCORRÊN
CIA 

23 
08.020.001

2-A 

Pavimentação de lajotas de 
concreto, altamente vibrado, 
intertravado, com articulação 
vertical, pré-fabricados, cor 
natural, com espessura de 
10cm, resistência a 
compressão de 35MPa, 
assentes sobre colchão de 
pó de pedra, areia ou 
material equivalente, com as 
juntas tomadas com 
argamassa de cimento e 
areia, no traço 1:4 e/ou com 
pedrisco e asfalto, exclusive 

m² 500,00   
COTA ATÉ 

25% 
MEI/ME/EPP 



                     Processo nº 19.798/2017 Fls:____ 

                                                                                   Pregão nº 050/2018        CGC 

          ESTADO DO RIO DE JANEIRO                                                                

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA 

GABINETE DE ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL 
CENTRAL GERAL DE COMPRAS  

56 

 

o preparo do terreno, mas 
com fornecimento de todos 
os materiais, bem como a 
colocação. 

24 
08.020.001

2-A 

Pavimentação de lajotas de 
concreto, altamente vibrado, 
intertravado, com articulação 
vertical, pré-fabricados, cor 
natural, com espessura de 
10cm, resistência a 
compressão de 35MPa, 
assentes sobre colchão de 
pó de pedra, areia ou 
material equivalente, com as 
juntas tomadas com 
argamassa de cimento e 
areia, no traço 1:4 e/ou com 
pedrisco e asfalto, exclusive 
o preparo do terreno, mas 
com fornecimento de todos 
os materiais, bem como a 
colocação. 

m² 1.500,00   
AMPLA 

CONCORRÊN
CIA 

25 
08.020.003

5-A 

Reassentamento de artefato 
de concreto, com 
reaproveitamento deste, com 
limpeza de rejunte aderente, 
sobre colchão de pó de 
pedra, areia ou material 
equivalente, inclusive 
fornecimento de todos os 
materiais e rejuntamento 
com betume e cascalhinho . 

m² 2.000,00   
COTA ATÉ 

25% 
MEI/ME/EPP 

26 
08.020.003

5-A 

Reassentamento de artefato 
de concreto, com 
reaproveitamento deste, com 
limpeza de rejunte aderente, 
sobre colchão de pó de 
pedra, areia ou material 
equivalente, inclusive 
fornecimento de todos os 
materiais e rejuntamento 
com betume e cascalhinho . 

m² 6.000,00   
AMPLA 

CONCORRÊN
CIA 

27 
08.020.003

0-A 

Assentamento de artefato de 
concreto, sobre colchão de 
pó de pedra, areia ou 
material equivalente, com 
fornecimento de todos os 
materiais, exclusive o 
artefato de concreto, 
inclusive rejuntamento. 
 

m² 500,00   
COTA ATÉ 

25% 
MEI/ME/EPP 

28 
08.020.003

0-A 

Assentamento de artefato de 
concreto, sobre colchão de 
pó de pedra, areia ou 
material equivalente, com 

m² 1.500,00   
AMPLA 

CONCORRÊN
CIA 
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fornecimento de todos os 
materiais, exclusive o 
artefato de concreto, 
inclusive rejuntamento. 
 

29 
08.006.001

5-A 

Rejuntamento de artefato de 
concreto, com argamassa de 
cimento e areia no traço 1:3, 
com fornecimento de todos 
os materiais. 

m² 1.000,00   
EXCLUSIVO 
MEI/ME/EPP 

30 
08.006.000

3-A 

Arrancamento e 
reassentamento de 
paralelepípedos com limpeza 
do betume aderente sobre 
colchão de pó de pedra, 
inclusive fornecimento do pó 
de pedra e rejuntamento com 
betume e cascalhinho, 
exclusive fornecimento dos 
paralelepípedos. 

m² 500,00   
COTA ATÉ 

25% 
MEI/ME/EPP 

31 
08.006.000

3-A 

Arrancamento e 
reassentamento de 
paralelepípedos com limpeza 
do betume aderente sobre 
colchão de pó de pedra, 
inclusive fornecimento do pó 
de pedra e rejuntamento com 
betume e cascalhinho, 
exclusive fornecimento dos 
paralelepípedos. 

m² 1.500,00   
AMPLA 

CONCORRÊN
CIA 

32 
08.008.000

1-A 

Arrancamento e 
reassentamento de 
paralelepípedos com limpeza 
do betume aderente sobre 
colchão de pó de pedra, 
inclusive fornecimento do pó 
de pedra, exclusive 
rejuntamento e 
fornecimento dos 
paralelepípedos. 

m² 500,00   
COTA ATÉ 

25% 
MEI/ME/EPP 

33 
08.008.000

1-A 

Arrancamento e 
reassentamento de 
paralelepípedos com limpeza 
do betume aderente sobre 
colchão de pó de pedra, 
inclusive fornecimento do pó 
de pedra, exclusive 
rejuntamento e 
fornecimento dos 
paralelepípedos. 

m² 1.500,00   
AMPLA 

CONCORRÊN
CIA 

34 
08.006.000

4-A 

Assentamento de 
paralelepípedos com 
reaproveitamento dos 
paralelepípedos e 
fornecimento de pó de pedra, 

m² 500,00   
COTA ATÉ 

25% 
MEI/ME/EPP 
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e rejuntamento com betume 
e cascalhinho. 

35 
08.006.000

4-A 

Assentamento de 
paralelepípedos com 
reaproveitamento dos 
paralelepípedos e 
fornecimento de pó de pedra, 
e rejuntamento com betume 
e cascalhinho. 

m² 1.500,00   
AMPLA 

CONCORRÊN
CIA 

36 
08.008.000

2-A 

Assentamento de 
paralelepípedos com 
reaproveitamento dos 
mesmos e fornecimento do 
pó de pedra, exclusive 
rejuntamento. 

m² 2.000,00   
EXCLUSIVO 
MEI/ME/EPP 

37 
08.006.001

1-A 

Rejuntamento de 
pavimentação de 
paralelepípedos com betume 
e cascalhinho, com 
fornecimento de todos os 
materiais. 

m² 1.800,00   
EXCLUSIVO 
MEI/ME/EPP 

38 
08.009.000

5-A 

Pavimentação com 
paralelepípedos sobre 
colchão de pó de pedra e 
rejuntamento com betume e 
cascalhinho, inclusive 
fornecimento de todos os 
materiais. 

m² 375,00   
COTA ATÉ 

25% 
MEI/ME/EPP 

39 
08.009.000

5-A 

Pavimentação com 
paralelepípedos sobre 
colchão de pó de pedra e 
rejuntamento com betume e 
cascalhinho, inclusive 
fornecimento de todos os 
materiais. 

m² 1.125,00   
AMPLA 

CONCORRÊN
CIA 

40 
08.027.004

0-0 

Meio-fio reto de concreto 
simples fck=15MPa, moldado 
no local, tipo DER-RJ, 
medindo 0,15m na base e 
com altura de 0,30m, 
rejuntamento com 
argamassa de cimento e 
areia, no traço 1:3,5, com 
fornecimento de todos os 
materiais, escavação e 
reaterro. 

m 400,00   
COTA ATÉ 

25% 
MEI/ME/EPP 

41 
08.027.004

0-0 

Meio-fio reto de concreto 
simples fck=15MPa, moldado 
no local, tipo DER-RJ, 
medindo 0,15m na base e 
com altura de 0,30m, 
rejuntamento com 
argamassa de cimento e 
areia, no traço 1:3,5, com 
fornecimento de todos os 

m 1.200,00   
AMPLA 

CONCORRÊN
CIA 
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materiais, escavação e 
reaterro. 

42 
08.027.004

2-0 

Meio-fio reto de concreto 
simples fck=15MPa, concreto 
pré-moldado, tipo DER-RJ, 
medindo 0,15m na base e 
com altura de 0,30m, 
rejuntamento com 
argamassa de cimento e 
areia, no traço 1:3,5, com 
fornecimento de todos os 
materiais, escavação e 
reaterro 

m 750,00   
COTA ATÉ 

25% 
MEI/ME/EPP 

43 
08.027.004

2-0 

Meio-fio reto de concreto 
simples fck=15MPa, concreto 
pré-moldado, tipo DER-RJ, 
medindo 0,15m na base e 
com altura de 0,30m, 
rejuntamento com 
argamassa de cimento e 
areia, no traço 1:3,5, com 
fornecimento de todos os 
materiais, escavação e 
reaterro 

m 2.250,00   
AMPLA 

CONCORRÊN
CIA 

44 
08.012.000

1-A 
Levantamento e 
reassentamento de meio-fio 

m 500,00   
COTA ATÉ 

25% 
MEI/ME/EPP 

45 
08.012.000

1-A 
Levantamento e 
reassentamento de meio-fio 

m 1.500,00   
AMPLA 

CONCORRÊN
CIA 

46 
08.012.000

5-A 
Reassentamento de tento ou 
travessão. 

m 200,00   
EXCLUSIVO 
MEI/ME/EPP 

47 
05.002.005

5-A 

Arrancamento, com 
equipamento de ar 
comprimido, de tampão de 
ferro fundido (tampa e telar). 

un 500,00   
EXCLUSIVO 
MEI/ME/EPP 

48 
05.002.010

0-F 

Levantamento ou 
rebaixamento de tampão de 
rua ou grelha de ferro 
fundido ou de concreto de 
caixa de ralo, considerando 
demolição de camada de 
asfalto e concreto, 
movimentação e 
concretagem, exclusive 
cerca protetora. 

un 150,00   
COTA ATÉ 

25% 
MEI/ME/EPP 

49 
05.002.010

0-F 

Levantamento ou 
rebaixamento de tampão de 
rua ou grelha de ferro 
fundido ou de concreto de 
caixa de ralo, considerando 
demolição de camada de 
asfalto e concreto, 
movimentação e 
concretagem, exclusive 
cerca protetora. 

un 450,00   
AMPLA 

CONCORRÊN
CIA 
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ITEM COD. EMOP DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QTDE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO TOTAL 

SERVIÇOS DEMOLIÇÃO, TRANSPORTE E MOVIMENTO DE 
TERRA   

50 
06.016.001

5-A 

Tampão articulado completo 
de ferro fundido, tipo 
avenida, para tráfego pesado 
(TF-90), de 0,60m de 
diâmetro, carga mínima para 
teste 30t, resistência máxima 
de rompimento 37,5t e flecha 
residual máxima de 17mm, 
assentado com argamassa 
de cimento e areia, no traço 
1:4 em volume. 
FORNECIMENTO e 
ASSENTAMENTO. 

un 150,00   
EXCLUSIVO 
MEI/ME/EPP 

51 
06.016.001

2-A 

Grelha (ralo para sarjeta) 
completa de ferro fundido, de 
30 x 90cm, GR-95, carga 
mínima para teste 25t, 
resistência máxima de 
rompimento 27,5t e flecha 
residual máxima 17mm, 
sendo articulada, padrão 
Prefeitura-RJ , assentada 
com argamassa de cimento 
e areia, no traço 1:4 em 
volume. FORNECIMENTO e 
ASSENTAMENTO 

un 150,00   
EXCLUSIVO 
MEI/ME/EPP 

52 
06.015.007

0-A 

Grelha e caixilho de concreto 
armado, sendo as 
dimensões externas de 0,30 
x 0,90m (grelha) e 1,00 x 
0,40m (caixilho), para caixa 
de ralo, utilizando argamassa 
de cimento e areia, no traço 
1:4.FORNECIMENTO e 
COLOCAÇÃO 

un 200,00   
EXCLUSIVO 
MEI/ME/EPP 

53 
02.011.001

0-A 

Cerca protetora de borda de 
vala ou obra, com tela 
plástica na cor laranja ou 
amarela, considerando 2 
vezes de utilização, inclusive 
apoios, fornecimento, 
colocação e retirada. 

m 2.600,00   
EXCLUSIVO 
MEI/ME/EPP 

VALOR TOTAL 
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

 
R$  
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01 
05.002.0001-

A 

Demolição, com equipamento 
de ar comprimido, de pisos ou 
pavimentos de concreto simples, 
inclusive empilhamento lateral 
dentro do canteiro de serviço 

m³ 30,00   

02 
05.002.0002-

A 

Demolição, com equipamento 
de ar comprimido, de pisos ou 
pavimentos de concreto armado,  
inclusive empilhamento lateral 
dentro do canteiro de serviço 

m³ 20,00   

03 
03.001.0001-

B 

Escavação manual de vala/cava 
em material de 1ª categoria 
(areia, argila ou piçarra), até 
1,50m de profundidade, 
exclusive escoramento e 
esgotamento. 

m³ 2.100,00   

04 
03.016.0005-

B 

Escavação mecânica de vala 
não escorada em material de 1ª 
categoria com pedras, 
instalações prediais ou outros 
redutores de produtividade ou 
cavas de fundação, até 1,50m 
de profundidade, utilizando 
retro-escavadeira, exclusive 
esgotamento. 

m³ 7.000,00   

05 
03.011.0015-

B 

Reaterro de vala/cava com 
material de boa qualidade, 
utilizando vibro compactador 
portátil, exclusive material. 

m³ 5.460,00   

06 
01.005.0003-

A 

Preparo manual de terreno, 
compreendendo acerto, 
raspagem eventualmente até 
0,30m de profundidade e 
afastamento lateral do material 
excedente, inclusive 
compactação mecânica. 

m² 8.000,00   

07 
05.001.0171-

A 

Transporte horizontal de 
material de 1ª categoria ou 
entulho, em carrinhos, a 20,00m 
de distância, inclusive carga a 
pá 

m³ 4.500,00   

08 04.006.0008-
B 

Carga manual e descarga 
mecânica de material a granel 
(agregados, pedra-de-mão, 
paralelos, terra e escombros), 
compreendendo os tempos para 
carga, descarga e manobras do 
caminhão basculante a óleo 
diesel, com capacidade útil de 
8t, empregando 2 serventes na 
carga. 

t 2.500,00   

09 04.005.0123-
B 

Transporte de carga de qualquer 
natureza, exclusive as despesas 
de carga e descarga, tanto de 

t x km 168.750,00   
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espera do caminhão como do 
servente ou equipamento 
auxiliar, à velocidade média de 
30km/h, em caminhão 
basculante a óleo diesel, com 
capacidade útil de 8t 

10 04.011.0051-
B 

Carga e descarga mecânica de 
agregados, terra, escombros, 
material a granel, utilizando 
caminhão basculante a óleo 
diesel, com capacidade útil de 
8t, considerando o tempo para 
carga, descarga e manobra, 
exclusive despesas com a pá-
carregadeira empregada na 
carga, com capacidade de 
1,50m³ 

t 508.750,00   

11 04.005.0006-
B 

Transporte de carga de qualquer 
natureza, exclusive as despesas 
de carga e descarga, tanto de 
espera do caminhão como do 
servente ou equipamento 
auxiliar, à velocidade média de 
30km/h, em caminhão de 
carroceria fixa a óleo diesel, 
com capacidade útil de 7,5t 

t x km 3.500,00   

SERVIÇOS DE EXECUÇÃO, RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO 
FLEXÍVEL 

  

12 
08.021.0001-

A 

Regularização de subleito, de 
acordo com as “Instruções para 
execução”, do DER-RJ. O custo 
indeniza as operações de 
execução e transporte de água 
e se aplica à área efetivamente 
regularizada, exclusive 
transporte e escavação de 
corretivos. 

m² 7.250,00   

13 
08.001.0008-

A 

Base de brita corrida, inclusive 
fornecimento dos materiais, 
medida após a compactação. 

m³ 2.175,00   

14 
08.020.0010-

A 

Pavimentação de lajotas de 
concreto, altamente vibrado, 
intertravado, com articulação 
vertical, pré-fabricados, cor 
natural, com espessura de 8cm, 
resistência a compressão de 
35MPa, assentes sobre colchão 
de pó de pedra, areia ou 
material equivalente, com as 
juntas tomadas com argamassa 
de cimento e areia, no traço 1:4 
e/ou com pedrisco e asfalto, 
exclusive o preparo do terreno, 
mas com fornecimento de todos 
os materiais, bem como a 

m² 8.000,00   
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colocação. 

15 
08.020.0012-

A 

Pavimentação de lajotas de 
concreto, altamente vibrado, 
intertravado, com articulação 
vertical, pré-fabricados, cor 
natural, com espessura de 
10cm, resistência a compressão 
de 35MPa, assentes sobre 
colchão de pó de pedra, areia 
ou material equivalente, com as 
juntas tomadas com argamassa 
de cimento e areia, no traço 1:4 
e/ou com pedrisco e asfalto, 
exclusive o preparo do terreno, 
mas com fornecimento de todos 
os materiais, bem como a 
colocação. 

m² 2.000,00   

16 
08.020.0035-

A 

Reassentamento de artefato de 
concreto, com reaproveitamento 
deste, com limpeza de rejunte 
aderente, sobre colchão de pó 
de pedra, areia ou material 
equivalente, inclusive 
fornecimento de todos os 
materiais e rejuntamento com 
betume e cascalhinho . 

m² 8.000,00   

17 
08.020.0030-

A 

Assentamento de artefato de 
concreto, sobre colchão de pó 
de pedra, areia ou material 
equivalente, com fornecimento 
de todos os materiais, exclusive 
o artefato de concreto, inclusive 
rejuntamento. 
 

m² 2.000,00   

18 
08.006.0015-

A 

Rejuntamento de artefato de 
concreto, com argamassa de 
cimento e areia no traço 1:3, 
com fornecimento de todos os 
materiais. 

m² 1.000,00   

19 
08.006.0003-

A 

Arrancamento e reassentamento 
de paralelepípedos com limpeza 
do betume aderente sobre 
colchão de pó de pedra, 
inclusive fornecimento do pó de 
pedra e rejuntamento com 
betume e cascalhinho, exclusive 
fornecimento dos 
paralelepípedos. 

m² 2.000,00   

20 
08.008.0001-

A 

Arrancamento e reassentamento 
de paralelepípedos com limpeza 
do betume aderente sobre 
colchão de pó de pedra, 
inclusive fornecimento do pó de 
pedra, exclusive rejuntamento 
e fornecimento dos 

m² 2.000,00   
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paralelepípedos. 

21 
08.006.0004-

A 

Assentamento de 
paralelepípedos com 
reaproveitamento dos 
paralelepípedos e fornecimento 
de pó de pedra, e rejuntamento 
com betume e cascalhinho. 

m² 2.000,00   

22 
08.008.0002-

A 

Assentamento de 
paralelepípedos com 
reaproveitamento dos mesmos e 
fornecimento do pó de pedra, 
exclusive rejuntamento. 

m² 2.000,00   

23 
08.006.0011-

A 

Rejuntamento de pavimentação 
de paralelepípedos com betume 
e cascalhinho, com 
fornecimento de todos os 
materiais. 

m² 1.800,00   

24 
08.009.0005-

A 

Pavimentação com 
paralelepípedos sobre colchão 
de pó de pedra e rejuntamento 
com betume e cascalhinho, 
inclusive fornecimento de todos 
os materiais. 

m² 1.500,00   

25 
08.027.0040-

0 

Meio-fio reto de concreto 
simples fck=15MPa, moldado no 
local, tipo DER-RJ, medindo 
0,15m na base e com altura de 
0,30m, rejuntamento com 
argamassa de cimento e areia, 
no traço 1:3,5, com 
fornecimento de todos os 
materiais, escavação e reaterro. 

m 1.600,00   

26 
08.027.0042-

0 

Meio-fio reto de concreto 
simples fck=15MPa, concreto 
pré-moldado, tipo DER-RJ, 
medindo 0,15m na base e com 
altura de 0,30m, rejuntamento 
com argamassa de cimento e 
areia, no traço 1:3,5, com 
fornecimento de todos os 
materiais, escavação e reaterro 

m 3.000,00   

27 
08.012.0001-

A 
Levantamento e 
reassentamento de meio-fio 

m 2.000,00   

28 
08.012.0005-

A 
Reassentamento de tento ou 
travessão. 

m 200,00   

29 
05.002.0055-

A 

Arrancamento, com 
equipamento de ar comprimido, 
de tampão de ferro fundido 
(tampa e telar). 

un 500,00   

30 
05.002.0100-

F 

Levantamento ou rebaixamento 
de tampão de rua ou grelha de 
ferro fundido ou de concreto de 
caixa de ralo, considerando 
demolição de camada de asfalto 
e concreto, movimentação e 

un 600,00   
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concretagem, exclusive cerca 
protetora. 

31 
06.016.0015-

A 

Tampão articulado completo de 
ferro fundido, tipo avenida, para 
tráfego pesado (TF-90), de 
0,60m de diâmetro, carga 
mínima para teste 30t, 
resistência máxima de 
rompimento 37,5t e flecha 
residual máxima de 17mm, 
assentado com argamassa de 
cimento e areia, no traço 1:4 em 
volume. FORNECIMENTO e 
ASSENTAMENTO. 

un 150,00   

32 
06.016.0012-

A 

Grelha (ralo para sarjeta) 
completa de ferro fundido, de 30 
x 90cm, GR-95, carga mínima 
para teste 25t, resistência 
máxima de rompimento 27,5t e 
flecha residual máxima 17mm, 
sendo articulada, padrão 
Prefeitura-RJ , assentada com 
argamassa de cimento e areia, 
no traço 1:4 em volume. 
FORNECIMENTO e 
ASSENTAMENTO 

un 150,00   

33 
06.015.0070-

A 

Grelha e caixilho de concreto 
armado, sendo as dimensões 
externas de 0,30 x 0,90m 
(grelha) e 1,00 x 0,40m 
(caixilho), para caixa de ralo, 
utilizando argamassa de 
cimento e areia, no traço 
1:4.FORNECIMENTO e 
COLOCAÇÃO 

un 200,00   

34 
02.011.0010-

A 

Cerca protetora de borda de 
vala ou obra, com tela plástica 
na cor laranja ou amarela, 
considerando 2 vezes de 
utilização, inclusive apoios, 
fornecimento, colocação e 
retirada. 

m 2.600,00   

VALOR TOTAL 
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

 
R$  
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Anexo 2 
MODELO SUGERIDO DE PROPOSTA  

PREGÃO ELETRÔNICO N°  050/2018  - SMI 
 

ITEM COD. EMOP DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.  PREÇO 

UNIT. 

 PREÇO 

TOTAL  

    SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA 

01 08.027.0040-0 Meio-fio reto de concreto simples fck=15MPa, 

moldado no local, tipo DER-RJ, medindo 0,15m 

na base e com altura de 0,30m, rejuntamento 

com argamassa de cimento e areia, no traço 

1:3,5, com fornecimento de todos os materiais, 

escavação e reaterro. 

m          

1.544,00  

  

02 08.027.0042-0 Meio-fio reto de concreto simples fck=15MPa, 

concreto pré-moldado, tipo DER-RJ, medindo 

0,15m na base e com altura de 0,30m, 

rejuntamento com argamassa de cimento e 

areia, no traço 1:3,5, com fornecimento de todos 

os materiais, escavação e reaterro 

m          

2.316,00  

  

03 08.012.0001-0 Levantamento e reassentamento de meio-fio un             

772,00  

  

04 05.002.0055-0 Arrancamento, com equipamento de ar 

comprimido, de tampão de ferro fundido (tampa 

e telar). 

un             

100,00  

  

05 06.016.0015-0 Tampão articulado completo de ferro fundido, 

tipo avenida, para tráfego pesado (TF-90), de 

0,60m de diâmetro, carga mínima para teste 30t, 

resistência máxima de rompimento 37,5t e 

flecha residual máxima de 17mm, assentado 

com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 

em volume. FORNECIMENTO e 

ASSENTAMENTO. 

un             

150,00  

  

06 05.002.0100-5 Levantamento ou rebaixamento de tampão de 

rua ou grelha de ferro fundido ou de concreto de 

caixa de ralo, considerando demolição de 

camada de asfalto e concreto, movimentação e 

concretagem, exclusive cerca protetora. 

un             

600,00  

  

07 06.016.0012-0 Grelha (ralo para sarjeta) completa de ferro 

fundido, de 30 x 90cm, GR-95, carga mínima 

para teste 25t, resistência máxima de 

rompimento 27,5t e flecha residual máxima 

17mm, sendo articulada, padrão Prefeitura-RJ, 

assentada com argamassa de cimento e areia, 

no traço 1:4 em volume. FORNECIMENTO e 

ASSENTAMENTO 

un             

150,00  

  

08 06.015.0070-0 Grelha e caixilho de concreto armado, sendo as 

dimensões externas de 0,30 x 0,90m (grelha) e 

1,00 x 0,40m (caixilho), para caixa de ralo, 

utilizando argamassa de cimento e areia, no 

traço 1:4.FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 

un             

200,00  
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09 02.011.0010-0 Cerca protetora de borda de vala ou obra, com 

tela plástica na cor laranja ou amarela, 

considerando 2 vezes de utilização, inclusive 

apoios, fornecimento, colocação e retirada. 

m        

24.728,16  

  

10 08.006.0011-0 Rejuntamento de pavimentação de 

paralelepípedos com betume e cascalhinho, 

com fornecimento de todos os materiais. 

m²             

585,00  

  

11 Composição 

01 

Pavimentação de lajotas de concreto, altamente 

vibrado, intertravado, com articulação vertical, 

pré-fabricados, cor natural, com espessura de 

8cm, resistência a compressão de 35MPa, 

assentes sobre colchão de pó de pedra, areia ou 

material equivalente, inclusive preparo do 

terreno, carga manual, transporte em caminhão 

basculante e o fornecimento de todos os 

materiais, bem como a colocação. 

m²          

2.292,15  

  

12 Composição 

02 

Pavimentação de lajotas de concreto, altamente 

vibrado, intertravado, com articulação vertical, 

pré-fabricados, cor natural, com espessura de 

8cm, resistência a compressão de 35MPa, 

assentes sobre colchão de pó de pedra, areia ou 

material equivalente, inclusive escavação e 

carga manual, execução de base,  transporte 

em caminhão basculante e o fornecimento de 

todos os materiais, bem como a colocação. 

m²          

9.932,65  

  

13 Composição 

03 

Pavimentação de lajotas de concreto, altamente 

vibrado, intertravado, com articulação vertical, 

pré-fabricados, cor natural, com espessura de 

8cm, resistência a compressão de 35MPa, 

assentes sobre colchão de pó de pedra, areia ou 

material equivalente, inclusive escavação 

mecânica, execução de base, carga mecânica, 

transporte em caminhão basculante e o 

fornecimento de todos os materiais, bem como a 

colocação. 

m²          

3.056,20  

  

14 Composição 

04 

Pavimentação de lajotas de concreto, altamente 

vibrado, intertravado, com articulação vertical, 

pré-fabricados, cor natural, com espessura de 

10cm, resistência a compressão de 35MPa, 

assentes sobre colchão de pó de pedra, areia ou 

material equivalente, inclusive preparo do 

terreno, carga manual, transporte em caminhão 

basculante e o fornecimento de todos os 

materiais, bem como a colocação. 

m²             

495,60  

  



                     Processo nº 19.798/2017 Fls:____ 

                                                                                   Pregão nº 050/2018        CGC 

          ESTADO DO RIO DE JANEIRO                                                                

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA 

GABINETE DE ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL 
CENTRAL GERAL DE COMPRAS  

68 

 

15 Composição 

05 

Pavimentação de lajotas de concreto, altamente 

vibrado, intertravado, com articulação vertical, 

pré-fabricados, cor natural, com espessura de 

10cm, resistência a compressão de 35MPa, 

assentes sobre colchão de pó de pedra, areia ou 

material equivalente,  inclusive escavação e 

carga  manual, execução de base,  transporte 

em caminhão basculante e o fornecimento de 

todos os materiais, bem como a colocação. 

m²          

2.147,60  

  

16 Composição 

06 

Pavimentação de lajotas de concreto, altamente 

vibrado, intertravado, com articulação vertical, 

pré-fabricados, cor natural, com espessura de 

10cm, resistência a compressão de 35MPa, 

assentes sobre colchão de pó de pedra, areia ou 

material equivalente, inclusive escavação 

mecânica, execução de base, carga mecânica, 

transporte em caminhão basculante e o 

fornecimento de todos os materiais, bem como a 

colocação. 

m²             

660,80  

  

17 Composição 

07 

Arrancamento e reassentamento de 

paralelepípedos com limpeza do betume 

aderente sobre colchão de pó de pedra, 

inclusive fornecimento do pó de pedra, inclusive 

preparo do terreno, carga manual, transporte em 

caminhão basculante,exclusive rejuntamento e 

fornecimento dos paralelepípedos. 

m²          

1.755,00  

  

18 Composição 

08 

Arrancamento e reassentamento de 

paralelepípedos com limpeza do betume 

aderente sobre colchão de pó de pedra, 

inclusive fornecimento do pó de pedra, inclusive 

escavação manual, execução de base, carga 

mecânica, transporte em caminhão basculante, 

exclusive rejuntamento e fornecimento dos 

paralelepípedos. 

m²          

1.948,22  

  

19 Composição 

09 

Arrancamento e reassentamento de 

paralelepípedos com limpeza do betume 

aderente sobre colchão de pó de pedra, 

inclusive fornecimento do pó de pedra, inclusive 

escavação mecânica, execução de base, carga 

mecânica, transporte em caminhão 

basculante,exclusive rejuntamento e 

fornecimento dos paralelepípedos. 

m²             

702,00  

  

20 Composição 

10 

Assentamento de paralelepípedos com 

reaproveitamento dos paralelepípedos  inclusive 

preparo do terreno, carga manual, transporte em 

caminhão basculante,e fornecimento de pó de 

pedra, e rejuntamento com betume e 

cascalhinho. 

m²             

234,00  
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21 Composição 

11 

Assentamento de paralelepípedos com 

reaproveitamento dos paralelepípedos e 

fornecimento de pó de pedra, inclusive 

escavação mecânica, execução de base, carga 

mecânica, transporte em caminhão basculante, 

e rejuntamento com betume e cascalhinho. 

m²             

351,00  

  

22 Composição 

12 

Assentamento de paralelepípedos com 

reaproveitamento dos mesmos e fornecimento 

do pó de pedra,  inclusive preparo do terreno, 

carga manual, transporte em caminhão 

basculante e o fornecimento de todos os 

materiais, bem como a colocação, exclusive 

rejuntamento. 

m²             

234,00  

  

23 Composição 

13 

Assentamento de paralelepípedos com 

reaproveitamento dos mesmos e fornecimento 

do pó de pedra, inclusive escavação mecânica, 

execução de base, carga mecânica, transporte 

em caminhão basculante e o fornecimento de 

todos os materiais, bem como a colocação. 

exclusive rejuntamento. 

m²             

351,00  

  

24 Composição 

14 

Pavimentação com paralelepípedos sobre 

colchão de areia e rejuntamento do mesmo 

material,  inclusive preparo do terreno, carga 

manual, transporte em caminhão basculante e o 

fornecimento de todos os materiais, bem como a 

colocação e o fornecimento de todos os 

materiais. 

m²             

219,45  

  

25 Composição 

15 

Pavimentação com paralelepípedos sobre 

colchão de areia e rejuntamento do mesmo 

material, inclusive escavação e carga manual, 

execução de base, transporte em caminhão 

basculante e o fornecimento de todos os 

materiais, bem como a colocação, 

efornecimento de todos os materiais. 

m²             

950,95  

  

26 Composição 

16 

Pavimentação com paralelepípedos sobre 

colchão de areia e rejuntamento do mesmo 

material, inclusive escavação mecânica, 

execução de base, carga mecânica, transporte 

em caminhão basculante, e o fornecimento de 

todos os materiais 

m²             

292,60  

  

TOTAL   R$ 
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NOTAS: 
 
1) Foi aplicado BDI=22,78% 20,09% nos itens da planilha. 
2) O prazo para execução de serviços é de 12 meses. 
3) Em divergência entre o Código Catálogo de Composição de Serviços EMOP e a discriminação 
do item, prevalecerá o Código EMOP. 
4) A planilha orçamentária foi baseada no Catálogo de Composição de Serviços EMOP-RJ, na sua 
13ª Edição (Ampliada e Revisada) 
5) A fiscalização do serviço seguirá as orientações para medição dos serviços conforme 
especificadas no Catálogo de Composições dos serviços EMOP 

 
Declaramos expressamente que nos preços propostos estão inclusas todas as despesas, de 
qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Pregão. 
 

Declaramos que temos total conhecimento e concordância com os termos deste Pregão. 

           - Número do C.N.P.J. e Razão Social Completa. 
 - Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias; 
           - Prazo de pagamento: 30 dias 
 - Número do tel/Fax: 
 - Dados bancários: Agência, Conta Corrente, Banco. 
 

------------------------------------------------------------------------- 
Assinatura do Representante Legal da empresa 
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ANEXO 3 
 

Planilha Estimativa de Quantitativos e Preços Máximos Admitidos 

ITEM 
COD. 
EMOP 

DESCRIÇÃO DOS 
SERVIÇOS 

UNID
. 

QTDE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

 

SERVIÇOS DEMOLIÇÃO, TRANSPORTE E 
MOVIMENTO DE TERRA   

 

01 
05.002.000

1-A 

Demolição, com 
equipamento de ar 
comprimido, de pisos ou 
pavimentos de concreto 
simples, inclusive 
empilhamento lateral dentro 
do canteiro de serviço 

m³ 30,00 
         

137,41  
             

4.122,30  
EXCLUSIVO 
MEI/ME/EPP 

02 
05.002.000

2-A 

Demolição, com 
equipamento de ar 
comprimido, de pisos ou 
pavimentos de concreto 
armado,  inclusive 
empilhamento lateral dentro 
do canteiro de serviço 

m³ 20,00 
         

233,61  
             

4.672,20  
EXCLUSIVO 
MEI/ME/EPP 

03 
03.001.000

1-B 

Escavação manual de 
vala/cava em material de 1ª 
categoria (areia, argila ou 
piçarra), até 1,50m de 
profundidade, exclusive 
escoramento e esgotamento. 

m³ 525,00 

            
            

53,17  
 

            
            

27.914,25  
 

COTA ATÉ 
25% 

MEI/ME/EPP 

04 
03.001.000

1-B 

Escavação manual de 
vala/cava em material de 1ª 
categoria (areia, argila ou 
piçarra), até 1,50m de 
profundidade, exclusive 
escoramento e esgotamento. 

m³ 1.575,00 
            

       53,17 
 

            
       

83.742,75  
 

AMPLA 
CONCORRÊN

CIA 

05 
03.016.000

5-B 

Escavação mecânica de vala 
não escorada em material de 
1ª categoria com pedras, 
instalações prediais ou 
outros redutores de 
produtividade ou cavas de 
fundação, até 1,50m de 
profundidade, utilizando 
retro-escavadeira, exclusive 
esgotamento. 

m³ 1.750,00 
           

18,34  
         

32.095,00  

COTA ATÉ 
25% 

MEI/ME/EPP 

06 
03.016.000

5-B 

Escavação mecânica de vala 
não escorada em material de 
1ª categoria com pedras, 
instalações prediais ou 
outros redutores de 
produtividade ou cavas de 
fundação, até 1,50m de 

m³ 5.250,00 
           

18,34  
         

96.285,00  

AMPLA 
CONCORRÊN

CIA 
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profundidade, utilizando 
retro-escavadeira, exclusive 
esgotamento. 

07 
03.011.001

5-B 

Reaterro de vala/cava com 
material de boa qualidade, 
utilizando vibro compactador 
portátil, exclusive material. 

m³ 1.365,00 
           

20,73  

          
             

28.296,45  
 

COTA ATÉ 
25% 

MEI/ME/EPP 

08 
03.011.001

5-B 

Reaterro de vala/cava com 
material de boa qualidade, 
utilizando vibro compactador 
portátil, exclusive material. 

m³ 4.095,00 
           

20,73  

        
84.889,35  

 

AMPLA 
CONCORRÊN

CIA 

09 
01.005.000

3-A 

Preparo manual de terreno, 
compreendendo acerto, 
raspagem eventualmente até 
0,30m de profundidade e 
afastamento lateral do 
material excedente, inclusive 
compactação mecânica. 

m² 8.000,00 
             

9,25  
           

74.000,00  
EXCLUSIVO 
MEI/ME/EPP 

10 
05.001.017

1-A 

Transporte horizontal de 
material de 1ª categoria ou 
entulho, em carrinhos, a 
20,00m de distância, 
inclusive carga a pá 

m³ 1.125,00 
           

21,89  

            
            

24.626,25  
 

COTA ATÉ 
25% 

MEI/ME/EPP 

11 
05.001.017

1-A 

Transporte horizontal de 
material de 1ª categoria ou 
entulho, em carrinhos, a 
20,00m de distância, 
inclusive carga a pá 

m³ 3.375,00 
           

21,89  

       
73.878,75  

 

AMPLA 
CONCORRÊN

CIA 

12 
04.006.000

8-B 

Carga manual e descarga 
mecânica de material a 
granel (agregados, pedra-de-
mão, paralelos, terra e 
escombros), compreendendo 
os tempos para carga, 
descarga e manobras do 
caminhão basculante a óleo 
diesel, com capacidade útil 
de 8t, empregando 2 
serventes na carga. 

t 2.500,00 
           

26,32  
           

65.800,00  
EXCLUSIVO 
MEI/ME/EPP 

13 
04.005.012

3-B 

Transporte de carga de 
qualquer natureza, exclusive 
as despesas de carga e 
descarga, tanto de espera do 
caminhão como do servente 
ou equipamento auxiliar, à 
velocidade média de 30km/h, 
em caminhão basculante a 
óleo diesel, com capacidade 
útil de 8t 

t x 
km 

42.187,50 
             

0,99  

            
41.765,62  

 

COTA ATÉ 
25% 

MEI/ME/EPP 

14 
04.005.012

3-B 

Transporte de carga de 
qualquer natureza, exclusive 
as despesas de carga e 
descarga, tanto de espera do 
caminhão como do servente 
ou equipamento auxiliar, à 

t x 
km 

126.562,50 
             

0,99  

     
125.296,88  

 

AMPLA 
CONCORRÊN

CIA 
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velocidade média de 30km/h, 
em caminhão basculante a 
óleo diesel, com capacidade 
útil de 8t 

15 
04.011.005

1-B 

Carga e descarga mecânica 
de agregados, terra, 
escombros, material a 
granel, utilizando caminhão 
basculante a óleo diesel, 
com capacidade útil de 8t, 
considerando o tempo para 
carga, descarga e manobra, 
exclusive despesas com a 
pá-carregadeira empregada 
na carga, com capacidade 
de 1,50m³ 

t 127.187,50 
             

9,55  

  
1.214.640,62  

 

COTA ATÉ 
25% 

MEI/ME/EPP 

16 
04.011.005

1-B 

Carga e descarga mecânica 
de agregados, terra, 
escombros, material a 
granel, utilizando caminhão 
basculante a óleo diesel, 
com capacidade útil de 8t, 
considerando o tempo para 
carga, descarga e manobra, 
exclusive despesas com a 
pá-carregadeira empregada 
na carga, com capacidade 
de 1,50m³ 

t 381.562,50 
             

9,55  
3.643.921,88  

 

AMPLA 
CONCORRÊN

CIA 

17 
04.005.000

6-B 

Transporte de carga de 
qualquer natureza, exclusive 
as despesas de carga e 
descarga, tanto de espera do 
caminhão como do servente 
ou equipamento auxiliar, à 
velocidade média de 30km/h, 
em caminhão de carroceria 
fixa a óleo diesel, com 
capacidade útil de 7,5t 

t x 
km 

3.500,00 
             

1,05  
             

3.675,00  
EXCLUSIVO 
MEI/ME/EPP 

SERVIÇOS DE EXECUÇÃO, RECUPERAÇÃO E 
PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL 

  
 

18 
08.021.000

1-A 

Regularização de subleito, 
de acordo com as 
“Instruções para execução”, 
do DER-RJ. O custo indeniza 
as operações de execução e 
transporte de água e se 
aplica à área efetivamente 
regularizada, exclusive 
transporte e escavação de 
corretivos. 

m² 7.250,00 1,11 8.047,50 
EXCLUSIVO 
MEI/ME/EPP 

19 
08.001.000

8-A 

Base de brita corrida, 
inclusive fornecimento dos 
materiais, medida após a 
compactação. 

m³ 543,75 
           

87,35  

            
47.496,56  

 

COTA ATÉ 
25% 

MEI/ME/EPP 

20 08.001.000 Base de brita corrida, m³ 1.631,25                 AMPLA 
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8-A inclusive fornecimento dos 
materiais, medida após a 
compactação. 

87,35  142.489,69  
 

CONCORRÊN
CIA 

21 
08.020.001

0-A 

Pavimentação de lajotas de 
concreto, altamente vibrado, 
intertravado, com articulação 
vertical, pré-fabricados, cor 
natural, com espessura de 
8cm, resistência a 
compressão de 35MPa, 
assentes sobre colchão de 
pó de pedra, areia ou 
material equivalente, com as 
juntas tomadas com 
argamassa de cimento e 
areia, no traço 1:4 e/ou com 
pedrisco e asfalto, exclusive 
o preparo do terreno, mas 
com fornecimento de todos 
os materiais, bem como a 
colocação. 

m² 2.000,00 
           

85,18  

          
          

170.360,00  
 

COTA ATÉ 
25% 

MEI/ME/EPP 

22 
08.020.001

0-A 

Pavimentação de lajotas de 
concreto, altamente vibrado, 
intertravado, com articulação 
vertical, pré-fabricados, cor 
natural, com espessura de 
8cm, resistência a 
compressão de 35MPa, 
assentes sobre colchão de 
pó de pedra, areia ou 
material equivalente, com as 
juntas tomadas com 
argamassa de cimento e 
areia, no traço 1:4 e/ou com 
pedrisco e asfalto, exclusive 
o preparo do terreno, mas 
com fornecimento de todos 
os materiais, bem como a 
colocação. 

m² 6.000,00 
           

85,18  

     
511.080,00  

 

AMPLA 
CONCORRÊN

CIA 

23 
08.020.001

2-A 

Pavimentação de lajotas de 
concreto, altamente vibrado, 
intertravado, com articulação 
vertical, pré-fabricados, cor 
natural, com espessura de 
10cm, resistência a 
compressão de 35MPa, 
assentes sobre colchão de 
pó de pedra, areia ou 
material equivalente, com as 
juntas tomadas com 
argamassa de cimento e 
areia, no traço 1:4 e/ou com 
pedrisco e asfalto, exclusive 
o preparo do terreno, mas 
com fornecimento de todos 

m² 500,00 
           

97,13  

          
            

48.565,00  
 

COTA ATÉ 
25% 

MEI/ME/EPP 
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os materiais, bem como a 
colocação. 

24 
08.020.001

2-A 

Pavimentação de lajotas de 
concreto, altamente vibrado, 
intertravado, com articulação 
vertical, pré-fabricados, cor 
natural, com espessura de 
10cm, resistência a 
compressão de 35MPa, 
assentes sobre colchão de 
pó de pedra, areia ou 
material equivalente, com as 
juntas tomadas com 
argamassa de cimento e 
areia, no traço 1:4 e/ou com 
pedrisco e asfalto, exclusive 
o preparo do terreno, mas 
com fornecimento de todos 
os materiais, bem como a 
colocação. 

m² 1.500,00 
           

97,13  

     
145.695,00  

 

AMPLA 
CONCORRÊN

CIA 

25 
08.020.003

5-A 

Reassentamento de artefato 
de concreto, com 
reaproveitamento deste, com 
limpeza de rejunte aderente, 
sobre colchão de pó de 
pedra, areia ou material 
equivalente, inclusive 
fornecimento de todos os 
materiais e rejuntamento 
com betume e cascalhinho . 

m² 2.000,00 
           

50,68  

          
101.360,00  

 

COTA ATÉ 
25% 

MEI/ME/EPP 

26 
08.020.003

5-A 

Reassentamento de artefato 
de concreto, com 
reaproveitamento deste, com 
limpeza de rejunte aderente, 
sobre colchão de pó de 
pedra, areia ou material 
equivalente, inclusive 
fornecimento de todos os 
materiais e rejuntamento 
com betume e cascalhinho . 

m² 6.000,00 
           

50,68  

     
304.080,00  

 

AMPLA 
CONCORRÊN

CIA 

27 
08.020.003

0-A 

Assentamento de artefato de 
concreto, sobre colchão de 
pó de pedra, areia ou 
material equivalente, com 
fornecimento de todos os 
materiais, exclusive o 
artefato de concreto, 
inclusive rejuntamento. 
 

m² 500,00 
           

42,86  

            
21.430,00  

 

COTA ATÉ 
25% 

MEI/ME/EPP 

28 
08.020.003

0-A 

Assentamento de artefato de 
concreto, sobre colchão de 
pó de pedra, areia ou 
material equivalente, com 
fornecimento de todos os 
materiais, exclusive o 

m² 1.500,00 
           

42,86  

       
64.290,00  

 

AMPLA 
CONCORRÊN

CIA 
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artefato de concreto, 
inclusive rejuntamento. 
 

29 
08.006.001

5-A 

Rejuntamento de artefato de 
concreto, com argamassa de 
cimento e areia no traço 1:3, 
com fornecimento de todos 
os materiais. 

m² 1.000,00 
           

20,70  
           

20.700,00  
EXCLUSIVO 
MEI/ME/EPP 

30 
08.006.000

3-A 

Arrancamento e 
reassentamento de 
paralelepípedos com limpeza 
do betume aderente sobre 
colchão de pó de pedra, 
inclusive fornecimento do pó 
de pedra e rejuntamento com 
betume e cascalhinho, 
exclusive fornecimento dos 
paralelepípedos. 

m² 500,00 
           

67,18  

            
33.590,00  

          

COTA ATÉ 
25% 

MEI/ME/EPP 

31 
08.006.000

3-A 

Arrancamento e 
reassentamento de 
paralelepípedos com limpeza 
do betume aderente sobre 
colchão de pó de pedra, 
inclusive fornecimento do pó 
de pedra e rejuntamento com 
betume e cascalhinho, 
exclusive fornecimento dos 
paralelepípedos. 

m² 1.500,00 
           

67,18  

     
100.770,00  

 

AMPLA 
CONCORRÊN

CIA 

32 
08.008.000

1-A 

Arrancamento e 
reassentamento de 
paralelepípedos com limpeza 
do betume aderente sobre 
colchão de pó de pedra, 
inclusive fornecimento do pó 
de pedra, exclusive 
rejuntamento e 
fornecimento dos 
paralelepípedos. 

m² 500,00 
           

47,41  

            
23.705,00  

 

COTA ATÉ 
25% 

MEI/ME/EPP 

33 
08.008.000

1-A 

Arrancamento e 
reassentamento de 
paralelepípedos com limpeza 
do betume aderente sobre 
colchão de pó de pedra, 
inclusive fornecimento do pó 
de pedra, exclusive 
rejuntamento e 
fornecimento dos 
paralelepípedos. 

m² 1.500,00 
           

47,41  

       
71.115,00  

 

AMPLA 
CONCORRÊN

CIA 

34 
08.006.000

4-A 

Assentamento de 
paralelepípedos com 
reaproveitamento dos 
paralelepípedos e 
fornecimento de pó de pedra, 
e rejuntamento com betume 
e cascalhinho. 

m² 500,00 
           

46,84  

            
23.420,00  

 

COTA ATÉ 
25% 

MEI/ME/EPP 
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35 
08.006.000

4-A 

Assentamento de 
paralelepípedos com 
reaproveitamento dos 
paralelepípedos e 
fornecimento de pó de pedra, 
e rejuntamento com betume 
e cascalhinho. 

m² 1.500,00 
           

46,84  

       
70.260,00  

 

AMPLA 
CONCORRÊN

CIA 

36 
08.008.000

2-A 

Assentamento de 
paralelepípedos com 
reaproveitamento dos 
mesmos e fornecimento do 
pó de pedra, exclusive 
rejuntamento. 

m² 2.000,00 
           

33,33  
           

66.660,00  
EXCLUSIVO 
MEI/ME/EPP 

37 
08.006.001

1-A 

Rejuntamento de 
pavimentação de 
paralelepípedos com betume 
e cascalhinho, com 
fornecimento de todos os 
materiais. 

m² 1.800,00 
           

19,75  
           

35.550,00  
EXCLUSIVO 
MEI/ME/EPP 

38 
08.009.000

5-A 

Pavimentação com 
paralelepípedos sobre 
colchão de pó de pedra e 
rejuntamento com betume e 
cascalhinho, inclusive 
fornecimento de todos os 
materiais. 

m² 375,00 
         

101,63  

            
38.111,25  

 

COTA ATÉ 
25% 

MEI/ME/EPP 

39 
08.009.000

5-A 

Pavimentação com 
paralelepípedos sobre 
colchão de pó de pedra e 
rejuntamento com betume e 
cascalhinho, inclusive 
fornecimento de todos os 
materiais. 

m² 1.125,00 
         

101,63  

     
114.333,75  

 

AMPLA 
CONCORRÊN

CIA 

40 
08.027.004

0-0 

Meio-fio reto de concreto 
simples fck=15MPa, moldado 
no local, tipo DER-RJ, 
medindo 0,15m na base e 
com altura de 0,30m, 
rejuntamento com 
argamassa de cimento e 
areia, no traço 1:3,5, com 
fornecimento de todos os 
materiais, escavação e 
reaterro. 

m 400,00 
           

63,57  

            
25.428,00  

 

COTA ATÉ 
25% 

MEI/ME/EPP 

41 
08.027.004

0-0 

Meio-fio reto de concreto 
simples fck=15MPa, moldado 
no local, tipo DER-RJ, 
medindo 0,15m na base e 
com altura de 0,30m, 
rejuntamento com 
argamassa de cimento e 
areia, no traço 1:3,5, com 
fornecimento de todos os 
materiais, escavação e 
reaterro. 

m 1.200,00 
           

63,57  

       
76.284,00  

 

AMPLA 
CONCORRÊN

CIA 
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42 
08.027.004

2-0 

Meio-fio reto de concreto 
simples fck=15MPa, concreto 
pré-moldado, tipo DER-RJ, 
medindo 0,15m na base e 
com altura de 0,30m, 
rejuntamento com 
argamassa de cimento e 
areia, no traço 1:3,5, com 
fornecimento de todos os 
materiais, escavação e 
reaterro 

m 750,00 
           

64,87  

            
48.652,50  

 

COTA ATÉ 
25% 

MEI/ME/EPP 

43 
08.027.004

2-0 

Meio-fio reto de concreto 
simples fck=15MPa, concreto 
pré-moldado, tipo DER-RJ, 
medindo 0,15m na base e 
com altura de 0,30m, 
rejuntamento com 
argamassa de cimento e 
areia, no traço 1:3,5, com 
fornecimento de todos os 
materiais, escavação e 
reaterro 

m 2.250,00 
           

64,87  

     
145.957,50  

 

AMPLA 
CONCORRÊN

CIA 

44 
08.012.000

1-A 
Levantamento e 
reassentamento de meio-fio 

m 500,00 
           

52,18  

            
26.090,00  

          

COTA ATÉ 
25% 

MEI/ME/EPP 

45 
08.012.000

1-A 
Levantamento e 
reassentamento de meio-fio 

m 1.500,00 
           

52,18  

       
78.270,00  

 

AMPLA 
CONCORRÊN

CIA 

46 
08.012.000

5-A 
Reassentamento de tento ou 
travessão. 

m 200,00 
           

36,53  
             

7.306,00  
EXCLUSIVO 
MEI/ME/EPP 

47 
05.002.005

5-A 

Arrancamento, com 
equipamento de ar 
comprimido, de tampão de 
ferro fundido (tampa e telar). 

un 500,00 
           

49,98  
           

24.990,00  
EXCLUSIVO 
MEI/ME/EPP 

48 
05.002.010

0-F 

Levantamento ou 
rebaixamento de tampão de 
rua ou grelha de ferro 
fundido ou de concreto de 
caixa de ralo, considerando 
demolição de camada de 
asfalto e concreto, 
movimentação e 
concretagem, exclusive 
cerca protetora. 

un 150,00 
         

211,24  

            
31.686,00  

 

COTA ATÉ 
25% 

MEI/ME/EPP 

49 
05.002.010

0-F 

Levantamento ou 
rebaixamento de tampão de 
rua ou grelha de ferro 
fundido ou de concreto de 
caixa de ralo, considerando 
demolição de camada de 
asfalto e concreto, 
movimentação e 
concretagem, exclusive 
cerca protetora. 

un 450,00 
         

211,24  

       
95.058,00  

 

AMPLA 
CONCORRÊN

CIA 
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50 
06.016.001

5-A 

Tampão articulado completo 
de ferro fundido, tipo 
avenida, para tráfego pesado 
(TF-90), de 0,60m de 
diâmetro, carga mínima para 
teste 30t, resistência máxima 
de rompimento 37,5t e flecha 
residual máxima de 17mm, 
assentado com argamassa 
de cimento e areia, no traço 
1:4 em volume. 
FORNECIMENTO e 
ASSENTAMENTO. 

un 150,00 425,37 63.805,50 
EXCLUSIVO 
MEI/ME/EPP 

51 
06.016.001

2-A 

Grelha (ralo para sarjeta) 
completa de ferro fundido, de 
30 x 90cm, GR-95, carga 
mínima para teste 25t, 
resistência máxima de 
rompimento 27,5t e flecha 
residual máxima 17mm, 
sendo articulada, padrão 
Prefeitura-RJ , assentada 
com argamassa de cimento 
e areia, no traço 1:4 em 
volume. FORNECIMENTO e 
ASSENTAMENTO 

un 150,00 393,78 59.067,00 
EXCLUSIVO 
MEI/ME/EPP 

52 
06.015.007

0-A 

Grelha e caixilho de concreto 
armado, sendo as 
dimensões externas de 0,30 
x 0,90m (grelha) e 1,00 x 
0,40m (caixilho), para caixa 
de ralo, utilizando argamassa 
de cimento e areia, no traço 
1:4.FORNECIMENTO e 
COLOCAÇÃO 

un 200,00 305,36 61.072,00 
EXCLUSIVO 
MEI/ME/EPP 

53 
02.011.001

0-A 

Cerca protetora de borda de 
vala ou obra, com tela 
plástica na cor laranja ou 
amarela, considerando 2 
vezes de utilização, inclusive 
apoios, fornecimento, 
colocação e retirada. 

m 2.600,00 1,00 2.600,00 
EXCLUSIVO 
MEI/ME/EPP 

VALOR TOTAL 
(oito milhões quinhentos e trinta e oito mil, novecentos e noventa e 

sete reais e cinqüenta e cinco centavos) 

 
R$ 8.538.997,55 
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ITEM COD. EMOP DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QTDE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO TOTAL 

SERVIÇOS DEMOLIÇÃO, TRANSPORTE E MOVIMENTO DE 
TERRA   

01 
05.002.0001-

A 

Demolição, com equipamento 
de ar comprimido, de pisos ou 
pavimentos de concreto simples, 
inclusive empilhamento lateral 
dentro do canteiro de serviço 

m³ 30,00          137,41               4.122,30  

02 
05.002.0002-

A 

Demolição, com equipamento 
de ar comprimido, de pisos ou 
pavimentos de concreto armado,  
inclusive empilhamento lateral 
dentro do canteiro de serviço 

m³ 20,00          233,61               4.672,20  

03 
03.001.0001-

B 

Escavação manual de vala/cava 
em material de 1ª categoria 
(areia, argila ou piçarra), até 
1,50m de profundidade, 
exclusive escoramento e 
esgotamento. 

m³ 2.100,00            53,17           111.657,00  

04 
03.016.0005-

B 

Escavação mecânica de vala 
não escorada em material de 1ª 
categoria com pedras, 
instalações prediais ou outros 
redutores de produtividade ou 
cavas de fundação, até 1,50m 
de profundidade, utilizando 
retro-escavadeira, exclusive 
esgotamento. 

m³ 7.000,00            18,34           128.380,00  

05 
03.011.0015-

B 

Reaterro de vala/cava com 
material de boa qualidade, 
utilizando vibro compactador 
portátil, exclusive material. 

m³ 5.460,00            20,73           113.185,80  

06 
01.005.0003-

A 

Preparo manual de terreno, 
compreendendo acerto, 
raspagem eventualmente até 
0,30m de profundidade e 
afastamento lateral do material 
excedente, inclusive 
compactação mecânica. 

m² 8.000,00              9,25             74.000,00  

07 
05.001.0171-

A 

Transporte horizontal de 
material de 1ª categoria ou 
entulho, em carrinhos, a 20,00m 
de distância, inclusive carga a 
pá 

m³ 4.500,00            21,89             98.505,00  

08 04.006.0008-
B 

Carga manual e descarga 
mecânica de material a granel 
(agregados, pedra-de-mão, 
paralelos, terra e escombros), 
compreendendo os tempos para 
carga, descarga e manobras do 

t 2.500,00            26,32             65.800,00  
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caminhão basculante a óleo 
diesel, com capacidade útil de 
8t, empregando 2 serventes na 
carga. 

09 04.005.0123-
B 

Transporte de carga de qualquer 
natureza, exclusive as despesas 
de carga e descarga, tanto de 
espera do caminhão como do 
servente ou equipamento 
auxiliar, à velocidade média de 
30km/h, em caminhão 
basculante a óleo diesel, com 
capacidade útil de 8t 

t x km 168.750,00              0,99           167.062,50  

10 04.011.0051-
B 

Carga e descarga mecânica de 
agregados, terra, escombros, 
material a granel, utilizando 
caminhão basculante a óleo 
diesel, com capacidade útil de 
8t, considerando o tempo para 
carga, descarga e manobra, 
exclusive despesas com a pá-
carregadeira empregada na 
carga, com capacidade de 
1,50m³ 

t 508.750,00              9,55        4.858.562,50  

11 04.005.0006-
B 

Transporte de carga de qualquer 
natureza, exclusive as despesas 
de carga e descarga, tanto de 
espera do caminhão como do 
servente ou equipamento 
auxiliar, à velocidade média de 
30km/h, em caminhão de 
carroceria fixa a óleo diesel, 
com capacidade útil de 7,5t 

t x km 3.500,00              1,05               3.675,00  

SERVIÇOS DE EXECUÇÃO, RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO 
FLEXÍVEL 

  

12 
08.021.0001-

A 

Regularização de subleito, de 
acordo com as “Instruções para 
execução”, do DER-RJ. O custo 
indeniza as operações de 
execução e transporte de água 
e se aplica à área efetivamente 
regularizada, exclusive 
transporte e escavação de 
corretivos. 

m² 7.250,00 1,11 8.047,50 

13 
08.001.0008-

A 

Base de brita corrida, inclusive 
fornecimento dos materiais, 
medida após a compactação. 

m³ 2.175,00            87,35           189.986,25  

14 
08.020.0010-

A 

Pavimentação de lajotas de 
concreto, altamente vibrado, 
intertravado, com articulação 
vertical, pré-fabricados, cor 
natural, com espessura de 8cm, 
resistência a compressão de 
35MPa, assentes sobre colchão 
de pó de pedra, areia ou 

m² 8.000,00            85,18           681.440,00  
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material equivalente, com as 
juntas tomadas com argamassa 
de cimento e areia, no traço 1:4 
e/ou com pedrisco e asfalto, 
exclusive o preparo do terreno, 
mas com fornecimento de todos 
os materiais, bem como a 
colocação. 

15 
08.020.0012-

A 

Pavimentação de lajotas de 
concreto, altamente vibrado, 
intertravado, com articulação 
vertical, pré-fabricados, cor 
natural, com espessura de 
10cm, resistência a compressão 
de 35MPa, assentes sobre 
colchão de pó de pedra, areia 
ou material equivalente, com as 
juntas tomadas com argamassa 
de cimento e areia, no traço 1:4 
e/ou com pedrisco e asfalto, 
exclusive o preparo do terreno, 
mas com fornecimento de todos 
os materiais, bem como a 
colocação. 

m² 2.000,00            97,13           194.260,00  

16 
08.020.0035-

A 

Reassentamento de artefato de 
concreto, com reaproveitamento 
deste, com limpeza de rejunte 
aderente, sobre colchão de pó 
de pedra, areia ou material 
equivalente, inclusive 
fornecimento de todos os 
materiais e rejuntamento com 
betume e cascalhinho . 

m² 8.000,00            50,68           405.440,00  

17 
08.020.0030-

A 

Assentamento de artefato de 
concreto, sobre colchão de pó 
de pedra, areia ou material 
equivalente, com fornecimento 
de todos os materiais, exclusive 
o artefato de concreto, inclusive 
rejuntamento. 
 

m² 2.000,00            42,86             85.720,00  

18 
08.006.0015-

A 

Rejuntamento de artefato de 
concreto, com argamassa de 
cimento e areia no traço 1:3, 
com fornecimento de todos os 
materiais. 

m² 1.000,00            20,70             20.700,00  

19 
08.006.0003-

A 

Arrancamento e reassentamento 
de paralelepípedos com limpeza 
do betume aderente sobre 
colchão de pó de pedra, 
inclusive fornecimento do pó de 
pedra e rejuntamento com 
betume e cascalhinho, exclusive 
fornecimento dos 
paralelepípedos. 

m² 2.000,00            67,18           134.360,00  
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20 
08.008.0001-

A 

Arrancamento e reassentamento 
de paralelepípedos com limpeza 
do betume aderente sobre 
colchão de pó de pedra, 
inclusive fornecimento do pó de 
pedra, exclusive rejuntamento 
e fornecimento dos 
paralelepípedos. 

m² 2.000,00            47,41             94.820,00  

21 
08.006.0004-

A 

Assentamento de 
paralelepípedos com 
reaproveitamento dos 
paralelepípedos e fornecimento 
de pó de pedra, e rejuntamento 
com betume e cascalhinho. 

m² 2.000,00            46,84             93.680,00  

22 
08.008.0002-

A 

Assentamento de 
paralelepípedos com 
reaproveitamento dos mesmos e 
fornecimento do pó de pedra, 
exclusive rejuntamento. 

m² 2.000,00            33,33             66.660,00  

23 
08.006.0011-

A 

Rejuntamento de pavimentação 
de paralelepípedos com betume 
e cascalhinho, com 
fornecimento de todos os 
materiais. 

m² 1.800,00            19,75             35.550,00  

24 
08.009.0005-

A 

Pavimentação com 
paralelepípedos sobre colchão 
de pó de pedra e rejuntamento 
com betume e cascalhinho, 
inclusive fornecimento de todos 
os materiais. 

m² 1.500,00          101,63           152.445,00  

25 
08.027.0040-

0 

Meio-fio reto de concreto 
simples fck=15MPa, moldado no 
local, tipo DER-RJ, medindo 
0,15m na base e com altura de 
0,30m, rejuntamento com 
argamassa de cimento e areia, 
no traço 1:3,5, com 
fornecimento de todos os 
materiais, escavação e reaterro. 

m 1.600,00            63,57           101.712,00  

26 
08.027.0042-

0 

Meio-fio reto de concreto 
simples fck=15MPa, concreto 
pré-moldado, tipo DER-RJ, 
medindo 0,15m na base e com 
altura de 0,30m, rejuntamento 
com argamassa de cimento e 
areia, no traço 1:3,5, com 
fornecimento de todos os 
materiais, escavação e reaterro 

m 3.000,00            64,87           194.610,00  

27 
08.012.0001-

A 
Levantamento e 
reassentamento de meio-fio 

m 2.000,00            52,18           104.360,00  

28 
08.012.0005-

A 
Reassentamento de tento ou 
travessão. 

m 200,00            36,53               7.306,00  

29 
05.002.0055-

A 

Arrancamento, com 
equipamento de ar comprimido, 
de tampão de ferro fundido 

un 500,00            49,98             24.990,00  
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(tampa e telar). 

30 
05.002.0100-

F 

Levantamento ou rebaixamento 
de tampão de rua ou grelha de 
ferro fundido ou de concreto de 
caixa de ralo, considerando 
demolição de camada de asfalto 
e concreto, movimentação e 
concretagem, exclusive cerca 
protetora. 

un 600,00          211,24           126.744,00  

31 
06.016.0015-

A 

Tampão articulado completo de 
ferro fundido, tipo avenida, para 
tráfego pesado (TF-90), de 
0,60m de diâmetro, carga 
mínima para teste 30t, 
resistência máxima de 
rompimento 37,5t e flecha 
residual máxima de 17mm, 
assentado com argamassa de 
cimento e areia, no traço 1:4 em 
volume. FORNECIMENTO e 
ASSENTAMENTO. 

un 150,00 425,37 63.805,50 

32 
06.016.0012-

A 

Grelha (ralo para sarjeta) 
completa de ferro fundido, de 30 
x 90cm, GR-95, carga mínima 
para teste 25t, resistência 
máxima de rompimento 27,5t e 
flecha residual máxima 17mm, 
sendo articulada, padrão 
Prefeitura-RJ , assentada com 
argamassa de cimento e areia, 
no traço 1:4 em volume. 
FORNECIMENTO e 
ASSENTAMENTO 

un 150,00 393,78 59.067,00 

33 
06.015.0070-

A 

Grelha e caixilho de concreto 
armado, sendo as dimensões 
externas de 0,30 x 0,90m 
(grelha) e 1,00 x 0,40m 
(caixilho), para caixa de ralo, 
utilizando argamassa de 
cimento e areia, no traço 
1:4.FORNECIMENTO e 
COLOCAÇÃO 

un 200,00 305,36 61.072,00 

34 
02.011.0010-

A 

Cerca protetora de borda de 
vala ou obra, com tela plástica 
na cor laranja ou amarela, 
considerando 2 vezes de 
utilização, inclusive apoios, 
fornecimento, colocação e 
retirada. 

m 2.600,00 1,00 2.600,00 

VALOR TOTAL 
(oito milhões quinhentos e trinta e oito mil, novecentos e 
noventa e sete reais e cinqüenta e cinco centavos) 

 
R$ 

8.538.997,55 
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ITEM COD. EMOP DESCRIÇÃO DOS 
SERVIÇOS 

UNIDADE QUANTIDADE  PREÇO 
UNITÁRIO  

 PREÇO TOTAL  

    SERVIÇOS DEMOLIÇÃO, TRANSPORTE E MOVIMENTO DE TERRA 

              

1 05.002.0001-
A 

Demolição, com 
equipamento de ar 
comprimido, de pisos 
ou pavimentos de 
concreto simples, 
inclusive empilhamento 
lateral dentro do 
canteiro de serviço 

m³              30,00                 146,10               4.383,00  

              

2 05.002.0002-
A 

Demolição, com 
equipamento de ar 
comprimido, de pisos 
ou pavimentos de 
concreto armado,  
inclusive empilhamento 
lateral dentro do 
canteiro de serviço 

m³              20,00                 248,38               4.967,60  

              

3 03.001.0001-
B 

Escavação manual de 
vala/cava em material 
de 1ª categoria (areia, 
argila ou piçarra), até 
1,50m de 
profundidade, 
exclusive escoramento 
e esgotamento. 

m³         5.547,49                   55,46           307.663,80  

              

4 03.016.0005-
B 

Escavação mecânica 
de vala não escorada 
em material de 1ª 
categoria com pedras, 
instalações prediais ou 
outros redutores de 
produtividade ou cavas 
de fundação, até 
1,50m de 
profundidade, 
utilizando retro-
escavadeira, exclusive 
esgotamento. 

m³         1.706,92                   19,93             34.018,92  

              

5 01.005.0003-
A 

Preparo manual de 
terreno, 
compreendendo 
acerto, raspagem 
eventualmente até 
0,30m de profundidade 

m²         4.809,60                     9,91             47.663,14  
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e afastamento lateral 
do material excedente, 
inclusive compactação 
mecânica. 

              

6 05.001.0171-
A 

Transporte horizontal 
de material de 1ª 
categoria ou entulho, 
em carrinhos, a 
20,00m de distância, 
inclusive carga a pá 

m³            786,11                   22,83             17.946,89  

              

7 04.006.0008-
B 

Carga manual e 
descarga mecânica de 
material a granel 
(agregados, pedra-de-
mão, paralelos, terra e 
escombros), 
compreendendo os 
tempos para carga, 
descarga e manobras 
do caminhão 
basculante a óleo 
diesel, com 
capacidade útil de 8t, 
empregando 2 
serventes na carga. 

t         3.174,10                   32,48           103.094,77  

              

8 04.005.0123-
B 

Transporte de carga de 
qualquer natureza, 
exclusive as despesas 
de carga e descarga, 
tanto de espera do 
caminhão como do 
servente ou 
equipamento auxiliar, à 
velocidade média de 
30km/h, em caminhão 
basculante a óleo 
diesel, com 
capacidade útil de 8t 

t x km     429.832,85                     1,28           550.186,05  

              

9 04.011.0051-
B 

Carga e descarga 
mecânica, com pá-
carregadeira, com 
1,50m3 de capacidade, 
utilizando caminhão 
basculante a óleo 
diesel, com 
capacidade útil de 8 t, 
considerados para o 
caminhão os tempos 
de espera, manobra, 

t       14.356,17                   10,81           155.190,20  
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carga e descarga e 
para a carregadeira os 
tempos de espera e 
operação para cargas 
de 50t por dia de 8h. 

              

10 04.005.0006-
B 

Transporte de carga de 
qualquer natureza, 
exclusive as despesas 
de carga e descarga, 
tanto de espera do 
caminhão como do 
servente ou 
equipamento auxiliar, à 
velocidade média de 
30km/h, em caminhão 
de carroceria fixa a 
óleo diesel, com 
capacidade útil de 7,5t 

t x km         2.358,72                     1,30               3.066,34  

              

    SERVIÇOS DE EXECUÇÃO RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL 

              

11 08.001.0008-
A 

Base de brita corrida, 
inclusive fornecimento 
dos materiais, medida 
após a compactação. 

m³         6.412,80                   85,56           548.679,17  

              

12 08.020.0010-
A 

Pavimentação de 
lajotas de concreto, 
altamente vibrado, 
intertravado, com 
articulação vertical, 
pré-fabricados, cor 
natural, com espessura 
de 8cm, resistência a 
compressão de 
35MPa, assentes 
sobre colchão de pó de 
pedra, areia ou 
material equivalente, 
com as juntas tomadas 
com argamassa de 
cimento e areia, no 
traço 1:4 e/ou com 
pedrisco e asfalto, 
exclusive o preparo do 
terreno, mas com 
fornecimento de todos 
os materiais, bem 
como a colocação. 

m²       15.281,00                   90,61        1.384.611,41  
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13 08.020.0012-
A 

Pavimentação de 
lajotas de concreto, 
altamente vibrado, 
intertravado, com 
articulação vertical, 
pré-fabricados, cor 
natural, com espessura 
de 10cm, resistência a 
compressão de 
35MPa, assentes 
sobre colchão de pó de 
pedra, areia ou 
material equivalente, 
com as juntas tomadas 
com argamassa de 
cimento e areia, no 
traço 1:4 e/ou com 
pedrisco e asfalto, 
exclusive o preparo do 
terreno, mas com 
fornecimento de todos 
os materiais, bem 
como a colocação. 

m²         3.304,00                 107,84           356.303,36  

              

14 08.020.0040-
F 

Reassentamento de 
artefato de 
concreto,com 
reaproveitamento 
deste,com limpeza da 
argamassa 
aderente,sobrecolchao 
de po-de-pedra,areia 
ou material equivalente 
e o fornecimento 
detodos os materiais. 

m²         6.341,00                   38,42           243.621,22  

              

15 08.006.0015-
A 

Rejuntamento de 
artefato de concreto, 
com argamassa de 
cimento e areia no 
traço 1:3, com 
fornecimento de todos 
os materiais. 

m²            174,90                   22,06               3.858,29  

              

16 08.008.0001-
A 

Arrancamento e 
reassentamento de 
paralelepípedos com 
limpeza do betume 
aderente sobre 
colchão de pó de 
pedra, inclusive 
fornecimento do pó de 
pedra, exclusive 
rejuntamento e 
fornecimento dos 

m²         4.505,00                   49,17           221.510,85  
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paralelepípedos. 

              

17 08.006.0004-
A 

Assentamento de 
paralelepípedos com 
reaproveitamento dos 
paralelepípedos e 
fornecimento de pó de 
pedra, e rejuntamento 
com betume e 
cascalhinho. 

m²            585,00                   53,13             31.081,05  

              

18 08.008.0002-
A 

Assentamento de 
paralelepípedos com 
reaproveitamento dos 
mesmos e 
fornecimento do pó de 
pedra, exclusive 
rejuntamento. 

m²            585,00                   34,48             20.170,80  

              

19 08.006.0011-
A 

Rejuntamento de 
pavimentação de 
paralelepípedos com 
betume e cascalhinho, 
com fornecimento de 
todos os materiais. 

m²            585,00                   25,17             14.724,45  

              

20 08.009.0010-
A 

Pavimentação com 
paralelepípedos sobre 
colchão de areia e 
rejuntamento do 
mesmo material, 
inclusive fornecimento 
de todos os materiais 

m²         1.463,00                   93,11           136.219,93  

              

21 08.027.0040-
A 

Meio-fio reto de 
concreto simples 
fck=15MPa, moldado 
no local, tipo DER-RJ, 
medindo 0,15m na 
base e com altura de 
0,30m, rejuntamento 
com argamassa de 
cimento e areia, no 
traço 1:3,5, com 
fornecimento de todos 
os materiais, 
escavação e reaterro. 

m         1.544,00                   61,39             94.786,16  
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22 08.027.0042-
A 

Meio-fio reto de 
concreto simples 
fck=15MPa, concreto 
pré-moldado, tipo 
DER-RJ, medindo 
0,15m na base e com 
altura de 0,30m, 
rejuntamento com 
argamassa de cimento 
e areia, no traço 1:3,5, 
com fornecimento de 
todos os materiais, 
escavação e reaterro 

m         2.316,00                   61,76           143.036,16  

              

23 08.012.0001-
A 

Levantamento e 
reassentamento de 
meio-fio 

m            772,00                   54,42             42.012,24  

              

24 08.012.0005-
A 

Reassentamento de 
tento ou travessão. 

m            155,00                   38,12               5.908,60  

              

25 05.002.0055-
A 

Arrancamento, com 
equipamento de ar 
comprimido, de 
tampão de ferro 
fundido (tampa e telar). 

un            100,00                   52,64               5.264,00  

              

26 05.002.0100-
F 

Levantamento ou 
rebaixamento de 
tampão de rua ou 
grelha de ferro fundido 
ou de concreto de 
caixa de ralo, 
considerando 
demolição de camada 
de asfalto e concreto, 
movimentação e 
concretagem, 
exclusive cerca 
protetora. 

un            600,00                 237,60           142.560,00  

              

27 06.016.0015-
A 

Tampão articulado 
completo de ferro 
fundido, tipo avenida, 
para tráfego pesado 
(TF-90), de 0,60m de 
diâmetro, carga 
mínima para teste 30t, 
resistência máxima de 
rompimento 37,5t e 
flecha residual máxima 
de 17mm, assentado 
com argamassa de 
cimento e areia, no 
traço 1:4 em volume. 

un            150,00                 360,21             54.031,50  
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FORNECIMENTO e 
ASSENTAMENTO. 

              

28 06.016.0012-
A 

Grelha (ralo para 
sarjeta) completa de 
ferro fundido, de 30 x 
90cm, GR-95, carga 
mínima para teste 25t, 
resistência máxima de 
rompimento 27,5t e 
flecha residual máxima 
17mm, sendo 
articulada, padrão 
Prefeitura-RJ , 
assentada com 
argamassa de cimento 
e areia, no traço 1:4 
em volume. 
FORNECIMENTO e 
ASSENTAMENTO 

un            150,00                 535,44             80.316,00  

              

29 06.015.0070-
A 

Grelha e caixilho de 
concreto armado, 
sendo as dimensões 
externas de 0,30 x 
0,90m (grelha) e 1,00 x 
0,40m (caixilho), para 
caixa de ralo, 
utilizando argamassa 
de cimento e areia, no 
traço 
1:4.FORNECIMENTO 
e COLOCAÇÃO 

un            200,00                 337,80             67.560,00  

              

30 02.011.0010-
A 

Cerca protetora de 
borda de vala ou obra, 
com tela plástica na 
cor laranja ou amarela, 
considerando 2 vezes 
de utilização, inclusive 
apoios, fornecimento, 
colocação e retirada. 

m     159.004,00                     0,97           154.233,88  

VALOR TOTAL: ........................................................... 
(quatro milhões, novecentos e setenta e oito mil seiscentos e 
sessenta e nove reais e setenta e seis centavos) 

R$  4.978.669,76 
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ANEXO 3 
 

Planilha Estimativa de Quantitativos e Preços Máximos Admitidos 
 
ITEM COD. EMOP DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.  PREÇO 

UNIT. 

 PREÇO 

TOTAL  

    SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA 

              

01 08.027.0040-0 Meio-fio reto de concreto simples 

fck=15MPa, moldado no local, tipo DER-

RJ, medindo 0,15m na base e com altura 

de 0,30m, rejuntamento com argamassa 

de cimento e areia, no traço 1:3,5, com 

fornecimento de todos os materiais, 

escavação e reaterro. 

m          

1.544,00  

                 

64,12  

        

99.001,28  

02 08.027.0042-0 Meio-fio reto de concreto simples 

fck=15MPa, concreto pré-moldado, tipo 

DER-RJ, medindo 0,15m na base e com 

altura de 0,30m, rejuntamento com 

argamassa de cimento e areia, no traço 

1:3,5, com fornecimento de todos os 

materiais, escavação e reaterro 

m          

2.316,00  

                 

65,54  

      

151.790,64  

03 08.012.0001-0 Levantamento e reassentamento de 

meio-fio 

un             

772,00  

                 

59,68  

        

46.072,96  

04 05.002.0055-0 Arrancamento, com equipamento de ar 

comprimido, de tampão de ferro fundido 

(tampa e telar). 

un             

100,00  

                 

56,41  

          

5.641,00  

05 06.016.0015-0 Tampão articulado completo de ferro 

fundido, tipo avenida, para tráfego 

pesado (TF-90), de 0,60m de diâmetro, 

carga mínima para teste 30t, resistência 

máxima de rompimento 37,5t e flecha 

residual máxima de 17mm, assentado 

com argamassa de cimento e areia, no 

traço 1:4 em volume. FORNECIMENTO 

e ASSENTAMENTO. 

un             

150,00  

               

351,62  

        

52.743,00  

06 05.002.0100-5 Levantamento ou rebaixamento de 

tampão de rua ou grelha de ferro fundido 

ou de concreto de caixa de ralo, 

considerando demolição de camada de 

asfalto e concreto, movimentação e 

concretagem, exclusive cerca protetora. 

un             

600,00  

               

248,82  

      

149.292,00  
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07 06.016.0012-0 Grelha (ralo para sarjeta) completa de 

ferro fundido, de 30 x 90cm, GR-95, 

carga mínima para teste 25t, resistência 

máxima de rompimento 27,5t e flecha 

residual máxima 17mm, sendo 

articulada, padrão Prefeitura-RJ, 

assentada com argamassa de cimento e 

areia, no traço 1:4 em volume. 

FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO 

un             

150,00  

               

523,96  

        

78.594,00  

08 06.015.0070-0 Grelha e caixilho de concreto armado, 

sendo as dimensões externas de 0,30 x 

0,90m (grelha) e 1,00 x 0,40m (caixilho), 

para caixa de ralo, utilizando argamassa 

de cimento e areia, no traço 

1:4.FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 

un             

200,00  

               

359,12  

        

71.824,00  

09 02.011.0010-0 Cerca protetora de borda de vala ou 

obra, com tela plástica na cor laranja ou 

amarela, considerando 2 vezes de 

utilização, inclusive apoios, fornecimento, 

colocação e retirada. 

m        

24.728,16  

                   

0,92  

        

22.749,91  

10 08.006.0011-0 Rejuntamento de pavimentação de 

paralelepípedos com betume e 

cascalhinho, com fornecimento de todos 

os materiais. 

m²             

585,00  

                 

29,00  

        

16.965,00  

11 Composição 

01 

Pavimentação de lajotas de concreto, 

altamente vibrado, intertravado, com 

articulação vertical, pré-fabricados, cor 

natural, com espessura de 8cm, 

resistência a compressão de 35MPa, 

assentes sobre colchão de pó de pedra, 

areia ou material equivalente, inclusive 

preparo do terreno, carga manual, 

transporte em caminhão basculante e o 

fornecimento de todos os materiais, bem 

como a colocação. 

m²          

2.292,15  

  

129,36 

  

296.512,52 

12 Composição 

02 

Pavimentação de lajotas de concreto, 

altamente vibrado, intertravado, com 

articulação vertical, pré-fabricados, cor 

natural, com espessura de 8cm, 

resistência a compressão de 35MPa, 

assentes sobre colchão de pó de pedra, 

areia ou material equivalente, inclusive 

escavação e carga manual, execução de 

base,  transporte em caminhão 

basculante e o fornecimento de todos os 

materiais, bem como a colocação. 

m²          

9.932,65  

               

169,51  

   

1.683.683,50  
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13 Composição 

03 

Pavimentação de lajotas de concreto, 

altamente vibrado, intertravado, com 

articulação vertical, pré-fabricados, cor 

natural, com espessura de 8cm, 

resistência a compressão de 35MPa, 

assentes sobre colchão de pó de pedra, 

areia ou material equivalente, inclusive 

escavação mecânica, execução de base, 

carga mecânica, transporte em caminhão 

basculante e o fornecimento de todos os 

materiais, bem como a colocação. 

m²          

3.056,20  

               

142,03  

      

434.072,09  

14 Composição 

04 

Pavimentação de lajotas de concreto, 

altamente vibrado, intertravado, com 

articulação vertical, pré-fabricados, cor 

natural, com espessura de 10cm, 

resistência a compressão de 35MPa, 

assentes sobre colchão de pó de pedra, 

areia ou material equivalente, inclusive 

preparo do terreno, carga manual, 

transporte em caminhão basculante e o 

fornecimento de todos os materiais, bem 

como a colocação. 

m²             

495,60  

               

145,03  

        

71.876,87  

15 Composição 

05 

Pavimentação de lajotas de concreto, 

altamente vibrado, intertravado, com 

articulação vertical, pré-fabricados, cor 

natural, com espessura de 10cm, 

resistência a compressão de 35MPa, 

assentes sobre colchão de pó de pedra, 

areia ou material equivalente,  inclusive 

escavação e carga  manual, execução de 

base,  transporte em caminhão 

basculante e o fornecimento de todos os 

materiais, bem como a colocação. 

m²          

2.147,60  

               

185,19  

      

397.714,04  

16 Composição 

06 

Pavimentação de lajotas de concreto, 

altamente vibrado, intertravado, com 

articulação vertical, pré-fabricados, cor 

natural, com espessura de 10cm, 

resistência a compressão de 35MPa, 

assentes sobre colchão de pó de pedra, 

areia ou material equivalente, inclusive 

escavação mecânica, execução de base, 

carga mecânica, transporte em caminhão 

basculante e o fornecimento de todos os 

materiais, bem como a colocação. 

m²             

660,80  

               

157,25  

      

103.910,80  
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17 Composição 

07 

Arrancamento e reassentamento de 

paralelepípedos com limpeza do betume 

aderente sobre colchão de pó de pedra, 

inclusive fornecimento do pó de pedra, 

inclusive preparo do terreno, carga 

manual, transporte em caminhão 

basculante,exclusive rejuntamento e 

fornecimento dos paralelepípedos. 

m²          

1.755,00  

                 

77,89  

      

136.696,95  

18 Composição 

08 

Arrancamento e reassentamento de 

paralelepípedos com limpeza do betume 

aderente sobre colchão de pó de pedra, 

inclusive fornecimento do pó de pedra, 

inclusive escavação manual, execução 

de base, carga mecânica, transporte em 

caminhão basculante, exclusive 

rejuntamento e fornecimento dos 

paralelepípedos. 

m²          

1.948,22  

               

140,73  

      

274.173,00  

19 Composição 

09 

Arrancamento e reassentamento de 

paralelepípedos com limpeza do betume 

aderente sobre colchão de pó de pedra, 

inclusive fornecimento do pó de pedra, 

inclusive escavação mecânica, execução 

de base, carga mecânica, transporte em 

caminhão basculante,exclusive 

rejuntamento e fornecimento dos 

paralelepípedos. 

m²             

702,00  

                 

88,84  

        

62.365,68  

20 Composição 

10 

Assentamento de paralelepípedos com 

reaproveitamento dos paralelepípedos  

inclusive preparo do terreno, carga 

manual, transporte em caminhão 

basculante,e fornecimento de pó de 

pedra, e rejuntamento com betume e 

cascalhinho. 

m²             

234,00  

                 

96,46  

        

22.571,64  

21 Composição 

11 

Assentamento de paralelepípedos com 

reaproveitamento dos paralelepípedos e 

fornecimento de pó de pedra, inclusive 

escavação mecânica, execução de base, 

carga mecânica, transporte em caminhão 

basculante, e rejuntamento com betume 

e cascalhinho. 

m²             

351,00  

               

111,76  

        

39.227,76  

22 Composição 

12 

Assentamento de paralelepípedos com 

reaproveitamento dos mesmos e 

fornecimento do pó de pedra,  inclusive 

preparo do terreno, carga manual, 

transporte em caminhão basculante e o 

fornecimento de todos os materiais, bem 

como a colocação, exclusive 

rejuntamento. 

m²             

234,00  

                 

74,61  

        

17.458,74  
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23 Composição 

13 

Assentamento de paralelepípedos com 

reaproveitamento dos mesmos e 

fornecimento do pó de pedra, inclusive 

escavação mecânica, execução de base, 

carga mecânica, transporte em caminhão 

basculante e o fornecimento de todos os 

materiais, bem como a colocação. 

exclusive rejuntamento. 

m²             

351,00  

                 

89,89  

        

31.551,39  

24 Composição 

14 

Pavimentação com paralelepípedos 

sobre colchão de areia e rejuntamento do 

mesmo material,  inclusive preparo do 

terreno, carga manual, transporte em 

caminhão basculante e o fornecimento 

de todos os materiais, bem como a 

colocação e o fornecimento de todos os 

materiais. 

m²             

219,45  

               

118,30  

        

25.960,94  

25 Composição 

15 

Pavimentação com paralelepípedos 

sobre colchão de areia e rejuntamento do 

mesmo material, inclusive escavação e 

carga manual, execução de base, 

transporte em caminhão basculante e o 

fornecimento de todos os materiais, bem 

como a colocação, efornecimento de 

todos os materiais. 

m²             

950,95  

               

164,55  

      

156.478,82  

26 Composição 

16 

Pavimentação com paralelepípedos 

sobre colchão de areia e rejuntamento do 

mesmo material, inclusive escavação 

mecânica, execução de base, carga 

mecânica, transporte em caminhão 

basculante, e o fornecimento de todos os 

materiais 

m²             

292,60  

               

141,79  

        

41.487,75  

TOTAL                     4.490.416,28  
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ANEXO 4 

 
Modelo de Declaração de Atendimento ao Disposto no Art. 7º, Inciso XXXIII, da CF/88 

 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

  (nome da empresa), CNPJ, endereço da Sede, declara que não possui em 
seu quadro de funcionários nenhum menor de 18 (dezoito) anos desempenhando 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de 16 
(dezesseis) anos, na forma do art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal. 

 
 
 

______________________, em ____/_____/2019.    
 
 
 
 
 

______________________________ 
RESPONSÁVEL PELA EMPRESA 
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                                   ANEXO 5 
 

Declaração de que dispõe em seus quadros funcionais percentual mínimo de 
beneficiários da Previdência Social (Lei nº 8.213/91) 

(Papel Timbrado da Empresa) 
Ao 
Município de Volta Redonda 
 
Ref:  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2018-SMI 
 

DECLARAÇÃO 
 
DECLARO, sob penas da Lei, em atendimento ao Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
050/2018, promovido por este município e marcado para às xx:xx horas do dia xxx de 
xxxxxx de 2019, que a firma __________________________, (Nome Completo) CNPJ nº 
__________________, com sede (ou domicilio) no (endereço completo), por mim 
representada, atende às exigências impostas pela Lei 8.213/91, relacionadas com a 
existência em seus quadros de empregados beneficiários da Previdência Social 
reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência habilitada, conforme dados a seguir: nº 
total de empregados,__________; nº total de empregados reabilitados e/ou deficientes, 
____________________________,  
 
 
 

................................................................ 
(Local e Data ) 

........................................................................................... 
 

(assinatura, nome completo, cargo, CPF, doc. de identidade) 
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ANEXO 6 
 

Declaração MIcroempreendedor, Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 
 

DECLARAÇÃO 
 

................................................................., (razão social do licitante) inscrita no CNPJ nº 

......................., por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) 

...................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº.............................e do CPF 
nº ......................................, DECLARA, para fins do disposto no Edital, sob as sanções 
administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é 
considerada: 
 
(    ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL,, conforme no artigo 18-A, §1º da Lei 
Complementar Federal nº 123, de 14/12/2006; 
 
(    ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº123, de 
14/12/2006; 
 
(   ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º da Lei 
Complementar nº 123, de 14/12/2006. 
 
Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do 
artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 
 

____________________________________________ 
 (Local e data) 

 
 

____________________________________________  
(Representante legal) 

 
 
 
 
 
Obs.: Assinalar com um “X” a condição da empresa. 
Este formulário deverá ser preenchido pelas empresas que pretenderem se beneficiar 
nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 
123/2006. 
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ANEXO 7 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 
 

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO nº 050/2018-SMI 
 

 
(IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE), como 
representante devidamente constituído de (IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA LICITANTE 
OU DO CONSÓRCIO), doravante denominado LICITANDO, para fins do disposto no item 
(COMPLETAR) do Edital (COMPLETAR COM A IDENTIFICAÇÃO DO EDITAL), declara, 
sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código Penal Brasileiro, que: 
 

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente, e que o conteúdo da 
proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado 
a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato 
do (IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO), por qualquer meio ou por 
qualquer pessoa; 

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutida com ou 
recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do (IDENTIFICAÇÃO 
DO PROCESSO LICITATÓRIO), por qualquer meio ou qualquer pessoa; 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 
qualquer outro participante potencial ou de fato do (IDENTIFICAÇÃO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO), quanto a participar ou não da referida licitação; 

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial 
ou de fato do (IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO) antes da 
adjudicação do objeto da referida licitação; 

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de (ÓRGÃO LICITANTE) 
antes da abertura oficial das propostas e; 

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém 
plenos poderes e informações para firmá-la. 

 
 

__________________, em ______ de ________________ de 20____. 
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ANEXO 8 

 
ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇOS - ANS 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Fica estabelecido entre as partes Acordo de Nível de Serviços - ANS, o qual tem por 
objetivo medir a qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA. 
 
A medição da qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA será feita por meio de 
sistema de pontuação, cujo resultado definirá o valor mensal a ser pago no período 
avaliado.   
 
As situações abrangidas pelo Acordo de Nível de Serviços – ANS se referem a fatos 
cotidianos da execução do contrato, não isentando a CONTRATADA das demais 
responsabilidades ou sanções legalmente previstas. 
 
A CONTRATANTE poderá alterar os procedimentos metodologia de avaliação durante a 
execução contratual sempre que o novo sistema se mostrar mais eficiente que o anterior e 
não houver prejuízos para a CONTRATADA. 
 

DOS PROCEDIMENTOS 
 
O Fiscal do Contrato designado pela CONTRATANTE acompanhará a execução dos 
serviços prestados, atuando junto a preposto indicado pela CONTRATADA. 
 
Verificando a existência de irregularidades na prestação dos serviços, o Fiscal do Contrato 
notificará o preposto da CONTRATADA para que esta solucione o problema ou preste os 
devidos esclarecimentos. 
 
A notificação quanto a existência de irregularidades na execução do contrato poderá ser 
verbal ou por escrito, a depender da gravidade da situação ou da reincidência do fato. 
 
Constatando irregularidade passível de notificação por escrito, o Fiscal do Contrato 
preencherá termo de notificação, relatando a ocorrência, seu grau de pontuação, o dia e a 
hora do acontecido. 
 
O termo de notificação será imediatamente apresentado ao preposto da CONTRATADA, o 
qual, constatando a ocorrência, deverá atestar de pronto seu “visto” no documento, que 
ficará sob a guarda do Fiscal do Contrato. 
 
Havendo divergências quanto à veracidade dos fatos, deverá o preposto da CONTRATADA 
registrar suas razões no próprio termo de notificação.   
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Em até cinco dias úteis após o último dia útil do mês para ateste e pagamento, o Fiscal do 
Contrato informará à CONTRATADA o resultado da avaliação mensal do serviço. 
 
A CONTRATADA, de posse das informações repassadas pelo Fiscal do Contrato, emitirá a 
próxima fatura quinzenal, abatendo do valor devido pela CONTRATANTE, os descontos 
relativos à aplicação do Acordo de Nível de Serviços. 
 
O Fiscal do Contato, ao receber da CONTRATADA as faturas quinzenais para ateste, 
somente o fará quando verificada a dedução dos descontos acima mencionados. 
 
Verificada a regularidade da fatura, o Fiscal do Contrato juntará a estas os termos de 
notificação produzidos no período, e os encaminhará para pagamento. 
 
 

DO SISTEMA DE PONTUAÇÃO 
 
O sistema de pontuação destina-se a definir os graus de pontuação para cada tipo de 
ocorrência. 
As ocorrências são dispostas em três níveis de graduação, atribuindo-se a cada nível uma 
pontuação determinada, conforme tabela abaixo. 
 

OCORRÊNCIAS Valor da 
infração 

Ocorrências tipo 01 = Situações brandas que não caracterizam interrupção 
na prestação dos serviços mas que comprometem sua realização de 
maneira satisfatória, tais como: 
a) atraso no cumprimento de obrigações relativas ao serviço; 
b) serviços executados de maneira relapsa ou descuidada; 
b) conduta inadequada; 
c) empregado sem uniforme, identificação, equipamento, máquina ou 
utensílio de uso obrigatório; 
d) serviço executado entregue fora das especificações, não corrigido no 
prazo contratual. 

 
 
 

01 ponto 

Ocorrências tipo 02 = Situações que caracterizam interrupção na prestação 
do serviço, tal como: 
a) não cumprimento de obrigações relativas ao serviço após reiterada 
solicitação para fazê-lo; 
b) ausência de material de consumo obrigatoriamente fornecido pela 
contratada; 
c) material entregue fora das condições de uso e de segurança, 
independente da substituição; 
e) não atendimento ao cronograma de entrega. 

 
 
 

02 pontos 

Ocorrências tipo 03 = Situações que caracterizam interrupção na prestação 
do serviço e comprometem a rotina ou o patrimônio da Instituição, tais como: 
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a) reiteradas danificações do patrimônio; 
b) conduta perigosa que ponha em risco a segurança de terceiros; 
c) empregados desguarnecidos de equipamentos de proteção individual; 
d) reiterada ausência de material ou equipamento obrigatoriamente fornecido 
pela contratada; 
e) não atendimento ao cronograma de entrega que desabasteça o estoque, 
que provoque a redução ou a interrupção das atividades do município. 

 
03 pontos 

 
DA FAIXA DE AJUSTE NO PAGAMENTO 

 
A faixa de ajuste no pagamento será definida pela soma das pontuações atribuídas às 
ocorrências produzidas no período de avaliação, conforme tabela abaixo: 
 

Pontuação Ajuste no pagamento 

02 pontos Desconto de 2% sobre o valor total da fatura mensal 

03 pontos Desconto de 5% sobre o valor total da fatura mensal 

04 pontos Desconto de 8% sobre o valor total da fatura mensal 

05 pontos Desconto de 10% sobre o valor total da fatura mensal 

06 pontos Desconto de 12% sobre o valor total da fatura mensal 

07 pontos Desconto de 15% sobre o valor total da fatura mensal 

08 pontos Desconto de 18% sobre o valor total da fatura mensal 

09 pontos Desconto de 20% sobre o valor total da fatura mensal 
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ANEXO 9 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS XXX/2018 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 050/2018 - PROCESSO 19.798/2017 
  

No dia _____de __________________do ano de 201__, na sede do Município de Volta 
Redonda, CNPJ nº. 32.512.501/0001-43, com sede na Praça Sávio Gama, 53, Aterrado, 
Volta Redonda-RJ CEP 27.215-620, ÓRGÃO GERENCIADOR do Registro de Preços, 
foram registrados nesta Ata as quantidades e os preços da empresa 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ XXXXXXXXXXXXX, localizada na 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX resultantes do Pregão Eletrônico n.º 
050/2018, Item XX, cujo objeto é o Registro de Preços 050/2018, para Prestação de 
serviços de melhorias das vias públicas com manutenção e recomposição de pavimentação 
flexível com piso intertravado e paralelepípedo em logradouros e área pública na cidade 
de Volta Redonda, conforme Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, pelos 
Decretos Municipais n.ºs 10.624 de 10 de agosto de 2006, nº 10.638/2006 de 26 de 
setembro de 2006 e nº 14.457/2017, com aplicação subsidiária da Lei n.º 8.666, de 21 de 
junho de 1993, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, demais 
disposições legais aplicáveis e do disposto no presente edital, Anexo I – Projeto Básico do 
Edital. As especificações constantes do Processo n.º 19.798/2017, assim como todas as 
obrigações e condições descritas no Edital, no Projeto Básico, na minuta de contrato/ordem 
de serviço e na proposta de preços, integram esta Ata de Registro de Preços, 
independentemente de transcrição. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
 

O objeto do presente procedimento administrativo é o REGISTRO DE PREÇOS visando a 
Prestação de serviços de melhorias das vias públicas com manutenção e 
recomposição de pavimentação flexível com piso intertravado e paralelepípedo em 
logradouros e área pública na cidade de Volta Redonda, conforme especificação 
detalhada no Projeto Básico – anexo I, com estrita observância do Edital Pregão Eletrônico  
Nº 050/2018 e seus anexos, constante do processo administrativo Nº 19.798/2017/SMI e 
que fazem parte integrante e complementar deste instrumento, conforme Tabela Abaixo: 
 

ITENS QUANT UNID ESPECIFICAÇÃO EMOP 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

  
 

   

 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ADESÕES  
 
 
2.1 A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer 
órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante prévia autorização do órgão gerenciador, desde que 
devidamente comprovada a vantagem. 
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2.2 Os órgãos e entidades da Administração Pública, que não participaram do SRP, e que 
pretenderem aderir à Ata do Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao 
órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos 
preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação. 
 
2.3 O fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, poderá optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente 
dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as 
obrigações anteriormente assumidas. 
 
 2.4 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere esta cláusula não poderão 
exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na 
Ata de Registro de Preços. 
 
2.5 Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo 
fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla 
defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de 
cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as 
ocorrências ao órgão gerenciador. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA CLASSIFICAÇÃO DOS PREÇOS 
 
Será incluído, na respectiva ata, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou 
serviços com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do 
certame. 
 
3.1. A ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas 
contratações. 
 
3.2. Serão registrados na ata de registro de preços, nesta ordem:  
 
a)  os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a etapa competitiva; 
b) os preços e quantitativos dos licitantes que tiverem aceito cotar seus bens ou serviços 
em valor igual ao do licitante mais bem classificado.  
 
3.2.1. A classificação obedecerá a ordem da última proposta apresentada durante a fase 
competitiva. 
  
3.3. As empresas que aceitarem cotar seus bens e serviços em valor igual ao do licitante 
mais bem classificado, deverão ficar atentos ao chamamento que será feito no chat de 
mensagens do respectivo lote do sistema de licitações do COMPRASNET, tal chamamento 
ocorrerá após declarado a empresa vencedora, transcorrido o prazo de recurso. A empresa 
terá 2 (dois) dias úteis para se manifestar sobre o interesse em cotar o mesmo preço da 
empresa vencedora e posteriormente os interessados deverão encaminhar documentos 
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assumindo o Compromisso de Adesão à Ata, no prazo de 2 (dois) dias úteis. Tal 
documento será juntado à Ata de Registro de Preços passando a ser parte integrante da 
mesma.   
 
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA 
 
A validade desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, com vigência de: 
____/___/2018 a __/__/2019. 
 
CLÁUSULA QUINTA- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
5.1 Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta 
corrente, cujo número e agência deverão ser informados pelo adjudicatário até a assinatura 
do contrato, caso houver.  
 
5.1.1 Nome da Agencia Bancária: ____________ 
Banco nº ________ Agencia n.º _________ Conta Corrente: __________ 
 
5.2 O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do período de 
adimplemento da entrega.  
 
5.2.1 Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto, 
devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s). 
 
5.3 Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa da contratada, 
o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data 
da respectiva reapresentação. 
 
5.4 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato 
ou fato atribuível ao adjudicatário, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo IGP-
Me juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo 
inferior ao estabelecido neste edital serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês pro 
rata die.  
 

CLÁUSULA SEXTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES 
 

6.1  A inexecução dos objetos licitados, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na 
execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará o contratado, sem 
prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, às seguintes penalidades, que 
deverá(ão) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infração:  
 
a) advertência; 
b) multa administrativa;  
c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública Municipal Direta e Indireta; 
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública. 
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6.2 A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade 
da falta cometida.  
 
6.2.1 Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta 
cometida também deverão ser considerados para a sua fixação.  
 
6.3 A imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão licitante.  
 
6.3.1 A advertência e a multa, previstas nas alíneas a e b, do item 6.1, serão impostas pelo 
Ordenador de Despesa. 
 
6.3.2 A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração Pública, prevista na alínea c, do item 6.1, será imposta pelo próprio Chefe 
do Executivo ou pelo Ordenador de Despesa, devendo, neste caso, a decisão ser 
submetida à apreciação do próprio prefeito.  
 
6.3.3 A aplicação da sanção prevista na alínea d, do item 6.1, é de competência exclusiva 
do chefe do executivo. 
 
6.4 A multa administrativa, prevista na alínea b, do item 6.1:  
 
a) corresponderá ao valor de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada 
de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas; 
b) poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;  
c) não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por 
perdas e danos das infrações cometidas;  
d) deverá ser graduada conforme a gravidade da infração; 
e) nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver sido 
inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do 
contrato ou do empenho. 
 
6.5 A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração Pública, prevista na alínea c, do item 6.1:  
 
a) não poderá ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos; 
b) sem prejuízo de outras hipóteses, deverá ser aplicada quando o adjudicatário faltoso, 
sancionado com multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido.   
 
6.6 A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 
prevista na alínea d, do item 6.1, perdurará pelo tempo em que os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração Pública pelos prejuízos causados. 
 
6.6.1 A reabilitação poderá ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.  
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6.7 O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a 
CONTRATADA à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo 
estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo não 
atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de 
rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções 
administrativas. 
 
6.8 Se o valor das multas previstas na alínea b, do item 6.1, e no item 6.8, aplicadas 
cumulativamente ou de forma independente, forem superiores ao valor da garantia 
prestada, além da perda desta, responderá o infrator pela sua diferença, que será 
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada 
judicialmente.   
 
6.9  A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do 
Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia. 
 
6.10 A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do interessado que 
indicará a infração cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicação 
da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo 
e/ou valor, se for o caso. 
 
6.10.1  Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa prévia. 
 
6.10.2  A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a apresentação da 
defesa.  
 
6.10.2.1 A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, no 
caso de aplicação das penalidades previstas nas alíneas a, b e c, do item 6.1, e no prazo 
de 10 (dez) dias, no caso da alínea d, do item 6.1. 
 
6.10.3  Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela 
autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a 
demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos.  
 
6.11 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar a ata de registro de preços dentro 
do prazo estipulado, sem que haja justo motivo para tal, caracterizará o descumprimento 
total da obrigação assumida e determinará a aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do 
valor total da ata, cabendo, ainda, a aplicação das demais sanções administrativas.  
 
6.12 As penalidades previstas no item 6.1 também poderão ser aplicadas aos  licitantes e 
ao adjudicatário.  
 
6.12.1 Os licitantes, adjudicatários e contratantes que forem penalizados com as sanções 
de suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar e a 
declaração de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da 
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Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal ficarão impedidos de contratar com a 
Administração Pública do Município de Volta Redonda enquanto perdurarem os efeitos da 
respectiva penalidade. 
 
6.13 As penalidades impostas aos licitantes serão registradas pelo ÓRGÃO LICITANTE no 
COMPRASNET. 
 
6.13.1  Após o registro mencionado no item acima, deverá ser remetido para a publicação 
no Jornal Oficial do Município do ato de aplicação das penalidades citadas nas alíneas c e 
d do item 6.1, de modo a possibilitar a formalização da extensão dos seus efeitos para 
todos os órgãos e entidades da Administração Pública. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA 
 
7.1  O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 
I - descumprir as condições da ata de registro de preços; 
II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 
III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; ou 
IV - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, 
ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 
 
8.1 Cabe ao órgão participante indicar o gestor do contrato, salvo nos casos de pronta 
entrega, ao qual, além das atribuições previstas no art. 67 da Lei n.º 8.666, de 1993, 
compete: 
 

I - promover consulta prévia junto ao órgão gerenciador, quando da necessidade de 
contratação, a fim de obter a indicação do fornecedor, os respectivos quantitativos e os 
valores a serem praticados, encaminhando, posteriormente, as informações sobre a 
contratação efetivamente realizada; 
 
II - assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, que a contratação a ser 
procedida atenda aos seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados, 
informando ao órgão gerenciador eventual desvantagem, quanto à sua utilização; 
 
III - zelar, após receber a indicação do fornecedor, pelos demais atos relativos ao 
cumprimento, pelo mesmo, das obrigações contratualmente assumidas, e também, em 
coordenação com o órgão gerenciador, pela aplicação de eventuais penalidades 
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais; e 
 
IV - informar ao órgão gerenciador, quando de sua ocorrência, a recusa do fornecedor em 
atender às condições estabelecidas em edital, firmadas na Ata de Registro de Preços, as 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art87iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm#art7
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divergências relativas à entrega, as características e origem dos bens licitados e a recusa 
do mesmo em assinar contrato para fornecimento ou prestação de serviços. 
 
CLÁUSULA NONA – DOS PREÇOS E DOS REAJUSTES 
 
9.1 Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os valores registrados serão fixos e 
irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação 
prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 1993 ou de redução 
dos valores praticados no mercado. 
 
9.2 Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 
65 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar 
por cancelar a Ata de Registro de Preços e iniciar outro processo licitatório. 
 
9.3 O fornecedor fica obrigado a comunicar a variação de preços quando este se posicionar 
abaixo do preço registrado. 
 
9.4 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 
praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá: 
 
I – Convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação 
ao praticado pelo mercado; 
II – Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e 
III – Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação. 
 
9.5 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o 
órgão gerenciador poderá: 
 
I – Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, 
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados e se a comunicação 
ocorrer antes do pedido de fornecimento; e 
 
II - Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
 
9.6 Não havendo êxito nas negociações, a Central Geral de Compras procederá à 
revogação do item da Ata de Registro de Preços e adotará as medidas para obter 
contratação mais vantajosa. 
 
9.7 Os valores revisados serão publicados no Informativo Oficial do Município de Volta 
Redonda 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 
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11.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Volta Redonda/RJ, para dirimir eventuais 
pendências oriundas da presente licitação, esgotadas as vias administrativas; 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1 Esta Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as contratações 
com o Detentor da Ata, podendo, inclusive, firmar para um ou mais item constante do lote 
registrado, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada, nesta hipótese, 
a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do 
parágrafo quarto, artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações; 
 
12.2  O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da 
CONTRATADA de cumprir os termos contratuais assinados até a data de vencimento da 
mesma; 
 

12.3 O DETENTOR DA ATA deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 050/2018. 
 
12.6 Esta Ata de Registro de Preços e seu Anexo Único são partes integrantes do Edital de 
PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2018. 
 

12.7 E, por estarem assim justos e acordados, assinam as partes o presente instrumento, 
em três vias de igual teor e forma na presença das testemunhas que abaixo, também, 
subscrevem. 
 
MUNICÍPIO 
 
FORNECEDOR 
 
ORGÃOS PARTICIPANTES 
 
TESTEMUNHA 1 
TESTEMUNHA 2 
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ANEXO 10 

MINUTA DO CONTRATO 

 
CONTRATO NO XXX/2019.  
 
CONTRATO DE SERVIÇO, que fazem o MUNICÍPIO de 
VOLTA REDONDA/RJ, e a empresa 
_____________________.     
  
   

 O MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA, inscrito no CNPJ nº 
32.512.501/0001-43, com sede na praça Sávio Gama, nº 53, Bairro Aterrado, Volta 
Redonda-RJ, doravante denominado MUNICÍPIO, através da SECRETARIA MUNICIPAL 
DE INFRAESTRUTURA, neste ato representado pelo Secretário Municipal, Sr.  
__________, brasileiro, estado civil, profissão, portador da Cédula de Identidade nº 
XXXXXXXXX expedida pelo XXXXXXX, e inscrita no CPF/MF sob o nº XXXXXXXXXXXX, 
residente nesta cidade, Ordenador de Despesa por delegação de competência conferida 
pelo Decreto Municipal n.º 14.211/2017 de 06 de janeiro de 2017, de um lado, e do outro, a 
empresa ____________, inscrita no CNPJ n° ____________, com sede na 
_______________,  doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo 
Sr.  _____________, portador da Carteira de Identidade ___________, expedida pelo 
_______, e CPF/MF nº ___________, neste ato denominada CONTRATADA, assinam o 
presente CONTRATO DE SERVIÇO de conformidade com o que com o que consta do 
Processo no 19.798/2017/SMI, que se regerá, pelas normas da Lei Federal 8.666/93, com 
as alterações posteriores e pelas cláusulas e condições seguintes: 
 
 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
 

O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa 
para prestação de serviços de melhorias das vias públicas com manutenção e 
recomposição de pavimentação flexível com piso intertravado e paralelepípedo em 
logradouros e área pública na cidade de Volta Redonda, para suprir as necessidades da 
Secretaria Municipal de Infaestrutura, por um período aproximado de 12 (doze) meses, 
com estrita observância do Edital Pregão Eletrônico  Nº 050/2018 e seus anexos, constante 
do processo administrativo Nº 19.798/2017/SMI e que fazem parte integrante e 
complementar deste instrumento. 
 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO: 

 

O presente contrato se regerá pelas disposições da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 
1993, bem como as modificações introduzidas posteriormente. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO: 

O presente CONTRATO terá o prazo estimado de 12 (doze) meses, contados a 
partir da expedição da ordem de serviço, podendo ser prorrogado, desde que haja 
expressa manifestação das partes e fundamentação legal em conformidade com a 
legislação aplicável. 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES: 

DA CONTRATANTE  

a) fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que 
possuir vinculado ao presente contrato; 

 
b) emitir as ordens de serviços; 

 
c) exercer a fiscalização do contrato, registrando no processo a execução dos serviços, 

suas quantidades; 
 

d) receber provisória e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no 
edital e no contrato; 
 

e) realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas 
neste contrato;  
 

f) rejeitar, no todo ou em parte o serviço executado em desacordo com o contrato 

DA CONTRATADA: 

a) Comunicar ao Departamento responsável, por escrito e tão logo constatado 
problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a 
adoção das providências cabíveis; 

b) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas 
expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes de execução irregular ou do fornecimento de materiais 
inadequados ou desconformes com as especificações do Edital; 
 

c) Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, 
direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por 
seus prepostos à CONTRATANTE ou terceiros. 
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d) responsabilizar-se  pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do Contrato; 
 

e) responsabilizar-se  pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo 
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo 
órgão interessado 

 
f) arcar com todas as despesas operacionais, incluindo despesas de transportes e 

entrega necessária ao fornecimento do objeto do Contrato; 
 

g) entregar as notas fiscais relativas aos serviços executados, na Secretaria Municipal 
de Infraestrutura 

 
h) executar fielmente o objeto da contratação, de acordo com o instrumento 

convocatório e com o Projeto Básico, assim como a legislação vigente, respondendo 
o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial; 

 
i) manter preposto, aceito pela Administração, no local da obra ou serviço, para 

representá-lo na execução do contrato; 
 

j) anuir com todas as condições, métodos e processos de inspeção, verificação e 
controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a lhes fornecer todos os dados, 
elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e 
que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades. 

 
k) A contratada deverá atender ao disposto na Resolução CONAMA nº 307/2002. 

 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO: 
 
 Pelos objetos descritos na Cláusula Primeira, a 
CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, a importância de R$ ____________________ 
(_____________________________). 
 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO, EMPENHO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
 O MUNICÍPIO empenhou, em favor da CONTRATADA, à 
conta da dotação ___________________ no elemento de trabalho nº ________________  
- NE __________, para pagamento do objeto ora contratado, a quantia de R$ 
__________________ (_________________________);  
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PARÁGRAFO PRIMEIRO –  Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio 
de crédito em conta corrente, cujo número e agência deverão ser informados pelo 
adjudicatário até a assinatura do contrato.  
 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO – O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias, a contar da 
data final do período de adimplemento do serviço.  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação do 
serviço, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s). 
 
PARÁGRAFO QUARTO – Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura 
por culpa da contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua 
contagem a partir da data da respectiva reapresentação. 
 
PARÁGRAFO QUINTO – Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde 
que não decorram de ato ou fato atribuível ao adjudicatário, sofrerão a incidência de 
atualização financeira pelo IGP-M e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata 
die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serão feitos mediante 
desconto de 0,5% ao mês pro rata die.  
 
PARÁGRAFO SEXTO – O contratado deverá emitir a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, 
consoante o Protocolo ICMS 42, de 3 de julho de 2009, com a redação conferida pelo 
Protocolo ICMS 85, de 9 de julho de 2010, e caso seu estabelecimento estiver localizado 
no Estado do Rio de Janeiro deverá observar a forma prescrita no § 1º, alíneas a, b, c e d, 
do art. 2º da Resolução SER 047/2003. 

 
PARÁGRAFO SÉTIMO – Qualquer pagamento devido à CONTRATADA somente será 
efetuado mediante comprovação ao MUNICÍPIO de quitação com as obrigações 
decorrentes da presente cláusula, vencidas até o mês anterior ao do pagamento. 
 
PARÁGRAFO OITAVO – O pagamento por eventuais serviços ou itens não previstos, 
desde que devidamente justificados e previamente aprovados pela fiscalização e ratificado 
pela AUTORIDADE SUPERIOR será feito com base no custo unitário constante do Sistema 
EMOP, acrescidos do BDI estabelecido pela Administração no orçamento base, aplicando-
se o desconto inicialmente obtido na licitação. Os itens novos não constantes desses 
Sistemas terão seus preços limitados ao menor preço obtido junto a, no mínimo três, 
fornecedores especializados, especificando as características, quantidades e preço dos 
serviços e/ou insumos considerados para o perfeito conhecimento do objeto. 
 
PARÁGRAFO NONO – As medições dos serviços deverão ser acompanhadas de Ordens 
de Serviços emitidas para execução de cada serviço, as quais deverão ser acompanhadas 
de registros fotográficos das áreas alcançadas, antes e depois da execução dos serviços, 
fazendo constar informações que possibilitem identificar a localidade onde os serviços 
serão realizados. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO: 

A rescisão do contrato decorrente do presente Pregão se 
processará de acordo com o que estabelecem os artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – As sanções decorrentes do presente Pregão se processará de 
acordo com o que estabelecem os artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Dar-se-á a rescisão administrativa do presente contrato, sem 
que a CONTRATADA tenha direito à indenização de qualquer espécie, no caso de ocorrer 
uma das hipóteses previstas nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal no 
8.666/93. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO –  Dar-se-á, ainda, a rescisão do presente contrato, no caso de 
ocorrer uma das hipóteses previstas nos incisos XIII a XVI do artigo 78 da Lei Federal no 
8.666/93. 
 
PARÁGRAFO QUARTO – Ocorrerá a rescisão amigável por acordo entre as partes, desde 
que haja conveniência para a Administração.  A rescisão por qualquer causa não imputável 
à CONTRATADA implica no pagamento a ela de quantia equivalente aos serviços 
executados, em perfeitas condições, apurados pela Fiscalização. 
 
CLÁUSULA OITAVA: DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO 
CONTRATO: 

O contrato deverá ser executado, fielmente, de acordo com as 
cláusulas avençadas, nos termos do instrumento convocatório, do Projeto Básico, e da 
legislação vigente, respondendo o inadimplento pelas conseqüências da inexecução total 
ou parcial. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por 
fiscais designados pelo ORDENADOR DE DESPESAS, conforme ato de nomeação. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as 
condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela 
fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, 
esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários 
ao desempenho de suas atividades. 
 

PARÁGRAFO TERCEIRO – A instituição e a atuação da fiscalização não exclui ou atenua 
a responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalização própria.  
 
CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES: 
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A inexecução total ou parcial do objeto ora contratado, a execução imperfeita, a 
demora na execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará o 
contratado, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, às seguintes 
penalidades, que deverá(ão) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infração:  
 
a) advertência; 
 
b) multa administrativa;  
 
c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública Municipal Direta  e Indireta; 
 
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública (esfera 
Municipal, Estadual ou Federal) 

   
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com 
a natureza e a gravidade da falta cometida.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a 
gravidade da falta cometida também deverão ser considerados para a sua fixação.  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – A multa administrativa, prevista na alínea b:  
 
a) corresponderá ao valor de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada 
de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas; 
 
b) poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;  
 
c) não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por 
perdas e danos das infrações cometidas;  
 
d) deverá ser graduada conforme a gravidade da infração; 
 
e) nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver sido 
inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do 
contrato ou do empenho. 

 
PARÁGRAFO QUARTO – A suspensão temporária da participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração Pública, prevista na alínea c:  
 
a) não poderá ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos; 
 
b) sem prejuízo de outras hipóteses, deverá ser aplicada quando o adjudicatário faltoso, 
sancionado com multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido.   
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PARÁGRAFO QUINTO – A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
Administração Pública, prevista na alínea d, perdurará pelo tempo em que os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado 
ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos causados. 
 
PARÁGRAFO SEXTO – A reabilitação poderá ser requerida após 2 (dois) anos de sua 
aplicação.  
 
PARÁGRAFO SÉTIMO – A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do 
interessado que indicará a infração cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes 
para a aplicação da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o 
respectivo prazo e/ou valor, se for o caso. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTAMENTO: 
 
 Em conformidade com o EDITAL DO PREGÃO 
ELETRÔNICO No 050/2018, os preços ora contratados serão fixos e irreajustáveis. Se 
porventura, durante a vigência deste contrato, houver determinação do Governo Federal 
em sentido contrário, os preços ora contratados poderão ser revistos entre as partes, 
objetivando adequá-los ao que for divulgado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO  
 
 O presente contrato poderá ser modificado nos casos 
previstos no artigo 65 da Lei Federal no 8.666/93, com as alterações introduzidas 
posteriormente. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: 
 

 Toda e qualquer alteração, com ou sem aumento do valor 
do contrato, deverá ser justificada por escrito, e, previamente autorizada pelo Chefe do 
Executivo, devendo ser formalizada por meio de Termo Aditivo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
 O CONTRATADO deverá manter,durante toda a execução do 
contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2018.  
 
 Fazem parte integrante e complementar deste contrato, 
cláusulas e disposições contidas no EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 050/2018, 
porventura omissas, vinculando-se o presente instrumento ao mencionado edital e a 
proposta vencedora.  
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO: 
 
 As partes contratantes, abrindo mão de qualquer privilégio, 
elegem o foro da Comarca de Volta Redonda/RJ, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas 
deste contrato. 
 
 
 E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente em 
03 (três) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas, para que 
produza os devidos e legais efeitos. 
 
 

Volta Redonda/RJ, ___ de ___________________ de 2019. 
 

 
_________________________________ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
p/MUNICÍPIO 

 
_________________________________ 

NONONONONONONONONONON 
p/CONTRATADA 

 
TESTEMUNHAS: 
 
1)_________________________________________________________________ 
CPF:__________________________ 
RG:___________________________ 
 
2)_________________________________________________________________ 
CPF:_________________________ 
RG:__________________________             
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ANEXO 11 

 
CÁLCULO DO BDI 

 
Serviço: MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL COM PISO 

INTERTRAVADO OU PARALELEPÍPEDO 

Local: LOGRADOUROS E ÁREA PÚBLICA   

Data Base: EMOP - SETEMBRO/2017 - DESONERADA Orçamento nº.: 04/17 

Data: 11/21/2017 Revisão nº.: 0 

Orçado p Sandra Verificado por : Antônio 

 
TIPO ALÍQUOTA (%) 

X - TAXA REPRESENTATIVA DA ADMINISTRAÇÃO 

X.1 Administração 
Local 

 3.50% 

X.2 Garantia  - 

X.3 Seguro Contra 

Riscos 

 - 

  X= 3.50% 

Y- TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS 

Y.1 Despesas 

Financeira 

S 0.95% 

 Y = 0.95% 

Z- TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO 

Z.1 Lucro Presumido  5.00% 

Z = 5.00% 

I- TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS (sobre o faturamento da 
empresa) 

I.1 ISS  5.00% 

I.2 CONFINS  3.00% 

I.3 Cont. Previd  2.00% 

I.4 PIS  0.65% 

I = 10.65% 

BDI - Benefícios e Despesas Indiretas (%) 

 
BDI= [(1 + X) * (1 + Y) * (1 + Z) / (1 - I )] -1 

 
22.78% 
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Serviço:   MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL COM PISO INTERTRAVADO E 

PARALELEPÍPEDO 

Local:   LOGRADOUROS E ÁREA PÚBLICA 
  

Data Base:      EMOP - SETEMBRO/2018 -  
DESONERADA 

 Orçamento nº.:  04/17 

Data: 28/11/2018 
 

 Revisão nº.:  02 

Orçado por:  Sandra 
 

 Verificado por :  Antônio  

 

 

TIPO  ALÍQUOTA (%)  

X - TAXA REPRESENTATIVA DA ADMINISTRAÇÃO 

X.1 Administração Local   3,50% 

X.2 Garantia 
 

    -  

X.3 Seguro Contra Riscos     -  

    
 

X= 3,50% 

Y- TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS 

Y.1 Despesas Financeiras     0,95% 

    
 

Y = 0,95% 

Z- TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO 

Z.1 Lucro Presumido     5,00% 

    
 

Z = 5,00% 

I- TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS (sobre o faturamento da empresa) 

I.1 ISS     5,00% 

I.2 CONFINS 
 

  3,00% 

I.3 Cont. Previd 
 

  4,50% 

I.4 PIS 
 

  0,65% 

    
 

I = 13,15% 

BDI - Benefícios e Despesas Indiretas (%) 

BDI= [(1 + X) * (1 + Y) * (1 + Z) / (1 - I )] -1 26,31% 
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ANEXO 11 
CÁLCULO DO BDI 

 
Serviço:   MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL COM PISO INTERTRAVADO E 

PARALELEPÍPEDO 

Local:   LOGRADOUROS E ÁREA PÚBLICA 
  

Data Base:      EMOP - OUTUBRO/2018 -  ONERADA  Orçamento nº.:  04/17 

Data: 28/11/2018 
 

 Revisão nº.:  02 

Orçado por:  Sandra 
 

 Verificado por :   Antônio  

 

TIPO  ALÍQUOTA (%)  

X - TAXA REPRESENTATIVA DA ADMINISTRAÇÃO 

X.1 Administração Local 
 

  3,50% 

X.2 Garantia 
 

    -  

X.3 Seguro Contra Riscos     -  

    
 

X= 3,50% 

Y- TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS 

Y.1 Despesas Financeiras     0,95% 

    
 

Y = 0,95% 

Z- TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO 

Z.1 Lucro Presumido     5,00% 

    
 

Z = 5,00% 

I- TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS (sobre o faturamento da empresa) 

I.1 ISS     5,00% 

I.2 CONFINS 
 

  3,00% 

I.3 PIS 
 

  0,65% 

    
 

I = 8,65% 

BDI - Benefícios e Despesas Indiretas (%) 

BDI= [(1 + X) * (1 + Y) * (1 + Z) / (1 - I )] -1 20,09% 
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ANEXO 12 

 
MEMORIAL DESCRITIVO 

 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

O objetivo desse Memorial Descritivo é orientar quanto a execução dos serviços elencados na planilha orçamentária e no 
projeto básico com a finalidade de execução de serviços de reparos, adequações nas vias urbanas e reparos e 
adequações nas áreas de lazer e próprios municipais, atendendo as normas e orientações técnicas para a execução. 

. 

 
 

 
2. ORIENTAÇÕES GERAIS  

 
 

2.01  INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

O canteiro/depósito dos materiais será preparado de acordo com as necessidades de cada serviço e, deverá ser 
localizado em áreas onde não atrapalhem a circulação de funcionários e usuários da instituição. 

 

Quanto às instalações elétricas, serão realizadas para ligar os equipamentos e iluminar o local da, sendo desfeitas após o 
término dos serviços, porém necessitam serem feitas de forma correta, para que sejam seguras.  

 
A Contratada fornecerá todas as máquinas e equipamentos necessários ao bom andamento (EXECUÇÃO) da obra. 

 
Quanto à instalação e ligação provisórias para abastecimento de água e esgotamento sanitário, poderá ser utilizado os 
que atendam a entidade pública, de maneira a não comprometer a utilização e a segurança dos funcionários e usuários 
da instituição. 

 
A contratada deverá constatar se no terreno há existência ou não de obras subterrâneas (galerias de águas pluviais, 
redes de esgoto, elétrica, entre outras.) e suas implicações. 
 

Durante a execução dos serviços, será exigida da Contratada utilização, pelos funcionários, de todos os materiais de 

segurança e EPI exigida por lei. 

As placas do responsável técnico, bem como a placa padrão PMVR, serão fixadas em local frontal ao local de execução 
do serviço e em posição de destaque, ou em local determinado pela fiscalização. 

O local do serviço deverá ser mantido permanentemente organizado e limpo. 
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2.02  PLACAS 

A placa de identificação do serviço a ser executado em área pública, será executada em Chapa de aço carbono, 

galvanizada, na espessura de 0,5mm, fixada em madeira de pinho de 3ª, peça de 3” × 3”, sendo esta pintada com tinta 

óleo. 

As placas do responsável técnico, bem como a placa padrão PMVR, serão fixadas em local frontal ao local de execução 
do serviço e em posição de destaque, ou em local determinado pela fiscalização. 

 

3 - SERVIÇOS DE MOVIMENTO DE TERRA/DEMOLIÇÃO 
 
 

OBSERVAÇÃO: 
O local do bota-fora será indicado pela fiscalização/SMI.  

3.01 DEMOLIÇÃO /APICOAMENTO  

A demolição mecânica será executada com equipamento de ar comprimido, rompedor pneumático, em pisos, pavimentos 

de concreto simples ou armado ou massas de concreto simples.  

O apicoamento no teto será executado para correções de infiltrações e para aderência de novo chapisco ou 

emboço. 

O entulho proveniente dessas demolições deverá ser transportado em carrinhos de mão até um local apropriado, para 

posterior retirada para o bota-fora. 

3.02  PREPARO DO TERRENO/ESCAVAÇÃO / REATERRO 

Os serviços serão executados manualmente para o preparo do terreno, executando acerto e raspagem de até 0,30m de 

profundidade, e limpeza, devendo ser posteriormente executada a compactação mecânica. 

As escavações de vala ou cava para execução correção de base da pavimentação, ou outro serviço indicado pela 

fiscalização, serão executadas mecanicamente com retro-escavadeira e, para pequenos reparos ou, próximos a 

tubulações ou, que exija maior cuidado na escavação, essa será executada manualmente. 
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O reaterro será executado com parte do material escavado, desde que de boa qualidade, compactado com vibro 

compactador portátil, em camadas de no máximo 25cm de espessura. 

3.03  CARGA/DESCARGA/TRANSPORTE DE MATERIAIS 

O serviço de carga deverá ser executado, quando manual, com auxílio de 2 serventes  e quando mecânico deverá ser 

utilizada pá carregadeira para carregar o caminhão basculante, com o material proveniente dos resíduos das demolições, 

escavações e demais materiais inservíveis. 

O transporte dos materiais para bota-fora será executado em caminhões basculantes, com capacidade útil de 8t, e na 

velocidade média de 30km/h, sendo estes lonados antes de transitarem, evitando possíveis transtornos. 

O transporte dos materiais para o local de armazenagem, a ser indicado pela SMI, será executado em caminhões 

carroceria fixa, com capacidade útil de 7,5t, e na velocidade média de 30km/h, sendo estes lonadose/ou amarrados, 

antes de transitarem, evitando possíveis transtornos/ acidentes. 

 

4 -SERVIÇOS DE EXECUÇÃO RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL 

Observação: Toda a área de serviço que houver necessidade de cerca protetora, a fim de evitar acidentes, esta deverá 

ser executada com tela plástica na cor laranja ou amarela fixada em montantes,preservando sempre, o acesso seguro 

aos transeuntes. 

 

4.01   REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO/BASE 
Primeiramente deverá ser executada a correção necessária, a fim de eliminar os “borrachudos” no leito da via.  
 
A regularização do subleito será executada com motoniveladora, e compactada com rolo compactador pé-de-
carneiro duplo e rolo estático de 7 rodas, sendo irrigada de acordo com as “Instruções para execução”, do DER-
RJ.  
 
A base será executada com brita corrida, primeiramente a brita corrida deverá ser espalhada, irrigada e 
compactada com rolo vibratório liso para posterior compactação com o rolo estático de 7 rodas. 
 
 

4.024.01ARRANCAMENTO/ RECOMPOSIÇÃO/ASSENTAMENTO DE INTERTRAVADO 
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Os serviços serão executados com o objetivo de recomposição das áreas de pavimentação executada com artefato de 

concreto intertravado. 

Primeiramente será definida, pela fiscalização da SMI, a área a ser retirada para posterior execução do assentamento do 

intertravado. Em algumas situações deverá ser executado tento de concreto para evitar o deslizamento dos blocos. 

Após a análise da possibilidade de reaproveitamento do intertravado existente, esse deverá ser limpo e assentado, sobre 

colchão de pó de pedra, areia, com espessura média de 10cm 5cm, e completada a área de intervenção com intertravado 

novoe/ou recuperado. 

Quando a área a ser corrigida for grande, ”um pano”, deverá ser executado tento de concreto entre a área de 
pavimentação existente e a nova. 

 
A pavimentação de lajotas de concreto, altamente vibrado, intertravado, com articulação vertical, pré-fabricados, cor 
natural, com espessura de 8cm ou de 10cm, resistência a compressão de 35MPa, será assentadas sobre colchão de pó 
de pedra, areia, com espessura média de 10cm, com as juntas tomadas com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 
e/ou com pedrisco e asfalto, sobre base ou subleito corrigida, a deverá estar confinados/delimitados por meios-fios e/ou 
tentos. 

 
 

A pavimentação será executada em lajotas de concreto, altamente vibrada, intertravada, com articulação vertical, 
horizontal ou de rotação em relação a seus vizinhos, pré-fabricadas, na cor natural, com espessura de 8cm ou de 10cm, 
resistência a compressão de 35MPa, sendo essa assentada sobre colchão de pó de pedra, areia ou material equivalente 
(aprovado previamente pela fiscalização), com  espessura média de 5cm.  Quando necessário a execução de arremates, 
esse será executado com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3. 

 
O formato da lajota de concreto deverá ser compatível com a existente, para um encaixe adequado. Quando não for 
possível a aquisição dessas, deverá ser executado um tento, com o objetivo de conter lateralmente o piso impedindo o 
deslocamento lateral dos blocos da camada de rolamento, promovendo o intertravamento. 

 
Acamada de pó de pedra, areia ou material equivalente deve ser nivelada manualmente por meio de uma régua 
niveladora (sarrafo) correndo sobre mestras (ou guias), de madeira ou alumínio, colocadas paralelas e assentadas sobre 
a base nivelada e compactada.  Uma vez espalhado, material não deve ser deixado no local durante a noite ou por 
períodos prolongados aguardando a colocação das lajotas de concreto. Por isso, deve-se lançar apenas a quantidade 
suficiente para cumprir a jornada de trabalho prevista para o assentamento dessas. 
 
Nos arremates não devem ser usados pedaços de lajotas de concreto com menos de ¼ do seu tamanho original; nessas 
situações, o acabamento deve ser feito com argamassa seca, protegendo-se os blocos vizinhos com papel grosso e 
fazendo-se, com uma colher de pedreiro, as juntas que existiriam caso se usassem peças de concreto, inclusive aquelas 
junto ao confinamento. 

 
Após a conclusão da recomposição da pavimentação, deverá ser executada a compactação com rolo 
compactador. 
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Após a conclusão da recomposição da pavimentação, deverá ser jogada uma camada fina, com pó de pedra, areia ou 
material equivalente, seco, limpo e solto e espalhado/ rastelado, com o objetivo preenchimento / selagem das juntas 
existentes, permitindo que elas trabalhem juntas, para posterior compactação. 

 
Após a conclusão do serviço, o excedente de material utilizado para selagem deverá ser varrido e retirado. 

 
 
4.02.14.01 .1 REJUNTAMENTO 

O pavimento executado lajota de concreto poderá ser rejuntado com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, 

fluída, com a finalidade do preenchimento das juntas. 

Somente após varrido e removido eventuais excessos, deverá ser efetuada a compactação. 

O local onde for aplicado o rejuntamento deverá ficar isolado, não sendo permitido o trânsito sobre ele por um período 

de 14 dias.  

 
 

4.034.02  ARRANCAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDO 
Os serviços serão executados com o objetivo de recomposição das áreas de pavimentação executada com 

paralelepípedo. 

Primeiramente será definida, pela fiscalização da SMI, a área a ser retirada para posterior execução do assentamento 

do paralelepípedo. Em algumas situações deverá ser executado tento de concreto para evitar o deslizamento das 

pedras. 

Após a análise da possibilidade de reaproveitamento do paralelepípedo existente, esse deverá ser limpo e assentado, 

sobre colchão de pó de pedra, areia, com espessura média de 10cm , e completada a área de intervenção com 

paralelepípedo novo, e posterior rejuntamento com betume e cascalhinho. 

Quando a área a ser corrigida for grande, ”um pano”, deverá ser executado tento de concreto entre a área de 

pavimentação existente e a nova, com o objetivo de conter lateralmente o piso impedindo o deslocamento lateral dos 

blocos da camada de rolamento, promovendo o travamento. 
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A pavimentação será executada em prismas de granito, em formato de paralelepípedo regular, sendo esse assentado 
sobre colchão de pó de pedra, areia ou material equivalente (aprovado previamente pela fiscalização), com espessura 
média de 8cm, as juntas existentes entre os paralelepípedos não deverá exceder 2,5mm. 

 
No encontro com os meios-fios ou sarjetas, o paralelepípedo deverá ter comprimento aproximadamente igual a metade 
do paralelepípedo ou peça da fileira vizinha. Deve-se ter o cuidado de empregar paralelepípedo ou peças de dimensões e 
formatos uniformes.  

 
Acamada de pó de pedra, areia ou material equivalente deve ser nivelada manualmente por meio de uma régua 
niveladora (sarrafo) correndo sobre mestras (ou guias), de madeira ou alumínio, colocadas paralelas e assentadas sobre 
a base nivelada e compactada.  Uma vez espalhado, material não deve ser deixado no local durante a noite ou por 
períodos prolongados aguardando a colocação das lajotas de concreto. Por isso, deve-se lançar apenas a quantidade 
suficiente para cumprir a jornada de trabalho prevista para o assentamento dessas. 

 
Após a conclusão da recomposição da pavimentação, deverá ser executada a compactação com rolo compactador. 

 
Após a conclusão da recomposição da pavimentação, deverá ser jogada uma camada fina, com pó de pedra, areia ou 
material equivalente, seco, limpo e solto e espalhado/ rastelado, com o objetivo preenchimento / selagem das juntas 
existentes, permitindo que elas trabalhem juntas, para posterior compactação. 

 
Após a conclusão do serviço, o excedente de material utilizado para selagem deverá ser varrido e retirado. 
 

Após a conclusão da recomposição da pavimentação, deverá ser executada a compactação com rolo compactador. 
 

4.03.14.02.1  REJUNTAMENTO 

O pavimento executado com paralelepípedo poderá ser rejuntado com pedrisco cobertos por  cimento asfáltico nos  

últimos 3 ou 4cm superiores da junta selante. Após lançado o cimento asfáltico deverá ser completada a junta com 

pedrisco, preenchendo totalmente a junta selante. 

Somente após varrido e removidos eventuais excessos, deverá ser efetuada a compactação. 

4.044.03 MEIO-FIO/TENTO 
Será executado meio-fio reto de concreto simples fck=15MPa, moldado no local, em betoneira, tipo DER-RJ, medindo 

0,15m na base e com altura de 0,30m, lançado em formas de tábuas. Após a desmoldagem o meio-fio deverá ser 

aterrado/escorado, evitando seu desalinhamento.  
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Será executado meio-fio reto de concreto simples fck=15MPa, pré-moldado, tipo DER-RJ, medindo 0,15m na base e 

com altura de 0,30m, rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3,5, após seu assentamento, esse, 

deverá ser aterrado/escorado, evitando seu desalinhamento. 

Nos locais onde for necessário o levantamento e reassentamento de meio-fio, tento ou travessão, esse deverá 

serrejuntado com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3,5, e ser aterrado/escorado, evitando seu 

desalinhamento. 

4.054.04GRELHA/TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 
Para execução do levantamento ou rebaixamento de tampão de rua ou grelha de caixa de ralo, primeiramente deverá 

ser demolida, mecanicamente, a camada de asfalto e/ou de concreto, devendo ser assentado o novo tampão ou 

grelha, com concreto simples com fck=15MPa.  

O tampão de ferro fundido será articulado, completo, tipo avenida, para tráfego pesado (TF-90), de 0,60m de 

diâmetro, carga mínima para teste 30t, resistência máxima de rompimento 37,5t e flecha residual máxima de 17mm, 

esse assentado com concreto simples e a abertura voltada para o contra fluxo. 

A grelha e o caixilho serão em concreto armado, sendo as dimensões externas de 0,30 x 0,90m (grelha) e 1,00 x 

0,40m (caixilho), para assentada na caixa de ralo, utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:4. Quando a 

grelha for de ferro fundido, terá dimensão de 30 x 90cm, tipo GR-95, carga mínima para teste 25t, resistência máxima 

de rompimento 27,5t e flecha residual máxima 17mm, sendo articulada, assentada com argamassa de cimento e 

areia, no traço 1:4 em volume. 

Todo entulho proveniente da demolição deverá ser recolhido e transportado para o bota-fora , e o local de 

assentamento do tampão e da grelha deverá ser sinalizado e cercado com cerca protetora, plástica amarela ou 

laranja. 

 

5. DECLARAÇÕES FINAIS 
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O serviço a ser executado será fiscalizada por técnico da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI/PMVR), sendo 

essa executada dentro da boa técnica, empregando bem os materiais, em consonância com as Normas Técnicas 

vigentes. 

O Catálogo de Composições dos Serviços EMOP-RJ, na sua 13ª Edição (Ampliada e Revisada), foi tido como critérios 

de orientação e determinação de quantitativos orçamentários e será tido como diretriz para elaboração da medição 

dos serviços executados. 

Em divergência entre o Código do Catálogo de Composição de Serviços EMOP-RJ, na sua 13ª Edição (Ampliada e 

Revisada), da planilha orçamentária e a discriminação do item, prevalecerá o Código EMOP. 

O fiscal terá autonomia para não aceitar os serviços executados em desconforme com as Normas Técnicas e ou 

projeto, podendo assim, ser determinada sua substituição. 

Deverá estar disponibilizada em canteiro a seguinte documentação: todos os projetos (inclusive complementares), 

planilha contratada, contrato, cronograma físico-financeiro, memorial, diário de obra, ART e outras exigências de 

contratação.  

A qualidade será controlada durante todo o período de execução dos serviços, tanto em relação aos materiais 

aplicados quanto à mão de serviço utilizada. 

Todo o material brita e areia, a ser utilizado nas misturas, deverá estar lavados e isentos de materiais orgânicos ou 

outro tipo qualquer de impureza. 

As misturas dos materiais, saibro, cal, cimento, areia e brita, deverá ocorrer sempre em betoneira, independentemente 

de sua aplicação ou traço, seja para confecção de concretos, contra-piso, chapisco, emboços ou para qualquer outra 

aplicação na obra. 

Para as medições da obra, a Contratada, deverá apresentar a SMI/PMVR: o pedido de medição, memória de 

cálculo e relatório fotográfico, que comprovem os serviços executados durante o período solicitado. 
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O serviço a ser executado somente será recebido quando esse oferecer total condição, comprovada pela Prefeitura 

Municipal de Volta Redonda / SMI para sua utilização. 

O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 

o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais 

empregados (Conforme Art. 69 da Lei 8.666/93). 

O serviço executado será recebida conforme orientação do Art. 73, da Lei 8.666/93: 

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, 

assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita pelo contratado; 

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a 

adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei; 

Salvo disposições em contrário constante do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais 

provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta do 

contratado (Conforme Art. 75 da Lei 8.666/93). 

A Fiscalização/PMVR rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o 

contrato (Conforme Art. 76 da Lei 8.666/93).  

O local onde o serviço foi executado será entregue completamente limpo, recompondo as áreas afetadas.  

O serviço executado deverá estar de acordo com a NBR 9050, no que diz respeito a rampas, corredores, portas e 

sanitários, destinados à acessibilidade de Pessoas Portadoras de Deficiência. 

 

6.   RECOMENDAÇÕES GERAIS 
 

6.01  NOÇÕES DE SEGURANÇA PARA MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 
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1) Depositar os materiais de escavação a uma distância superior à metade da profundidade do corte. 
2) Sinalizar os locais de trabalho com placas indicativas. 
3) Somente deve ser permitido o acesso ao serviços de terraplenagem de pessoas autorizadas. 
4) Pressão das construções vizinhas deve ser contida por meio de escoramento. 

 

6.02  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM CANTEIRO DE OBRAS 

Os quadros de distribuição devem ser de preferência metálicos e devem ficar fechados para que os operários não se 

encostem às partes energizadas; 

Os quadros de distribuição devem ficar em locais bem visíveis, sinalizados e de fácil acesso, mas longe da passagem 

de pessoas, materiais e equipamentos; 

As chaves elétricas do tipo faca devem ser blindadas e fechar para cima. Não devem ser usados para ligar 

diretamente os equipamentos; 

Os fios e cabos devem ser estendidos em lugares que não atrapalhem a passagem de pessoas, máquinas e 

materiais; 

Os fios e cabos estendidos em locais de passagem, devem estar protegidos por calhas de madeira, canaletas ou 

eletrodutos. Podem ser colocados a certa altura que não deixe as pessoas e máquinas encostarem-se a eles; 

Os fios e cabos devem ser fixados em isoladores. As emendas devem ficar firmes e bem isoladas, não deixando 

partes descobertas. 

 

6.03  REGULARIZAÇÃO DO TERRENO 

Os aterros e cortes eventuais deverão ser executados com técnica adequada e mantidas as relações de 2:1 em aterro 

e, 1:1 em corte (horizontal/vertical). Essas relações poderão ser alteradas em função do tipo de material geológico de 

cada região, a critério da Fiscalização. 
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6.05  LIMPEZA FINAL 

O local onde foi executado o serviço será entregue, totalmente limpo, sob todos os aspectos, devendo estar com 

todos os aparelhos em perfeito funcionamento, assim como o terreno livre de entulhos e vestígios de intervenções 

ANEXO 12 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

O objetivo desse Memorial Descritivo é orientar quanto à execução dos serviços elencados na planilha orçamentária e no 

projeto básico com a finalidade de execução de serviços de reparos, adequações nas vias urbanas e reparos e 

adequações nas áreas de lazer e próprios municipais, atendendo as normas e orientações técnicas para a execução. 

. 

2. ORIENTAÇÕES GERAIS  

 

2.01  INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

O canteiro/depósito dos materiais será preparado de acordo com as necessidades de cada serviço e, deverá ser 

localizado em áreas onde não atrapalhem a circulação de funcionários e usuários da instituição. 

Quanto às instalações elétricas, serão realizadas para ligar os equipamentos e iluminar o local da, sendo 

desfeitas após o término dos serviços, porém necessitam serem feitas de forma correta, para que sejam 

seguras.  

A Contratada fornecerá todas as máquinas e equipamentos necessários ao bom andamento (EXECUÇÃO) da 

obra. 

Quanto à instalação e ligação provisórias para abastecimento de água e esgotamento sanitário, poderá ser 

utilizado os que atendam a entidade pública, de maneira a não comprometer a utilização e a segurança dos 

funcionários e usuários da instituição. 

A contratada deverá constatar se no terreno há existência ou não de obras subterrâneas (galerias de águas 

pluviais, redes de esgoto, elétrica, entre outras.) e suas implicações. 
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Durante a execução dos serviços, será exigida da Contratada utilização, pelos funcionários, de todos os 

materiais de segurança e EPI exigida por lei. 

O local do serviço deverá ser mantido permanentemente organizado e limpo. 

 

3. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA 

 

3.01 MEIO-FIO/TENTO 

Será executado meio-fio reto de concreto simples fck=15MPa, moldado no local, em betoneira, tipo DER-RJ, 

medindo 0,15m na base e com altura de 0,30m, lançado em formas de tábuas. Após a desmoldagem o meio-fio 

deverá ser aterrado/escorado, evitando seu desalinhamento.  

Será executado meio-fio reto de concreto simples fck=15MPa, pré-moldado, tipo DER-RJ, medindo 0,15m na 

base e com altura de 0,30m, rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3,5, após seu 

assentamento, esse, deverá ser aterrado/escorado, evitando seu desalinhamento. 

Nos locais onde for necessário o levantamento e reassentamento de meio-fio, tento ou travessão, esse deverá 

ser rejuntado com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3,5, e ser aterrado/escorado, evitando seu 

desalinhamento. 

 

3.02 GRELHA/TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 

Para execução do levantamento ou rebaixamento de tampão de rua ou grelha de caixa de ralo, primeiramente 

deverá ser demolida, mecanicamente, a camada de asfalto e/ou de concreto, devendo ser assentado o novo 

tampão ou grelha, com concreto simples com fck=15MPa.  

O tampão de ferro fundido será articulado, completo, tipo avenida, para tráfego pesado (TF-90), de 0,60m de 

diâmetro, carga mínima para teste 30t, resistência máxima de rompimento 37,5t e flecha residual máxima de 

17mm, esse assentado com concreto simples e a abertura voltada para o contra fluxo. 

A grelha e o caixilho serão em concreto armado, sendo as dimensões externas de 0,30 x 0,90m (grelha) e 1,00 x 

0,40m (caixilho), para assentada na caixa de ralo, utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:4. 

Quando a grelha for de ferro fundido, terá dimensão de 30 x 90cm, tipo GR-95, carga mínima para teste 25t, 

resistência máxima de rompimento 27,5t e flecha residual máxima 17mm, sendo articulada, assentada com 

argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume. 
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Todo entulho proveniente da demolição deverá ser recolhido e transportado para o bota-fora , e o local de 

assentamento do tampão e da grelha deverá ser sinalizado e cercado com cerca protetora, plástica amarela ou 

laranja. 

 

3.03 CERCA PROTETORA DE BORDA 

Deverá ser instalada cerca protetora ao redor da área que necessitar de intervenção, com a finalidade de 

sinalizar, preservando sempre, o acesso seguro aos transeuntes e motoristas o local do serviço minimizando o 

risco de acidentes, para tal deverá ser utilizado tela plástica na cor laranja fixados em montantes, não podendo 

ser fixados ao solo/piso. 

 

3.04 REJUNTAMENTO 

O pavimento executado com paralelepípedo poderá ser rejuntado com pedrisco cobertos por  cimento asfáltico 

nos  últimos 3 ou 4cm superiores da junta selante. Após lançado o cimento asfáltico deverá ser completada a 

junta com pedrisco, preenchendo totalmente a junta selante. 

Somente após varrido e removidos eventuais excessos, deverá ser efetuada a compactação. 

 

3.05 PREPARO DO TERRENO/ESCAVAÇÃO / REATERRO 

Os serviços serão executados manualmente para o preparo do terreno, executando acerto e raspagem de até 

0,30m de profundidade, e limpeza, devendo ser posteriormente executada a compactação mecânica. 

As escavações de vala ou cava para execução correção de base da pavimentação, ou outro serviço indicado 

pela fiscalização, serão executadas mecanicamente com retro-escavadeira e, para pequenos reparos ou, 

próximos a tubulações ou, que exija maior cuidado na escavação, essa será executada manualmente. 

 

3.06 CARGA/DESCARGA/TRANSPORTE DE MATERIAIS 

O serviço de carga deverá ser executado, quando manual, com auxílio de 2 serventes  e quando mecânico 

deverá ser utilizada pá carregadeira para carregar o caminhão basculante, com o material proveniente dos 

resíduos das demolições, escavações e demais materiais inservíveis. 

O transporte dos materiais para bota-fora será executado em caminhões basculantes, com capacidade útil de 8t, 

e na velocidade média de 30km/h, sendo estes lonados antes de transitarem, evitando possíveis transtornos. 
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3.07 ARRANCAMENTO/ RECOMPOSIÇÃO/ASSENTAMENTO DE INTERTRAVADO 

Os serviços serão executados com o objetivo de recomposição das áreas de pavimentação executada com 

artefato de concreto intertravado. 

Primeiramente será definida, pela fiscalização da SMI, a área a ser retirada para posterior execução do 

assentamento do intertravado. Em algumas situações deverá ser executado tento de concreto para evitar o 

deslizamento dos blocos. 

Após a análise da possibilidade de reaproveitamento do intertravado existente, esse deverá ser limpo e 

assentado, sobre colchão de pó de pedra, areia, com espessura média de 5cm, e completada a área de 

intervenção com intertravado novo e/ou recuperado. 

Quando a área a ser corrigida for grande, ”um pano”, deverá ser executado tento de concreto entre a área de 

pavimentação existente e a nova. 

A pavimentação será executada em lajotas de concreto, altamente vibrada, intertravada, com articulação vertical, 

horizontal ou de rotação em relação a seus vizinhos, pré-fabricadas, na cor natural, com espessura de 8cm ou 

de 10cm, resistência a compressão de 35MPa, sendo essa assentada sobre colchão de pó de pedra, areia ou 

material equivalente (aprovado previamente pela fiscalização), com  espessura média de 5cm.  Quando 

necessário a execução de arremates, esse será executado com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3. 

O formato da lajota de concreto deverá ser compatível com a existente, para um encaixe adequado. Quando não 

for possível a aquisição dessas, deverá ser executado um tento, com o objetivo de conter lateralmente o piso 

impedindo o deslocamento lateral dos blocos da camada de rolamento, promovendo o intertravamento. 

A camada de pó de pedra, areia ou material equivalente deve ser nivelada manualmente por meio de uma régua 

niveladora (sarrafo) correndo sobre mestras (ou guias), de madeira ou alumínio, colocadas paralelas e 

assentadas sobre a base nivelada e compactada.  Uma vez espalhado, material não deve ser deixado no local 

durante a noite ou por períodos prolongados aguardando a colocação das lajotas de concreto. Por isso, deve-se 

lançar apenas a quantidade suficiente para cumprir a jornada de trabalho prevista para o assentamento dessas. 

Nos arremates não devem ser usados pedaços de lajotas de concreto com menos de ¼ do seu tamanho original; 

nessas situações, o acabamento deve ser feito com argamassa seca, protegendo-se os blocos vizinhos com 

papel grosso e fazendo-se, com uma colher de pedreiro, as juntas que existiriam caso se usassem peças de 

concreto, inclusive aquelas junto ao confinamento. 
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Após a conclusão da recomposição da pavimentação, deverá ser jogada uma camada fina, com pó de pedra, 

areia ou material equivalente, seco, limpo e solto e espalhado/ rastelado, com o objetivo preenchimento / 

selagem das juntas existentes, permitindo que elas trabalhem juntas, para posterior compactação. 

Após a conclusão do serviço, o excedente de material utilizado para selagem deverá ser varrido e retirado. 

 

3.08 ARRANCAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDO 

Os serviços serão executados com o objetivo de recomposição das áreas de pavimentação executada com 

paralelepípedo. 

Primeiramente será definida, pela fiscalização da SMI, a área a ser retirada para posterior execução do 

assentamento do paralelepípedo. Em algumas situações deverá ser executado tento de concreto para evitar o 

deslizamento das pedras. 

Quando a área a ser corrigida for grande, ”um pano”, deverá ser executado tento de concreto entre a área de 

pavimentação existente e a nova, com o objetivo de conter lateralmente o piso impedindo o deslocamento lateral 

dos blocos da camada de rolamento, promovendo o travamento. 

A pavimentação será executada em prismas de granito, em formato de paralelepípedo regular, sendo esse 

assentado sobre colchão de pó de pedra, areia ou material equivalente (aprovado previamente pela 

fiscalização), com espessura média de 8cm, as juntas existentes entre os paralelepípedos não deverá exceder 

2,5mm. 

No encontro com os meios-fios ou sarjetas, o paralelepípedo deverá ter comprimento aproximadamente igual a 

metade do paralelepípedo ou peça da fileira vizinha. Deve-se ter o cuidado de empregar paralelepípedo ou 

peças de dimensões e formatos uniformes.  

Acamada de pó de pedra, areia ou material equivalente deve ser nivelada manualmente por meio de uma régua 

niveladora (sarrafo) correndo sobre mestras (ou guias), de madeira ou alumínio, colocadas paralelas e 

assentadas sobre a base nivelada e compactada.  Uma vez espalhado, material não deve ser deixado no local 

durante a noite ou por períodos prolongados aguardando a colocação das lajotas de concreto. Por isso, deve-se 

lançar apenas a quantidade suficiente para cumprir a jornada de trabalho prevista para o assentamento dessas. 

Após a conclusão da recomposição da pavimentação, deverá ser jogada uma camada fina, com pó de pedra, 

areia ou material equivalente, seco, limpo e solto e espalhado/ rastelado, com o objetivo preenchimento / 

selagem das juntas existentes, permitindo que elas trabalhem juntas, para posterior compactação. 

Após a conclusão do serviço, o excedente de material utilizado para selagem deverá ser varrido e retirado. 
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4. DECLARAÇÕES FINAIS 

 

O serviço a ser executado será fiscalizada por técnico da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI/PMVR), 

sendo essa executada dentro da boa técnica, empregando bem os materiais, em consonância com as Normas 

Técnicas vigentes. 

O Catálogo de Composições dos Serviços EMOP-RJ, na sua 13ª Edição (Ampliada e Revisada), foi tido como 

critérios de orientação e determinação de quantitativos orçamentários e será tido como diretriz para elaboração 

da medição dos serviços executados. 

Em divergência entre o Código do Catálogo de Composição de Serviços EMOP-RJ, na sua 13ª Edição 

(Ampliada e Revisada), da planilha orçamentária e a discriminação do item, prevalecerá o Código EMOP. 

O fiscal terá autonomia para não aceitar os serviços executados em desconforme com as Normas Técnicas e ou 

projeto, podendo assim, ser determinada sua substituição. 

Deverá estar disponibilizada em canteiro a seguinte documentação: todos os projetos (inclusive 

complementares), planilha contratada, contrato, cronograma físico-financeiro, memorial, diário de obra, ART e 

outras exigências de contratação.  

A qualidade será controlada durante todo o período de execução dos serviços, tanto em relação aos materiais 

aplicados quanto à mão de serviço utilizada. 

Todo o material brita e areia, a ser utilizado nas misturas, deverá estar lavados e isentos de materiais orgânicos 

ou outro tipo qualquer de impureza. 

As misturas dos materiais, saibro, cal, cimento, areia e brita, deverá ocorrer sempre em betoneira, 

independentemente de sua aplicação ou traço, seja para confecção de concretos, contra-piso, chapisco, 

emboços ou para qualquer outra aplicação na obra. 

Para as medições da obra, a Contratada, deverá apresentar a SMI/PMVR: o pedido de medição, memória de 

cálculo e relatório fotográfico, que comprovem os serviços executados durante o período solicitado. 

O serviço a ser executado somente será recebido quando esse oferecer total condição, comprovada pela 

Prefeitura Municipal de Volta Redonda / SMI para sua utilização. 
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O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 

parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de 

materiais empregados (Conforme Art. 69 da Lei 8.666/93). 

O serviço executado será recebida conforme orientação do Art. 73, da Lei 8.666/93: 

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, 

assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita pelo contratado; 

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a 

adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei; 

Salvo disposições em contrário constante do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais 

provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta do 

contratado (Conforme Art. 75 da Lei 8.666/93). 

A Fiscalização/PMVR rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo 

com o contrato (Conforme Art. 76 da Lei 8.666/93).  

O local onde o serviço foi executado será entregue completamente limpo, recompondo as áreas afetadas.  

 

O serviço executado deverá estar de acordo com a NBR 9050, no que diz respeito a rampas, corredores, portas 

e sanitários, destinados à acessibilidade de Pessoas Portadoras de Deficiência. 

 

5.   RECOMENDAÇÕES GERAIS 

 

5.01  NOÇÕES DE SEGURANÇA PARA MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

5) Depositar os materiais de escavação a uma distância superior à metade da profundidade do corte. 

6) Sinalizar os locais de trabalho com placas indicativas. 

7) Somente deve ser permitido o acesso ao serviços de terraplenagem de pessoas autorizadas. 

8) Pressão das construções vizinhas deve ser contida por meio de escoramento. 

 

5.02  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM CANTEIRO DE OBRAS 
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Os quadros de distribuição devem ser de preferência metálicos e devem ficar fechados para que os operários 

não se encostem às partes energizadas; 

Os quadros de distribuição devem ficar em locais bem visíveis, sinalizados e de fácil acesso, mas longe da 

passagem de pessoas, materiais e equipamentos; 

As chaves elétricas do tipo faca devem ser blindadas e fechar para cima. Não devem ser usados para ligar 

diretamente os equipamentos; 

Os fios e cabos devem ser estendidos em lugares que não atrapalhem a passagem de pessoas, máquinas e 

materiais; 

Os fios e cabos estendidos em locais de passagem, devem estar protegidos por calhas de madeira, canaletas ou 

eletrodutos. Podem ser colocados a certa altura que não deixe as pessoas e máquinas encostarem-se a eles; 

Os fios e cabos devem ser fixados em isoladores. As emendas devem ficar firmes e bem isoladas, não deixando 

partes descobertas. 

 

5.03  REGULARIZAÇÃO DO TERRENO 

Os aterros e cortes eventuais deverão ser executados com técnica adequada e mantidas as relações de 2:1 em 

aterro e, 1:1 em corte (horizontal/vertical). Essas relações poderão ser alteradas em função do tipo de material 

geológico de cada região, a critério da Fiscalização. 

 

5.05  LIMPEZA FINAL 

O local onde foi executado o serviço será entregue, totalmente limpo, sob todos os aspectos, devendo estar com 

todos os aparelhos em perfeito funcionamento, assim como o terreno livre de entulhos e vestígios de 

intervenções. 
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ANEXO 13 
 

 
MEMORIAL DE CÁLCULO 

 
Serviço: MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL COM PISO INTERTRAVADO E PARALELEPÍPEDO 

Local:   
LOGRADOUROS E ÁREA 
PÚBLICA      

Data Base:      EMOP - SETEMBRO/2018  
  

 Orçamento nº.:  04/17 
 

Data: 28/11/2018 
   

 Revisão nº.:  02 
 

Orçado por:  SANDRA 
   

 Verificado por :  Antônio  
 

 

       
 
 
 

  
SERVIÇOS DEMOLIÇÃO, TRANSPORTE E MOVIMENTO DE TERRA 

  
   

    1 05.002.000
1- 

Demolição, com equipamento de ar comprimido, de pisos ou pavimentos de concreto simples, inclusive 
empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço 

 demolição de massas de concreto/ meios-fios/tentos = 0,15*1*200 = 30 

 

           30,00  m³ 

  

     2 05.002.000
2- 

Demolição, com equipamento de ar comprimido, de pisos ou pavimentos de concreto armado,  inclusive 
empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço 

 demolição de massas de concreto armado (paredes e tampas de caixas de passagens) =0,1*0,2*1000 = 20 

    

  

           20,00  m³ 

   

    3 03.001.000
1- 

Escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m de profundidade, 
exclusive escoramento e esgotamento. 

 
Considerando, somente para estimativa de cálculo, espessura da base = 0,30 e de 0,20m 

  
 

escavação da base existente para intertravado/paralelo novo = (15281+3304+1463+585+585)*0,3 = 6365,4 
 

 
escavação da base existente para intertravado/paralelo reaproveitado =  (6341+4505)*0,2 = 
2169,2   

 
considerando 65% dos volumes das áreas:  (6365,4+2169,2)*65% = 5547,49 

 
      5.547,49  m³ 

   

  
  

4 03.016.000
5- 

Escavação mecânica de vala não escorada em material de 1ª categoria com pedras, instalações prediais ou 
outros redutores de produtividade ou cavas de fundação, até 1,50m de profundidade, utilizando retro-escavadeira, 
exclusive esgotamento. 

 
Considerando, somente para estimativa de cálculo, espessura da base = 0,30 e de 0,20m 

  
 

escavação da base existente para intertravado/paralelo novo = (15281+3304+1463+585+585)*0,3 = 6365,4 
 

 
escavação da base existente para intertravado/paralelo reaproveitado =  (6341+4505)*0,2 = 
2169,2   

 
considerando 20% dos volumes das áreas:  (6365,4+2169,2)*20% = 1706,92 

 
      1.706,92  m³ 
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5 01.005.000
3- 

Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e 
afastamento lateral do material excedente, inclusive compactação mecânica. 

 estimativa de necessidade de raspagem/preparo =15% da área 

     área total dos serviços = (15281+3304+1463+585+585+6341+4505) = 32064 

    considerando 15% das áreas: 32064*15% = 4809,6 

  

      4.809,60  m² 

   

    6 05.001.017
1- 

Transporte horizontal de material de 1ª categoria ou entulho, em carrinhos, a 20,00m de distância, inclusive carga 
a pá 

 demolição levantamento/rebaixamento tampão =  600*0,15*(π (R²-r²)) = 600*0,15*(3,14*(0,80²-0,61²)) =  75,71 

  volume de demolição = (30+20) = 50 

     volume de escavação = (5547,49+1706,92)=  7254,41 

     Volume de preparo da área, considerando espessura média de 10cm  =  4809,6*0,1 =  480,96 

   considerando a estimativa de remoção de 10% dos materiais  para eventuais liberações da área: 

    =(75,71+50+7254,41+480,96)*10%  = 786,11 

 

         786,11  m³ 

   

    7 04.006.000
8- Carga manual e descarga mecânica de material a granel (agregados, pedra-de-mão, paralelos, terra e 

escombros), compreendendo os tempos para carga, descarga e manobras do caminhão basculante a óleo diesel, 
com capacidade útil de 8t, empregando 2 serventes na carga. 

 Considerando peso específico adotado:     
     Material solto de 1ª e 2ª categorias                   1,40t/m³   
     concreto simples                                               2,4 t/m³   

     concreto armado                                               2,5 t/m³   

     paralelepípedo                                                  2,40 t/m³   
     Entulho de obras                                             1,50 t/m³   

   demolição levantamento/rebaixamento tampão =  (600*0,15*(π (R²-r²)))*2,4= ((600*0,15*(3,14*(0,80²-0,61²))))*2,4 =  181,7 

 paralelos (fornecido pela PMVR) = (585+585)*0,12*2,4 = 336,96 

  
 

 demolição concreto simples = 30 *2,4 =72 
 

  
 

 demolição concreto armado = 20 *2,5 =50 
 

  
 

 escavação = 15% *5547,49*1,4 = 1164,97 
 

  
 

 escavação com redutor = 15%*1706,92*1,4 = 358,45 
 

  
 

 preparo do terreno = 15% 4809,6 * 1,4 = 1010,02 
 

  
 

 Total = 181,7+336,96+72+50+1164,97+358,45+1010,02 = 3174,1 

 

      3.174,10  t 

   

    8 04.005.012
3- 

Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do 
caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à velocidade média de 30km/h, em caminhão basculante a 
óleo diesel, com capacidade útil de 8t 

 considerando local/bota-fora DMT= 25km 

     

escavação = (5547,49+1706,92)*1,4 = 10156,17 

     demolição levantamento/rebaixamento tampão  =  181,7  
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 demolição concreto simples = 30 *2,4 =72 

     demolição concreto armado = 20 *2,5 =50 

     preparo da área, considerando espessura média de 10cm  =  4809,6*1,4  =633,15 

   total = (10156,17,4+181,7+72+50+6733,44)*25 =  429832,85 

  

  429.832,85  t x km 

   

    9 04.011.005
1- 

Carga e descarga mecânica, com pá-carregadeira, com 1,50m3 de capacidade, utilizando caminhão basculante a 
óleo diesel, com capacidade útil de 8 t, considerados para o caminhão os tempos de espera, manobra, carga e 
descarga e para a carregadeira os tempos de espera e operação para cargas de 50t por dia de 8h. 

 escavação = 85% *5547,49*1,4 = 6601,51 
 

  
 

 escavação com redutor = 85%*1706,92*1,4 = 2031,23 
 

  
 

 preparo do terreno = 85%* 4809,6 * 1,4 = 5723,42 
 

  
 

 total =  2584,68+8894,34+72+50 = 11601,02 
 

 

    14.356,17  t 

  
 

    1
0 

04.005.000
6- 

Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do 
caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à velocidade média de 30km/h, em caminhão de carroceria 
fixa a óleo diesel, com capacidade útil de 7,5t 

  considerando Depósito PMVR/local DMT= 7km 

     paralelos (fornecido pela PMVR) =  336,96*7 = 2358,72 

 

      2.358,72  t x km 

   

       

       

       

       

    
  SERVIÇOS DE EXECUÇÃO RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL 
   

 
   1

1 
08.001.000

8- Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos materiais, medida após a compactação. 

 
Considerando, somente para estimativa de cálculo, espessura da base = 0,20  

   
 

base para intertravado/paralelo novo = (15281+3304+1463)*0,2 = 4009,6 
   

 
base para intertravado/paralelo reaproveitado =  (6341+4505+585+585)*0,2 = 2403,2 

  
   

  

      6.412,80  m³ 

   

    1
2 

08.020.001
0- 

Pavimentação de lajotas de concreto, altamente vibrado, intertravado, com articulação vertical, pré-fabricados, cor 
natural,com espessura de 8cm, resistência a compressão de 35MPa, assentes sobre colchão de pó de pedra, 
areia ou material equivalente, exclusive rejuntamento e o preparo do terreno, inclusive fornecimento de 
todos os materiais, bem como a colocação. 

 área das vias com intertravado = 206502,21 
     considerando aproximadamente 7,4% de reparo, teremos 
     206502,21*7,4%  = 15281,16, valor adotado = 15281 
  

    15.281,00  m² 
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1
3 

08.020.001
2- 

Pavimentação de lajotas de concreto, altamente vibrado, intertravado, com articulação vertical, pré-fabricados, cor 
natural,com espessura de 10cm, resistência a compressão de 35MPa, assentes sobre colchão de pó de pedra, 
areia ou material equivalente, exclusive rejuntamento e o preparo do terreno, inclusive fornecimento de 
todos os materiais, bem como a colocação. 

 área das vias com intertravado = 206502,21 

     considerando aproximadamente 1,6% de reparo, teremos 

     206502,21*1,6%  = 3304,03, valor adotado = 3304 

  

      3.304,00  m² 

 

 

 

    1
4 

08.020.004
0- 

Reassentamento de artefato de concreto,com reaproveitamento deste,com limpeza da argamassa 
aderente,sobrecolchao de po-de-pedra,areia ou material equivalente e o fornecimento detodos os materiais. 

 assentamento lajotas de 8cm:  15281,00 

     assentamento de lajotas de 10cm = 3304 

     considerando ser necessário a retirada de aproximadamente 17 peças,  ao redor da intervenção, para o encaixe 

adequado entre as peças do local e as que serão assentadas, teremos:  17*0,2*0,1 = 0,34m² ≡  34% 

 considerando aproximadamente 0,3% de reparo, teremos 

  

      6.341,00  m² 

 área de reassentamento = 18650*0,34  =  6341 

       

    1
5 

08.006.001
5- 

Rejuntamento de artefato de concreto, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com fornecimento de 
todos os materiais. 

 Considerando a necessidade de rejuntamento entre o artefato de concreto e os meios-fios, tentos , caixas de drenagens, 
tampões, sargetas, entre outros, foi considerado uma faixa de 5cm 

 =2316+772+155*2+100  =  3498 

     =3498*0,05 = 174,9 

  

         174,90  m² 

  

     1
6 

08.008.000
1- 

Arrancamento e reassentamento de paralelepípedos com limpeza do betume aderente sobre colchão de pó de 
pedra, inclusive fornecimento do pó de pedra, exclusive rejuntamento e fornecimento dos paralelepípedos. 

 área das vias com paralelepípedo = 58504,41 
     áreas para correção de nivelamento=6%  
 

    considerando aproximadamente 6% de reparo/nivelamento, teremos =  58504,41* 6% = 3510,26 
   

 

 

     considerando ser necessário a retirada de aproximadamente 14 peças,  ao redor da intervenção, para o encaixe adequado entre 

as peças do local e as que serão assentadas, teremos:  14*0,2*0,12 = 0,34 m² ≡  34% da área ta recomposição (tapa-buraco) 

 assentamento c/ rejuntamento:  585 

     assentamento s/ rejuntamento = 2340 

     logo,  (585+2048)*34% = 994,5 

     total = 3510,26 + 994,5 = 4504,76   ≡   4505 

  

      4.505,00  m² 

 
 

 
 

   1
7 

08.006.000
4- 

Assentamento de paralelepípedos com reaproveitamento dos paralelepípedos e fornecimento de pó de pedra, e 
rejuntamento com betume e cascalhinho. 

 
Observação: O paralelepípedo será fornecido pela PMVR 

     área das vias com paralelepípedo = 58504,41 
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 áreas para correção(tapa-buraco) = 1%  

     considerando aproximadamente 1% de reparo/nivelamento, teremos =  58504,41* 1% = 585,04          585,00  m² 

   

    1
8 

08.008.000
2- 

Assentamento de paralelepípedos com reaproveitamento dos mesmos e fornecimento do pó de pedra, exclusive 
rejuntamento. 

 Observação: O paralelepípedo será fornecido pela PMVR 

     área das vias com paralelepípedo = 58504,41 

     áreas para correção(tapa-buraco) = 1%  

     considerando aproximadamente 1% de reparo/nivelamento, teremos =  58504,41* 1% = 585,04          585,00  m² 

 

 

 

    1
9 

08.006.001
1- 

Rejuntamento de pavimentação de paralelepípedos com betume e cascalhinho, com fornecimento de todos os 
materiais. 

 área das vias com paralelepípedo = 58504,41 

     áreas para correção =1%   , teremos :  58504,41*1%  =  585,04   ≡   585 

 

         585,00  m² 

   

    2
0 

08.009.001
0- 

Pavimentação com paralelepípedos sobre colchão de areia e rejuntamento do mesmo material, inclusive 
fornecimento de todos os materiais. 

 área das vias com paralelepípedo = 58504,41 

     áreas para recomposição (tapa-buraco)  =2,5%   , teremos :  58504,41*2,5%  =  1462,61  ≡  

1463 
      1.463,00  m² 

   

    2
1 

08.027.004
0- 

Meio-fio reto de concreto simples fck=15MPa, moldado no local, tipo DER-RJ, medindo 0,15m na base e com 
altura de 0,30m, rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3,5, com fornecimento de todos os 
materiais, escavação e reaterro. 

 extensão das vias = 30103,66+8492,69  =38596,35 

     estimativa de reparo = 4,15%  , teremos: 

     =(38596,35 *2)* 2%  =  1543,85         ≡  1544 

  

      1.544,00  m 

   

    2
2 

08.027.004
2- 

Meio-fio reto de concreto simples fck=15MPa, concreto pré-moldado, tipo DER-RJ, medindo 0,15m na base e com 
altura de 0,30m, rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3,5, com fornecimento de todos os 
materiais, escavação e reaterro 

 extensão das vias = 30103,66 + 8492,69  =  38596,35 

     estimativa de meios-fios = 3%  , teremos: 

     =(38596,35 *2)* 7,8%  = 2315,78        ≡  2316 

  

      2.316,00  m 

   

    2
3 

08.012.000
1- Levantamento e reassentamento de meio-fio 

     extensão das vias = 30103,66 + 8492,69  =  38596,35 

     estimativa de meios-fios = 1%  , teremos: 

     =(38596,35 *2)* 1%  = 771,93        ≡    772 

  

         772,00  m 

   

    2
4 

08.012.000
5- Reassentamento de tento ou travessão. 
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 extensão das vias = 30103,66 + 8492,69  =  38596,35 

     estimativa de meios-fios = 1%  , teremos: 

     =(38596,35 *2)* 0,2%  = 154,39        ≡    155 

  

         155,00  m 

   

    2
5 

05.002.005
5- 

Arrancamento, com equipamento de ar comprimido, de tampão de ferro fundido (tampa e telar). 

 estimativa = 
100 

 

  

         100,00  un 

   

    2
6 

05.002.010
0- 

Levantamento ou rebaixamento de tampão de rua ou grelha de ferro fundido ou de concreto de caixa de ralo, 
considerando demolição de camada de asfalto e concreto, movimentação e concretagem, exclusive cerca 
protetora. 

 estimativa = 
600 

 

  

         600,00  un 

   

    2
7 

06.016.001
5- 

Tampão articulado completo de ferro fundido, tipo avenida, para tráfego pesado (TF-90), de 0,60m de diâmetro, 
carga mínima para teste 30t, resistência máxima de rompimento 37,5t e flecha residual máxima de 17mm, 
assentado com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO. 

 estimativa = 
150 

 

  

         150,00  un 

   

    2
8 

06.016.001
2- 

Grelha (ralo para sarjeta) completa de ferro fundido, de 30 x 90cm, GR-95, carga mínima para teste 25t, 
resistência máxima de rompimento 27,5t e flecha residual máxima 17mm, sendo articulada, padrão Prefeitura-RJ , 
assentada com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO 

 estimativa = 
150 

 

  

         150,00  un 

   

    2
9 

06.015.007
0- 

Grelha e caixilho de concreto armado, sendo as dimensões externas de 0,30 x 0,90m (grelha) e 1,00 x 0,40m 
(caixilho), para caixa de ralo, utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:4.FORNECIMENTO e 
COLOCAÇÃO 

 estimativa = 
200 

 

  

         200,00  un 

   

    3
0 

02.011.001
0- 

Cerca protetora de borda de vala ou obra, com tela plástica na cor laranja ou amarela, considerando 2 vezes de 
utilização, inclusive apoios, fornecimento, colocação e retirada. 

 área de intervenção = 58504,41+206502,21  =  265006,62 

     considerando que 60% da área precisará de interdição, teremos:  

    =265006,62*0,6% 

  

  159.004,00  m 
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ANEXO 13 
 

 
MEMORIAL DE CÁLCULO 

 

 
 
Serviço: MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL COM PISO INTERTRAVADO E PARALELEPÍPEDO 

Local:   
LOGRADOUROS E ÁREA 
PÚBLICA     

Data Base:      EMOP - OUTUBRO/2018  
  

 Orçamento nº.:  04/17 

Data: 07/03/2019 
   

 Revisão nº.:  3 

Orçado por:  SANDRA 
   

 Verificado por :   Antônio  

 
 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

       
01 08.027.0040-0 Meio-fio reto de concreto simples fck=15MPa, moldado no local, tipo DER-RJ, medindo 0,15m na 

base e com altura de 0,30m, rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3,5, com 
fornecimento de todos os materiais, escavação e reaterro. 

 extensão das vias = 30103,66+8492,69  =38596,35 

     estimativa de reparo = 4,15%  , teremos: 

     =(38596,35 *2)* 2%  =  1543,85         ≡  1544 

  

      1.544,00  m 

   

    02 08.027.0042-0 Meio-fio reto de concreto simples fck=15MPa, concreto pré-moldado, tipo DER-RJ, medindo 0,15m na 
base e com altura de 0,30m, rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3,5, com 
fornecimento de todos os materiais, escavação e reaterro 

 extensão das vias = 30103,66 + 8492,69  =  38596,35 

     estimativa de meios-fios = 3%  , teremos: 

     =(38596,35 *2)* 7,8%  = 2315,78        ≡  2316 

  

      2.316,00  m 

   

    03 08.012.0001-0 Levantamento e reassentamento de meio-fio 
    

 extensão das vias = 30103,66 + 8492,69  =  38596,35 

     estimativa de meios-fios = 1%  , teremos: 

     =(38596,35 *2)* 1%  = 771,93        ≡    772 

  

         772,00  m 

   

    04 05.002.0055-0 Arrancamento, com equipamento de ar comprimido, de tampão de ferro fundido (tampa e telar). 

 estimativa = 100  

  

         100,00  un 

   

    05 06.016.0015-0 Tampão articulado completo de ferro fundido, tipo avenida, para tráfego pesado (TF-90), de 0,60m de 
diâmetro, carga mínima para teste 30t, resistência máxima de rompimento 37,5t e flecha residual 
máxima de 17mm, assentado com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume. 
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FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO. 

 estimativa = 150  

  

         150,00  un 

   

    06 05.002.0100-5 Levantamento ou rebaixamento de tampão de rua ou grelha de ferro fundido ou de concreto de caixa 
de ralo, considerando demolição de camada de asfalto e concreto, movimentação e concretagem, 
exclusive cerca protetora. 

 estimativa = 600  

  

         600,00  un 

   

    07 06.016.0012-0 Grelha (ralo para sarjeta) completa de ferro fundido, de 30 x 90cm, GR-95, carga mínima para teste 
25t, resistência máxima de rompimento 27,5t e flecha residual máxima 17mm, sendo articulada, 
padrão Prefeitura-RJ, assentada com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume. 
FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO 

 estimativa = 150  

  

         150,00  un 

   

    08 06.015.0070-0 Grelha e caixilho de concreto armado, sendo as dimensões externas de 0,30 x 0,90m (grelha) e 1,00 
x 0,40m (caixilho), para caixa de ralo, utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 
1:4.FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 

 estimativa = 200  

  

         200,00  un 

   

    09 02.011.0010-0 Cerca protetora de borda de vala ou obra, com tela plástica na cor laranja ou amarela, considerando 
2 vezes de utilização, inclusive apoios, fornecimento, colocação e retirada. 

 área de intervenção = 18585,2 + 6142,96  =  24728,16 

     considerando que 60% da área precisará de interdição, teremos:  

    =265006,62*0,6% 

  

    24.728,16  m 

   

    10 08.006.0011-0 Rejuntamento de pavimentação de paralelepípedos com betume e cascalhinho, com fornecimento de 
todos os materiais. 

 área das vias com paralelepípedo = 58504,41 

     áreas para correção =1%   , teremos :  58504,41*1%  =  585,04   ≡   585 

 

         585,00  m² 

   

     
 

 
 

    
 

 
 

    
 

 
 

   
Considerando a área total de intertravado = 206502,21, sendo a área de reparo = 9% ≡ 18.585,00m² , sendo:   

  área A = 7,4% da área de intertravado será refeita/executada com piso de 8cm de espessura = 15281,16, sendo 
utilizado o valor de 15281,00m² 

  área B =  1,6% da área de intertravado será refeita/executada com piso de 10cm de espessura = 3304,03, sendo 
utilizado o valor de 3304,00m² 
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11 Composição 01 Pavimentação de lajotas de concreto, altamente vibrado, intertravado, com articulação vertical, pré-
fabricados, cor natural, com espessura de 8cm, resistência a compressão de 35MPa, assentes 
sobre colchão de pó de pedra, areia ou material equivalente, inclusive preparo do terreno, carga 
manual, transporte em caminhão basculante e o fornecimento de todos os materiais, bem 
como a colocação. 

 
considerando 15% da área A 

     
=15281*0,15 = 2292,15 

  

      2.292,15  m² 

   

    12 Composição 02 Pavimentação de lajotas de concreto, altamente vibrado, intertravado, com articulação vertical, pré-
fabricados, cor natural, com espessura de 8cm, resistência a compressão de 35MPa, assentes 
sobre colchão de pó de pedra, areia ou material equivalente, inclusive escavaçãoe carga  manual, 
execução de base,  transporte em caminhão basculante e o fornecimento de todos os 
materiais, bem como a colocação. 

 
considerando 65% da área A 

     
=15281*0,615 = 9932,65 

  

      9.932,65  m² 

 

      13 Composição 03 Pavimentação de lajotas de concreto, altamente vibrado, intertravado, com articulação vertical, pré-
fabricados, cor natural, com espessura de 8cm, resistência a compressão de 35MPa, assentes 
sobre colchão de pó de pedra, areia ou material equivalente, inclusive escavação mecânica, 
execução de base, carga mecânica, transporte em caminhão basculante e o fornecimento de 
todos os materiais, bem como a colocação. 

 
considerando 20% da área A 

     
=15281*0,615 = 3056,2 

  

      3.056,20  m² 

 

      14 Composição 04 Pavimentação de lajotas de concreto, altamente vibrado, intertravado, com articulação vertical, pré-
fabricados, cor natural, com espessura de 10cm, resistência a compressão de 35MPa, assentes 
sobre colchão de pó de pedra, areia ou material equivalente, inclusive preparo do terreno, carga 
manual, transporte em caminhão basculante e o fornecimento de todos os materiais, bem 
como a colocação. 

 
considerando 15% da área B 

     
=15% * 3304 = 495,60 

  

         495,60  m² 

 

 

 

    15 Composição 05 Pavimentação de lajotas de concreto, altamente vibrado, intertravado, com articulação vertical, pré-
fabricados, cor natural, com espessura de 10cm, resistência a compressão de 35MPa, assentes 
sobre colchão de pó de pedra, areia ou material equivalente,  inclusive escavação e carga manual, 
execução de base, carga mecânica, transporte em caminhão basculante e o fornecimento de 
todos os materiais, bem como a colocação. 

 
considerando 65% da área B 

     
=65% * 3304 = 2147,6 

  

      2.147,60  m² 

 

 

 

    16 Composição 06 Pavimentação de lajotas de concreto, altamente vibrado, intertravado, com articulação vertical, pré-
fabricados, cor natural, com espessura de 10cm, resistência a compressão de 35MPa, assentes 
sobre colchão de pó de pedra, areia ou material equivalente, inclusive escavação mecânica, 
execução de base, carga mecânica, transporte em caminhão basculante e o fornecimento de 
todos os materiais, bem como a colocação. 
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considerando 20% da área B 

     
=20% * 3304 = 660,8 

  

         660,80  m² 

 

 

 

    Considerando a área total de paralelepípedo = 58504,41, sendo a área de reparo = 10,5% ≡ 6143,00m² , sendo:   
  área A = 6% da área de paralelepípedo será refeita/executada com correção do nivelamento = 3510,27, sendo utilizado 

o valor de 3510,00m² 

  área B =  1% da área de intertravado será de correção(tapa-buraco) com rejunte = 585,04, sendo utilizado o valor de 
585,00m² 

  área C =  1% da área de intertravado será de correção(tapa-buraco) sem rejunte = 585,04, sendo utilizado o valor de 
585,00m² 

  área D =  2,5% da área de paralelepípedo será refeita/executada com pedra nova = 1462,61, sendo utilizado o valor de 
1463,00m² 

 

 

 

    17 Composição 07 Arrancamento e reassentamento de paralelepípedos com limpeza do betume aderente sobre colchão 
de pó de pedra, inclusive fornecimento do pó de pedra, inclusive preparo do terreno, carga 
manual, transporte em caminhão basculante,exclusive rejuntamento e fornecimento dos 
paralelepípedos. 

 considerando 50% da área A ( correção do nivelamento) 
     correção de nivelamento = 3510 *0,5 = 1755 
  

      1.755,00  m² 

 
 

     18 Composição 08 Arrancamento e reassentamento de paralelepípedos com limpeza do betume aderente sobre colchão 
de pó de pedra, inclusive fornecimento do pó de pedra, inclusive escavação manual, execução de 
base, carga mecânica, transporte em caminhão basculante, exclusive rejuntamento e 
fornecimento dos paralelepípedos. 

 1) considerando 30% da área A ( correção do nivelamento) 
     correção de nivelamento = 3510 *0,3 = 1053 
  

  
 

2) considerando ser necessário a retirada de aproximadamente 14 peças,  ao redor da intervenção, para o encaixe 
adequado entre as peças do local e as que serão assentadas, teremos:  14*0,2*0,12 = 0,34 m² ≡  34% da área para 
recomposição (tapa-buraco), áreas B, C e D: 

 = (585+585+1463)*0,34  = 895,22  
    

total (1+2) = 1053 + 895,22  =  1948,22 

  

      1.948,22  m² 

 

 

 

    19 Composição 09 Arrancamento e reassentamento de paralelepípedos com limpeza do betume aderente sobre colchão 
de pó de pedra, inclusive fornecimento do pó de pedra, inclusive escavação mecânica, execução 
de base, carga mecânica, transporte em caminhão basculante,exclusive rejuntamento e 
fornecimento dos paralelepípedos. 

 1) considerando 20% da área A ( correção do nivelamento) 
     correção de nivelamento = 3510 *0,2 = 702            702,00  m² 

 

      20 Composição 10 Assentamento de paralelepípedos com reaproveitamento dos paralelepípedos  inclusive preparo do 
terreno, carga manual, transporte em caminhão basculante,e fornecimento de pó de pedra, e 
rejuntamento com betume e cascalhinho. 

 
Observação: O paralelepípedo será fornecido pela PMVR 

     1) considerando 40% da área B (tapa-buraco) 
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 correção tapa-buraco = 585 *0,4 =234 

  

         234,00  m² 

 

 

 

  
  

21 Composição 11 Assentamento de paralelepípedos com reaproveitamento dos paralelepípedos e fornecimento de pó 
de pedra, inclusive escavação mecânica, execução de base, carga mecânica, transporte em 
caminhão basculante, e rejuntamento com betume e cascalhinho. 

 Observação: O paralelepípedo será fornecido pela PMVR 

     1) considerando 60% da área B (tapa-buraco) 

     correção tapa-buraco = 585 *0,6 =351, 

  

         351,00  m² 

 

 

 

  
  

22 Composição 12 Assentamento de paralelepípedos com reaproveitamento dos mesmos e fornecimento do pó de 
pedra,  inclusive preparo do terreno, carga manual, transporte em caminhão basculante e o 
fornecimento de todos os materiais, bem como a colocação. 
exclusive rejuntamento. 

 
Observação: O paralelepípedo será fornecido pela PMVR 

     1) considerando 40% da área C (tapa-buraco) 

     correção tapa-buraco = 585 *0,4 =234 

  

         234,00  m² 

 

 

 

    23 Composição 13 Assentamento de paralelepípedos com reaproveitamento dos mesmos e fornecimento do pó de 
pedra, inclusive escavação mecânica, execução de base, carga mecânica, transporte em 
caminhão basculante e o fornecimento de todos os materiais, bem como a colocação. 
exclusive rejuntamento. 

 Observação: O paralelepípedo será fornecido pela PMVR 

     1) considerando 60% da área C (tapa-buraco) 

     correção tapa-buraco = 585 *0,6 =351, 

  

         351,00  m² 

 

 

 

    24 Composição 14 Pavimentação com paralelepípedos sobre colchão de areia e rejuntamento do mesmo material,  
inclusive preparo do terreno, carga manual, transporte em caminhão basculante e o 
fornecimento de todos os materiais, bem como a colocação. 
inclusive fornecimento de todos os materiais. 

 1) considerando 15% da área D (tapa-buraco) 

     correção tapa-buraco = 1463 *0,15 = 219,45 

  

         219,45  m² 

   

    25 Composição 15 Pavimentação com paralelepípedos sobre colchão de areia e rejuntamento do mesmo 
material,inclusive escavação e carga manual, execução de base, transporte em caminhão 
basculante e o fornecimento de todos os materiais, bem como a colocação, efornecimento de 
todos os materiais. 

 1) considerando 65% da área D (tapa-buraco) 

     correção tapa-buraco = 1463 *0,65 = 950,95 

  

         950,95  m² 

   

    26 Composição 16 Pavimentação com paralelepípedos sobre colchão de areia e rejuntamento do mesmo material, 
inclusive escavação mecânica, execução de base, carga mecânica, transporte em caminhão 
basculante, e o fornecimento de todos os materiais. 
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 1) considerando 20% da área D (tapa-buraco) 

     correção tapa-buraco = 1463 *0,20 = 292,6 

  

         292,60  m² 

       
   

 

      

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA COMPOSIÇÃO INDIVIDUALIZADA PARA OS SERVIÇOS 

                 Considerações gerais:            

  
      

  

  1) peso específico adotado: 

    
  

   Material solto de 1ª e 2ª categorias                   1,40t/m³ 

  
  

   concreto simples                                               2,4 t/m³ 

  
  

   concreto armado                                               2,5 t/m³ 

  
  

   paralelepípedo                                                  2,40 t/m³ 

  
  

   Entulho de obras                                             1,50 t/m³ 

  
  

  
      

  

  2) distâncias: 

     
  

  
 

DMT (bota-fora) = 25km 

   
  

  
 

DMT (DPM/PMVR) = 7 km 

   
  

                

  

 

     

        

        Composição 01 Pavimentação de lajotas de concreto, altamente vibrado, intertravado, com articulação vertical, pré-fabricados, cor 
natural, com espessura de 8cm, resistência a compressão de 35MPa, assentes sobre colchão de pó de pedra, 
areia ou material equivalente, inclusive preparo do terreno, carga manual, transporte em caminhão 
basculante e o fornecimento de todos os materiais, bem como a colocação. 

 Composição para o serviço acima descrito:  

     
a)  

08.020.0010-5 
Pavimentação de lajotas de concreto, altamente vibrado, intertravado, com articulação vertical, pré-fabricados, cor 
natural, com espessura de 8cm, resistência a compressão de 35MPa, assentes sobre colchão de pó de pedra, 
areia ou material equivalente, exclusive rejuntamento, exclusive o preparo do terreno, mas com fornecimento de 
todos os materiais, bem como a colocação 

 
área = 2292,15 

      

         
b)  

08.020.0040-5 Reassentamento de artefato de concreto,com reaproveitamento deste,com limpeza da argamassa aderente,sobre 
colchao de po-de-pedra,areia ou material equivalente e o fornecimento detodos os materiais. 

 

considerando ser necessário a retirada de aproximadamente 17 peças,  ao redor da intervenção, para o encaixe adequado entre as 

peças do local e as que serão assentadas, teremos:  17*0,2*0,1 = 0,34m² ≡  34% 

 

área de reassentamento =2292,15*0,34  = 779,33 
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 c)  08.006.0015-0 Rejuntamento de artefato de concreto, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com fornecimento de 
todos os materiais. 

 

Considerando a necessidade de rejuntamento entre o artefato de concreto e os meios-fios, tentos , caixas de drenagens, tampões, 
sargetas, entre outros, foi considerado uma faixa de 5cm 

 

área de reassentamento =2292,15*0,20*0,05 = 22,92 

    
        d) 01.005.0003-0 Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e 

afastamento lateral do material excedente, inclusive compactação mecânica. 

 intertravado novo  = 2292,15      

 intertravado existente = 779,33      

        e) 05.001.0171-0 
Transporte horizontal de material de 1ª categoria ou entulho, em carrinhos, a 20,00m de distância, inclusive carga 
a pá 

 

considerando a estimativa de remoção de 10% dos materiais/entulhos  para eventuais liberações da área: 

 

 

volume de preparo de solo, com 15cm de espessura = ((2292,15+779,33)*0,15)*0,1= 46,07 

  
        f) 04.006.0008-1 

Carga manual e descarga mecânica de material a granel (agregados, pedra-de-mão, paralelos, terra e 
escombros), compreendendo os tempos para carga, descarga e manobras do caminhão basculante a óleo diesel, 
com capacidade útil de 8t, empregando 2 serventes na carga. 

 

material retirado/carregado maualmente proveniente da escavação =((2292,15+779,33)*0,15)*1,4 = 645,01 

 
        g) 04.005.0123-1 

Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do 
caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à velocidade média de 30km/h, em caminhão basculante a 
óleo diesel, com capacidade útil de 8t 

 

transporte da escavação  = 645,01*25 = 16125,25 

    

        
Observação: Considerando os serviços acima listados, são necessários à execução de 2.292,15m²  de "Pavimentação de lajotas de 
concreto, altamente vibrado, intertravado, com articulação vertical, pré-fabricados, cor natural, com espessura de 8cm, 
resistência a compressão de 35MPa, assentes sobre colchão de pó de pedra, areia ou material equivalente, inclusive preparo 
do terreno, carga manual, transporte em caminhão basculante e o fornecimento de todos os materiais, bem como a 
colocação.",  teremos a seguinte composição para cada m² de serviço. 

        

EMOP Descrição Quantidade 

Quantidade/m² 
de                                    

intertravado 
preço 

Preço 
total 

 
a)  

08.020.0010-5 Pavimentação de lajotas de concreto, altamente 
vibrado, intertravado, com articulação vertical, pré-
fabricados, cor natural, com espessura de 8cm, 
resistência a compressão de 35MPa, assentes sobre 
colchão de pó de pedra, areia ou material equivalente, 
exclusive rejuntamento e o preparo do terreno, inclusive 
fornecimento de todos os materiais, bem como a 
colocação. 2292,15 1,000000 

              
68,41  

               
68,41  

 
b)  

08.020.0040-5 Reassentamento de artefato de concreto,com 
reaproveitamento deste,com limpeza da argamassa 
aderente,sobre colchao de po-de-pedra,areia ou 
material equivalente e o fornecimento detodos os 779,33 0,340000 

              
33,60  

               
11,42  
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materiais. 

 
c)  

08.006.0015-0 Rejuntamento de artefato de concreto, com argamassa 
de cimento e areia no traço 1:3, com fornecimento de 
todos os materiais. 22,92 0,009999 

              
19,32  

                 
0,19  

 
d)  

01.005.0003-0 Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, 
raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e 
afastamento lateral do material excedente, inclusive 
compactação mecânica. 3071,48 1,340000 

                
8,91  

               
11,94  

 
e)  

05.001.0171-0 Transporte horizontal de material de 1ª categoria ou 
entulho, em carrinhos, a 20,00m de distância, inclusive 
carga a pá 46,07 0,020099 

              
20,86  

                 
0,42  

 
f)  

04.006.0008-1 Carga manual e descarga mecânica de material a 
granel (agregados, pedra-de-mão, paralelos, terra e 
escombros), compreendendo os tempos para carga, 
descarga e manobras do caminhão basculante a óleo 
diesel, com capacidade útil de 8t, empregando 2 
serventes na carga. 645,01 0,281400 

              
28,23  

                 
7,94  

 
g)  

04.005.0123-1 Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as 
despesas de carga e descarga, tanto de espera do 
caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à 
velocidade média de 30km/h, em caminhão basculante 
a óleo diesel, com capacidade útil de 8t 16125,25 7,034989 

                
1,05  

                 
7,39  

                

Composição 01 

Pavimentação de lajotas de concreto, altamente 
vibrado, intertravado, com articulação vertical, pré-
fabricados, cor natural, com espessura de 8cm, 
resistência a compressão de 35MPa, assentes sobre 
colchão de pó de pedra, areia ou material equivalente, 
inclusive preparo do terreno, carga manual, transporte 
em caminhão basculante e o fornecimento de todos os 
materiais, bem como a colocação Preço adotado por m²    

           
107,72  

                

        

        

        

        Composição 02 Pavimentação de lajotas de concreto, altamente vibrado, intertravado, com articulação vertical, pré-fabricados, cor 
natural, com espessura de 8cm, resistência a compressão de 35MPa, assentes sobre colchão de pó de pedra, 
areia ou material equivalente, inclusive escavação e carga manual, execução de base,  transporte em 
caminhão basculante e o fornecimento de todos os materiais, bem como a colocação. 

 Composição para o serviço acima descrito:  

     
a)  

08.020.0010-5 
Pavimentação de lajotas de concreto, altamente vibrado, intertravado, com articulação vertical, pré-fabricados, cor 
natural, com espessura de 8cm, resistência a compressão de 35MPa, assentes sobre colchão de pó de pedra, 
areia ou material equivalente, exclusive rejuntamento, exclusive o preparo do terreno, mas com fornecimento de 
todos os materiais, bem como a colocação 



                     Processo nº 19.798/2017 Fls:____ 

                                                                                   Pregão nº 050/2018        CGC 

          ESTADO DO RIO DE JANEIRO                                                                

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA 

GABINETE DE ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL 
CENTRAL GERAL DE COMPRAS  

155 

 

 
área = 9932,65 

      
 

 
       

b)  

08.020.0040-5 Reassentamento de artefato de concreto,com reaproveitamento deste,com limpeza da argamassa aderente,sobre 
colchao de po-de-pedra,areia ou material equivalente e o fornecimento detodos os materiais. 

 

considerando ser necessário a retirada de aproximadamente 17 peças,  ao redor da intervenção, para o encaixe adequado entre as 

peças do local e as que serão assentadas, teremos:  17*0,2*0,1 = 0,34m² ≡  34% 

 

área de reassentamento =9932,65*0,34  =  3377,1 

 
  

 
 

 
      

c) 
08.006.0015-0 Rejuntamento de artefato de concreto, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com fornecimento de 

todos os materiais. 

 

Considerando a necessidade de rejuntamento entre o artefato de concreto e os meios-fios, tentos , caixas de drenagens, tampões, 
sargetas, entre outros, foi considerado uma faixa de 5cm 

 

área de reassentamento =9932,650,20*0,05 =99,33 

    
 

 
       

d)  

03.001.0001-1 Escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m de profundidade, 
exclusive escoramento e esgotamento. 

 
Considerando, somente para estimativa de cálculo, espessura da base = 0,30 e de 0,20m 

  

 
intertravado novo  = 9932,65*0,3 = 2979,8 

    

 
intertravado existente = 3377,1*0,2 = 675,42 

    
 

 
       

e)  

05.001.0171-0 
Transporte horizontal de material de 1ª categoria ou entulho, em carrinhos, a 20,00m de distância, inclusive carga 
a pá 

 

considerando a estimativa de remoção de 10% dos materiais/entulhos  para eventuais liberações da área: 

 

 

volume de escavação = (2979,8+675,42)*0,1= 365,52 

    
 

 
       

f)  

04.006.0008-1 
Carga manual e descarga mecânica de material a granel (agregados, pedra-de-mão, paralelos, terra e 
escombros), compreendendo os tempos para carga, descarga e manobras do caminhão basculante a óleo diesel, 
com capacidade útil de 8t, empregando 2 serventes na carga. 

 

material retirado/carregado maualmente proveniente da escavação =  (2979,8+675,42)*1,4  = 5117,31 

 
 

 
       

g)  

04.005.0123-1 
Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do 
caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à velocidade média de 30km/h, em caminhão basculante a 
óleo diesel, com capacidade útil de 8t 

 

transporte da escavação  = 5117,31*25 = 127932,75 

    
 

 

       
h)  

08.001.0008-0 Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos materiais, medida após a compactação. 

 
Considerando, somente para estimativa de cálculo, espessura da base = 0,20  

   

 
intertravado novo  = 9932,65*0,2 = 1986,53 

    

  

 

     

  

 

     
Observação: Considerando os serviços acima listados, são necessários à execução de 9.932,65m²  de "Pavimentação de lajotas de 
concreto, altamente vibrado, intertravado, com articulação vertical, pré-fabricados, cor natural, com espessura de 8cm, 
resistência a compressão de 35MPa, assentes sobre colchão de pó de pedra, areia ou material equivalente, inclusive escavação 
e carga manual, execução de base,  transporte em caminhão basculante e o fornecimento de todos os materiais, bem como a 
colocação.",  teremos a seguinte composição para cada m² de serviço. 
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EMOP Descrição Quantidade 

Quantidade/m² 
de                                    

intertravado 
preço 

Preço 
total 

 
a)  

08.020.0010-5 Pavimentação de lajotas de concreto, altamente 
vibrado, intertravado, com articulação vertical, pré-
fabricados, cor natural, com espessura de 8cm, 
resistência a compressão de 35MPa, assentes sobre 
colchão de pó de pedra, areia ou material equivalente, 
exclusive rejuntamento e o preparo do terreno, inclusive 
fornecimento de todos os materiais, bem como a 
colocação. 9932,65 1,000000 

              
68,41  

               
68,41  

 
b)  

08.020.0040-5 Reassentamento de artefato de concreto,com 
reaproveitamento deste,com limpeza da argamassa 
aderente,sobre colchao de po-de-pedra,areia ou 
material equivalente e o fornecimento detodos os 
materiais. 3377,1 0,340000 

              
33,60  

               
11,42  

 
c)  

08.006.0015-0 Rejuntamento de artefato de concreto, com argamassa 
de cimento e areia no traço 1:3, com fornecimento de 
todos os materiais. 99,33 0,010000 

              
19,32  

                 
0,19  

 
d)  

03.001.0001-1 Escavação manual de vala/cava em material de 1ª 
categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m de 
profundidade, exclusive escoramento e esgotamento. 3655,22 0,368000 

              
50,67  

               
18,65  

 
e)  

05.001.0171-0 Transporte horizontal de material de 1ª categoria ou 
entulho, em carrinhos, a 20,00m de distância, inclusive 
carga a pá 365,52 0,036800 

              
20,86  

                 
0,77  

 
f)  

04.006.0008-1 Carga manual e descarga mecânica de material a 
granel (agregados, pedra-de-mão, paralelos, terra e 
escombros), compreendendo os tempos para carga, 
descarga e manobras do caminhão basculante a óleo 
diesel, com capacidade útil de 8t, empregando 2 
serventes na carga. 5117,31 0,515201 

              
28,23  

               
14,54  

 
g)  

04.005.0123-1 Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as 
despesas de carga e descarga, tanto de espera do 
caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à 
velocidade média de 30km/h, em caminhão basculante 
a óleo diesel, com capacidade útil de 8t 127932,75 12,880022 

                
1,05  

               
13,52  

 i)  
08.001.0008-0 Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos 

materiais, medida após a compactação. 1986,53 0,200000 
              
68,23  

               
13,65  

                

Composição 02 

Pavimentação de lajotas de concreto, altamente 
vibrado, intertravado, com articulação vertical, pré-
fabricados, cor natural, com espessura de 8cm, 
resistência a compressão de 35MPa, assentes sobre 
colchão de pó de pedra, areia ou material equivalente, 
inclusive escavação e carga manual, execução de base,  
transporte em caminhão basculante e o fornecimento de 
todos os materiais, bem como a colocação. Preço adotado por m²    

           
141,16  
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        Composição 03 Pavimentação de lajotas de concreto, altamente vibrado, intertravado, com articulação vertical, pré-fabricados, cor 
natural, com espessura de 8cm, resistência a compressão de 35MPa, assentes sobre colchão de pó de pedra, 
areia ou material equivalente, inclusive escavação mecânica, execução de base, carga mecânica, transporte 
em caminhão basculante e o fornecimento de todos os materiais, bem como a colocação. 

 Composição para o serviço acima descrito:  

     
a)  

08.020.0010-5 
Pavimentação de lajotas de concreto, altamente vibrado, intertravado, com articulação vertical, pré-fabricados, cor 
natural, com espessura de 8cm, resistência a compressão de 35MPa, assentes sobre colchão de pó de pedra, 
areia ou material equivalente, exclusive rejuntamento, exclusive o preparo do terreno, mas com fornecimento de 
todos os materiais, bem como a colocação 

 
área = 3056,2 

      

         
b)  

08.020.0040-5 Reassentamento de artefato de concreto,com reaproveitamento deste,com limpeza da argamassa aderente,sobre 
colchao de po-de-pedra,areia ou material equivalente e o fornecimento detodos os materiais. 

 

considerando ser necessário a retirada de aproximadamente 17 peças,  ao redor da intervenção, para o encaixe adequado entre as 

peças do local e as que serão assentadas, teremos:  17*0,2*0,1 = 0,34m² ≡  34% 

 
considerando aproximadamente 0,3% de reparo, teremos 

    

 

área de reassentamento = 3056,2*0,34  =  1039,11 

 
  

 
 

  

  
  

  
c)  

08.006.0015-0 Rejuntamento de artefato de concreto, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com fornecimento de 
todos os materiais. 

 

Considerando a necessidade de rejuntamento entre o artefato de concreto e os meios-fios, tentos , caixas de drenagens, tampões, 
sargetas, entre outros, foi considerado uma faixa de 5cm 

 

área de reassentamento =3056,25*0,20*0,05  = 30,56 

    
 

  

  
  

  
d)  

03.016.0005-1 Escavação mecânica de vala não escorada em material de 1ª categoria com pedras, instalações prediais ou 
outros redutores de produtividade ou cavas de fundação, até 1,50m de profundidade, utilizando retro-escavadeira, 
exclusive esgotamento. 

 
Considerando, somente para estimativa de cálculo, espessura da base = 0,30 e de 0,20m 

  
 intertravado novo  = 3056,2*0,3 = 916,86     

 intertravado existente = 1039,11*0,2 = 207,22     

 
  

  
  

  
e)  

05.001.0171-0 
Transporte horizontal de material de 1ª categoria ou entulho, em carrinhos, a 20,00m de distância, inclusive carga 
a pá 

 

considerando a estimativa de remoção de 10% dos materiais/entulhos  para eventuais liberações da área: 

 

 

volume de escavação = 50% * (916,86+207,22)*0,1 = 56,20 

    
 

  

  
  

  
f)  

04.011.0051-1 
Carga e descarga mecânica, com pá-carregadeira, com 1,50m3 de capacidade, utilizando caminhão basculante a 
óleo diesel, com capacidade útil de 8 t, considerados para o caminhão os tempos de espera, manobra, carga e 
descarga e para a carregadeira os tempos de espera e operação para cargas de 50t por dia de 8h. 

 

material retirado/carregado maualmente proveniente da escavação = (916,86+207,22)*1,4 = 1573,71 
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g)  

04.005.0123-1 
Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do 
caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à velocidade média de 30km/h, em caminhão basculante a 
óleo diesel, com capacidade útil de 8t 

 

transporte da escavação  =  25*1573,71  =  39342,75 

    

 

 

       
h)  

08.001.0008-0 Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos materiais, medida após a compactação. 

 
Considerando, somente para estimativa de cálculo, espessura da base = 0,20  

   

 
intertravado novo  = 3056,2*0,2 = 611,24 

    

        

  

   
    

Observação: Considerando os serviços acima listados, são necessários à execução de 3056,2m²  de "Pavimentação de lajotas de 
concreto, altamente vibrado, intertravado, com articulação vertical, pré-fabricados, cor natural, com espessura de 8cm, 
resistência a compressão de 35MPa, assentes sobre colchão de pó de pedra, areia ou material equivalente, inclusive escavação 
mecânica, execução de base, carga mecânica, transporte em caminhão basculante e o fornecimento de todos os materiais, bem 
como a colocação.",  teremos a seguinte composição para cada m² de serviço. 

        

EMOP Descrição Quantidade 

Quantidade/m² 
de                                    

intertravado 
preço 

Preço 
total 

 
a)  

08.020.0010-5 Pavimentação de lajotas de concreto, altamente 
vibrado, intertravado, com articulação vertical, pré-
fabricados, cor natural, com espessura de 8cm, 
resistência a compressão de 35MPa, assentes sobre 
colchão de pó de pedra, areia ou material equivalente, 
exclusive rejuntamento e o preparo do terreno, inclusive 
fornecimento de todos os materiais, bem como a 
colocação. 3056,2 1,000000 

              
68,41  

               
68,41  

 
b)  

08.020.0040-5 Reassentamento de artefato de concreto,com 
reaproveitamento deste,com limpeza da argamassa 
aderente,sobre colchao de po-de-pedra,areia ou 
material equivalente e o fornecimento detodos os 
materiais. 1039,11 0,340001 

              
33,60  

               
11,42  

 
c)  

08.006.0015-0 Rejuntamento de artefato de concreto, com argamassa 
de cimento e areia no traço 1:3, com fornecimento de 
todos os materiais. 30,56 0,009999 

              
19,32  

                 
0,19  

 
d)  

03.016.0005-1 Escavação mecânica de vala não escorada em material 
de 1ª categoria com pedras, instalações prediais ou 
outros redutores de produtividade ou cavas de 
fundação, até 1,50m de profundidade, utilizando retro-
escavadeira, exclusive esgotamento. 1124,08 0,367803 

              
16,57  

                 
6,09  

 
e)  

05.001.0171-0 Transporte horizontal de material de 1ª categoria ou 
entulho, em carrinhos, a 20,00m de distância, inclusive 
carga a pá 56,2 0,018389 

              
20,86  

                 
0,38  

 
f)  

04.011.0051-1 Carga e descarga mecânica, com pá-carregadeira, com 
1,50m3 de capacidade, utilizando caminhão basculante 
a óleo diesel, com capacidade útil de 8 t, considerados 
para o caminhão os tempos de espera, manobra, carga 
e descarga e para a carregadeira os tempos de espera 
e operação para cargas de 50t por dia de 8h. 1573,71 0,514924 

                
8,94  

                 
4,60  
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g)  

04.005.0123-1 Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as 
despesas de carga e descarga, tanto de espera do 
caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à 
velocidade média de 30km/h, em caminhão basculante 
a óleo diesel, com capacidade útil de 8t 39342,75 12,873094 

                
1,05  

               
13,52  

 
h)  

08.001.0008-0 Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos 
materiais, medida após a compactação. 611,24 0,200000 

              
68,23  

               
13,65  

                

Composição 03 

Pavimentação de lajotas de concreto, altamente 
vibrado, intertravado, com articulação vertical, pré-
fabricados, cor natural, com espessura de 8cm, 
resistência a compressão de 35MPa, assentes sobre 
colchão de pó de pedra, areia ou material equivalente, 
inclusive escavação mecânica, execução de base, 
carga mecânica, transporte em caminhão basculante e 
o fornecimento de todos os materiais, bem como a 
colocação. Preço adotado por m²    

           
118,27  

                

        

        

        

        Composição 04 Pavimentação de lajotas de concreto, altamente vibrado, intertravado, com articulação vertical, pré-fabricados, cor 
natural, com espessura de 10cm, resistência a compressão de 35MPa, assentes sobre colchão de pó de pedra, 
areia ou material equivalente, inclusive preparo do terreno, carga manual, transporte em caminhão 
basculante e o fornecimento de todos os materiais, bem como a colocação. 

 Composição para o serviço acima descrito:  

     
a)  

08.020.0012-5 
Pavimentação de lajotas de concreto, altamente vibrado, intertravado, com articulação vertical, pré-fabricados, cor 
natural, com espessura de 10cm, resistência a compressão de 35MPa, assentes sobre colchão de pó de pedra, 
areia ou material equivalente, exclusive o preparo do terreno, mas com fornecimento de todos os materiais, bem 
como a colocação 

 área = 495,6 

       
       b) 08.020.0040-5 Reassentamento de artefato de concreto,com reaproveitamento deste,com limpeza da argamassa aderente,sobre 

colchao de po-de-pedra,areia ou material equivalente e o fornecimento detodos os materiais. 

 

considerando ser necessário a retirada de aproximadamente 17 peças,  ao redor da intervenção, para o encaixe adequado entre as 

peças do local e as que serão assentadas, teremos:  17*0,2*0,1 = 0,34m² ≡  34% 

 

área de reassentamento =495,6*0,34  = 168,50 

 
  

  
       c) 08.006.0015-0 Rejuntamento de artefato de concreto, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com fornecimento de 

todos os materiais. 

 

Considerando a necessidade de rejuntamento entre o artefato de concreto e os meios-fios, tentos , caixas de drenagens, tampões, 
sargetas, entre outros, foi considerado uma faixa de 5cm 

 

área de reassentamento =495,6*0,20*0,05 = 4,96 

     
       



                     Processo nº 19.798/2017 Fls:____ 

                                                                                   Pregão nº 050/2018        CGC 

          ESTADO DO RIO DE JANEIRO                                                                

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA 

GABINETE DE ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL 
CENTRAL GERAL DE COMPRAS  

160 

 

d) 01.005.0003-0 Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e 
afastamento lateral do material excedente, inclusive compactação mecânica. 

 
intertravado novo  =495,6      

 
intertravado existente =168,5      

  
      

e) 05.001.0171-0 
Transporte horizontal de material de 1ª categoria ou entulho, em carrinhos, a 20,00m de distância, inclusive carga 
a pá 

 

considerando a estimativa de remoção de 10% dos materiais/entulhos  para eventuais liberações da área: 

 

 

volume de preparo de solo, com 15cm de espessura = ((495,6+168,5)*0,15)*0,1  = 9,96 

   
       f) 04.006.0008-1 Carga manual e descarga mecânica de material a granel (agregados, pedra-de-mão, paralelos, terra e 

escombros), compreendendo os tempos para carga, descarga e manobras do caminhão basculante a óleo diesel, 
com capacidade útil de 8t, empregando 2 serventes na carga. 

 

material retirado/carregado maualmente proveniente da escavação =  ((495,6+168,5)*0,15)*1,4  = 139,46 

  
       g) 04.005.0123-1 Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do 

caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à velocidade média de 30km/h, em caminhão basculante a 
óleo diesel, com capacidade útil de 8t 

 

transporte da escavação  =25*139,46  =  3486,5 

    
  

 
     

  

   
    

Observação: Considerando os serviços acima listados, são necessários à execução de 495,60m²  de "Pavimentação de lajotas de 
concreto, altamente vibrado, intertravado, com articulação vertical, pré-fabricados, cor natural, com espessura de 10cm, 
resistência a compressão de 35MPa, assentes sobre colchão de pó de pedra, areia ou material equivalente, inclusive preparo 
do terreno, carga manual, transporte em caminhão basculante e o fornecimento de todos os materiais, bem como a 
colocação.",  teremos a seguinte composição para cada m² de serviço. 

        

EMOP Descrição Quantidade 

Quantidade/m² 
de                                    

intertravado 
preço 

Preço 
total 

 
a)  

08.020.0012-5 Pavimentação de lajotas de concreto, altamente 
vibrado, intertravado, com articulação vertical, pré-
fabricados, cor natural, com espessura de 10cm, 
resistência a compressão de 35MPa, assentes sobre 
colchão de pó de pedra, areia ou material equivalente, 
exclusive o preparo do terreno, mas com fornecimento 
de todos os materiais, bem como a colocação 

            
495,60  1,000000 

              
81,46  

               
81,46  

 
b)  

08.020.0040-5 Reassentamento de artefato de concreto,com 
reaproveitamento deste,com limpeza da argamassa 
aderente,sobre colchao de po-de-pedra,areia ou 
material equivalente e o fornecimento detodos os 
materiais. 

            
168,50  0,339992 

              
33,60  

               
11,42  

 
c)  

08.006.0015-0 Rejuntamento de artefato de concreto, com argamassa 
de cimento e areia no traço 1:3, com fornecimento de 
todos os materiais. 

                
4,96  0,010008 

              
19,32  

                 
0,19  

 
d)  

01.005.0003-0 Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, 
raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e 
afastamento lateral do material excedente, inclusive 

            
664,10  1,339992 

                
8,91  

               
11,94  
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compactação mecânica. 

 
e)  

05.001.0171-0 Transporte horizontal de material de 1ª categoria ou 
entulho, em carrinhos, a 20,00m de distância, inclusive 
carga a pá 

                
9,96  0,020097 

              
20,86  

                 
0,42  

 
f)  

04.006.0008-1 Carga manual e descarga mecânica de material a 
granel (agregados, pedra-de-mão, paralelos, terra e 
escombros), compreendendo os tempos para carga, 
descarga e manobras do caminhão basculante a óleo 
diesel, com capacidade útil de 8t, empregando 2 
serventes na carga. 

            
139,46  0,281396 

              
28,23  

                 
7,94  

 
g)  

04.005.0123-1 Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as 
despesas de carga e descarga, tanto de espera do 
caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à 
velocidade média de 30km/h, em caminhão basculante 
a óleo diesel, com capacidade útil de 8t 

         
3.486,50  7,034907 

                
1,05  

                 
7,39  

                

Composição 04 

Pavimentação de lajotas de concreto, altamente 
vibrado, intertravado, com articulação vertical, pré-
fabricados, cor natural, com espessura de 10cm, 
resistência a compressão de 35MPa, assentes sobre 
colchão de pó de pedra, areia ou material equivalente, 
inclusive preparo do terreno, carga manual, transporte 
em caminhão basculante e o fornecimento de todos os 
materiais, bem como a colocação. Preço adotado por m²    

           
120,77  

                

        Composição 05 Pavimentação de lajotas de concreto, altamente vibrado, intertravado, com articulação vertical, pré-fabricados, cor 
natural, com espessura de 10cm, resistência a compressão de 35MPa, assentes sobre colchão de pó de pedra, 
areia ou material equivalente,  inclusive escavação e carga  manual, execução de base,  transporte em 
caminhão basculante e o fornecimento de todos os materiais, bem como a colocação. 

 Composição para o serviço acima descrito:  

     
a)  

08.020.0012-5 
Pavimentação de lajotas de concreto, altamente vibrado, intertravado, com articulação vertical, pré-fabricados, cor 
natural, com espessura de 10cm, resistência a compressão de 35MPa, assentes sobre colchão de pó de pedra, 
areia ou material equivalente, exclusive o preparo do terreno, mas com fornecimento de todos os materiais, bem 
como a colocação 

 área = 2147,6 

       
        

b)  

08.020.0040-5 Reassentamento de artefato de concreto,com reaproveitamento deste,com limpeza da argamassa aderente,sobre 
colchao de po-de-pedra,areia ou material equivalente e o fornecimento detodos os materiais. 

 considerando ser necessário a retirada de aproximadamente 17 peças,  ao redor da intervenção, para o encaixe adequado entre as 

peças do local e as que serão assentadas, teremos:  17*0,2*0,1 = 0,34m² ≡  34% 

 área de reassentamento = 2147,6*0,34  =  730,18 

 
  

  
        

c)  

08.006.0015-0 Rejuntamento de artefato de concreto, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com fornecimento de 
todos os materiais. 
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Considerando a necessidade de rejuntamento entre o artefato de concreto e os meios-fios, tentos , caixas de drenagens, tampões, 
sargetas, entre outros, foi considerado uma faixa de 5cm 

 

área de reassentamento =2147,15*0,20*0,05 = 21,48 

     
        

d)  

03.001.0001-1 Escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m de profundidade, 
exclusive escoramento e esgotamento. 

 Considerando, somente para estimativa de cálculo, espessura da base = 0,30 e de 0,20m 

   intertravado novo  =2147,6*0,3 = 644,28 

    

 
intertravado existente = 730,18*0,2 = 146,04 

     
        

e)  

05.001.0171-0 
Transporte horizontal de material de 1ª categoria ou entulho, em carrinhos, a 20,00m de distância, inclusive carga 
a pá 

 considerando a estimativa de remoção de 10% dos materiais/entulhos  para eventuais liberações da área: 

 

 

volume de escavação =((644,28+146,04)*0,1) = 79,03 

     
        

f)  

04.006.0008-1 
Carga manual e descarga mecânica de material a granel (agregados, pedra-de-mão, paralelos, terra e 
escombros), compreendendo os tempos para carga, descarga e manobras do caminhão basculante a óleo diesel, 
com capacidade útil de 8t, empregando 2 serventes na carga. 

 

material retirado/carregado maualmente proveniente da escavação  =((644,28+146,04)*1,4 =  1106,45 

  
        

g)  

04.005.0123-1 Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do 
caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à velocidade média de 30km/h, em caminhão basculante a 
óleo diesel, com capacidade útil de 8t 

 

transporte da escavação/carregado  =25*1106,45  =  27661,25 

     
        

h)  
08.001.0008-0 Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos materiais, medida após a compactação. 

 
Considerando, somente para estimativa de cálculo, espessura da base = 0,20  

   

 
intertravado novo  =2147,6*0,2 =  429,52 

      
 

     
Observação: Considerando os serviços acima listados, são necessários à execução de 2147,60m²  de "Pavimentação de lajotas de 
concreto, altamente vibrado, intertravado, com articulação vertical, pré-fabricados, cor natural, com espessura de 10cm, 
resistência a compressão de 35MPa, assentes sobre colchão de pó de pedra, areia ou material equivalente,  inclusive 
escavação e carga  manual, execução de base,  transporte em caminhão basculante e o fornecimento de todos os materiais, 
bem como a colocação.",  teremos a seguinte composição para cada m² de serviço. 

        

EMOP Descrição Quantidade 

Quantidade/m² 
de                                    

intertravado 
preço 

Preço 
total 

 
a)  

08.020.0012-5 Pavimentação de lajotas de concreto, altamente 
vibrado, intertravado, com articulação vertical, pré-
fabricados, cor natural, com espessura de 10cm, 
resistência a compressão de 35MPa, assentes sobre 
colchão de pó de pedra, areia ou material equivalente, 
exclusive o preparo do terreno, mas com fornecimento 
de todos os materiais, bem como a colocação 

         
2.147,60  1,000000 

              
81,46  

               
81,46  
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b)  

08.020.0040-5 Reassentamento de artefato de concreto,com 
reaproveitamento deste,com limpeza da argamassa 
aderente,sobre colchao de po-de-pedra,areia ou 
material equivalente e o fornecimento detodos os 
materiais. 

            
730,18  0,339998 

              
33,60  

               
11,42  

 
c)  

08.006.0015-0 Rejuntamento de artefato de concreto, com argamassa 
de cimento e areia no traço 1:3, com fornecimento de 
todos os materiais. 

              
21,48  0,010002 

              
19,32  

                 
0,19  

 
d)  

03.001.0001-1 Escavação manual de vala/cava em material de 1ª 
categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m de 
profundidade, exclusive escoramento e esgotamento. 

            
790,32  0,368001 

              
50,67  

               
18,65  

 
e)  

05.001.0171-0 Transporte horizontal de material de 1ª categoria ou 
entulho, em carrinhos, a 20,00m de distância, inclusive 
carga a pá 

              
79,03  0,036799 

              
20,86  

                 
0,77  

 
f)  

04.006.0008-1 Carga manual e descarga mecânica de material a 
granel (agregados, pedra-de-mão, paralelos, terra e 
escombros), compreendendo os tempos para carga, 
descarga e manobras do caminhão basculante a óleo 
diesel, com capacidade útil de 8t, empregando 2 
serventes na carga. 

         
1.106,45  0,515203 

              
28,23  

               
14,54  

 
g)  

04.005.0123-1 Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as 
despesas de carga e descarga, tanto de espera do 
caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à 
velocidade média de 30km/h, em caminhão basculante 
a óleo diesel, com capacidade útil de 8t 

       
27.661,25  12,880075 

                
1,05  

               
13,52  

 
h)  

08.001.0008-0 Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos 
materiais, medida após a compactação. 

            
429,52  0,200000 

              
68,23  

               
13,65  

                

Composição 05 

Pavimentação de lajotas de concreto, altamente 
vibrado, intertravado, com articulação vertical, pré-
fabricados, cor natural, com espessura de 10cm, 
resistência a compressão de 35MPa, assentes sobre 
colchão de pó de pedra, areia ou material equivalente,  
inclusive escavação e carga  manual, execução de 
base,  transporte em caminhão basculante e o 
fornecimento de todos os materiais, bem como a 
colocação. Preço adotado por m²    

           
154,21  
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Composição 06 Pavimentação de lajotas de concreto, altamente vibrado, intertravado, com articulação vertical, pré-fabricados, cor 
natural, com espessura de 10cm, resistência a compressão de 35MPa, assentes sobre colchão de pó de pedra, 
areia ou material equivalente, inclusive escavação mecânica, execução de base, carga mecânica, transporte 
em caminhão basculante e o fornecimento de todos os materiais, bem como a colocação. 

 Composição para o serviço acima descrito:  

     
a)  

08.020.0012-5 
Pavimentação de lajotas de concreto, altamente vibrado, intertravado, com articulação vertical, pré-fabricados, cor 
natural, com espessura de 10cm, resistência a compressão de 35MPa, assentes sobre colchão de pó de pedra, 
areia ou material equivalente, exclusive o preparo do terreno, mas com fornecimento de todos os materiais, bem 
como a colocação 

 área = 660,8 

      
 

        
b)  

08.020.0040-5 
Reassentamento de artefato de concreto,com reaproveitamento deste,com limpeza da argamassa aderente,sobre 
colchao de po-de-pedra,areia ou material equivalente e o fornecimento detodos os materiais. 

 considerando ser necessário a retirada de aproximadamente 17 peças,  ao redor da intervenção, para o encaixe adequado entre as 

peças do local e as que serão assentadas, teremos:  17*0,2*0,1 = 0,34m² ≡  34% 

 considerando aproximadamente 0,3% de reparo, teremos 

     área de reassentamento = 660,8*0,34  =  224,67 

  
 

    

   
 

  
c)  

08.006.0015-0 Rejuntamento de artefato de concreto, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com fornecimento de 
todos os materiais. 

 

Considerando a necessidade de rejuntamento entre o artefato de concreto e os meios-fios, tentos , caixas de drenagens, tampões, 
sargetas, entre outros, foi considerado uma faixa de 5cm 

 

área de reassentamento =660,8*0,20*0,05 = 6,61 

    
 

 

       
d)  

03.016.0005-1 Escavação mecânica de vala não escorada em material de 1ª categoria com pedras, instalações prediais ou 
outros redutores de produtividade ou cavas de fundação, até 1,50m de profundidade, utilizando retro-escavadeira, 
exclusive esgotamento. 

 
Considerando, somente para estimativa de cálculo, espessura da base = 0,30 e de 0,20m 

   intertravado novo  = 660,8*0,3 =  198,24     
 intertravado existente = 224,67*0,2 = 44,93     
 

 
      

 
e)  

04.011.0051-1 

Carga e descarga mecânica, com pá-carregadeira, com 1,50m3 de capacidade, utilizando caminhão basculante a 
óleo diesel, com capacidade útil de 8 t, considerados para o caminhão os tempos de espera, manobra, carga e 
descarga e para a carregadeira os tempos de espera e operação para cargas de 50t por dia de 8h. 

 
carga material escavado = (198,24+44,93)*1,4 =  340,44 

    

         
f)  

04.005.0123-1 
Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do 
caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à velocidade média de 30km/h, em caminhão basculante a 
óleo diesel, com capacidade útil de 8t 

 transporte da escavação/carregado  =25*340,44 = 8511 

      

       
g)  

08.001.0008-0 Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos materiais, medida após a compactação. 
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Considerando, somente para estimativa de cálculo, espessura da base = 0,20  

   

 
intertravado novo  = 660,8*0,2 =  132,16 

    
Observação: Considerando os serviços acima listados, são necessários à execução de 660,80m²  de "Pavimentação de lajotas de 
concreto, altamente vibrado, intertravado, com articulação vertical, pré-fabricados, cor natural, com espessura de 10cm, 
resistência a compressão de 35MPa, assentes sobre colchão de pó de pedra, areia ou material equivalente, inclusive escavação 
mecânica, execução de base, carga mecânica, transporte em caminhão basculante e o fornecimento de todos os materiais, bem 
como a colocação.",  teremos a seguinte composição para cada m² de serviço. 

        

EMOP Descrição Quantidade 

Quantidade/m² 
de                                    

intertravado 
preço 

Preço 
total 

 
a)  

08.020.0012-5 Pavimentação de lajotas de concreto, altamente 
vibrado, intertravado, com articulação vertical, pré-
fabricados, cor natural, com espessura de 10cm, 
resistência a compressão de 35MPa, assentes sobre 
colchão de pó de pedra, areia ou material equivalente, 
exclusive o preparo do terreno, mas com fornecimento 
de todos os materiais, bem como a colocação 

            
660,80  1,000000 

              
81,46  

               
81,46  

 
b)  

08.020.0040-5 Reassentamento de artefato de concreto,com 
reaproveitamento deste,com limpeza da argamassa 
aderente,sobre colchao de po-de-pedra,areia ou 
material equivalente e o fornecimento detodos os 
materiais. 

            
224,67  0,339997 

              
33,60  

               
11,42  

 
c)  

08.006.0015-0 Rejuntamento de artefato de concreto, com argamassa 
de cimento e areia no traço 1:3, com fornecimento de 
todos os materiais. 

                
6,61  0,010003 

              
19,32  

                 
0,19  

 
d)  

03.016.0005-1 Escavação mecânica de vala não escorada em material 
de 1ª categoria com pedras, instalações prediais ou 
outros redutores de produtividade ou cavas de 
fundação, até 1,50m de profundidade, utilizando retro-
escavadeira, exclusive esgotamento. 

            
243,17  0,367993 

              
16,57  

                 
6,10  

 
e)  

04.011.0051-1 Carga e descarga mecânica, com pá-carregadeira, com 
1,50m3 de capacidade, utilizando caminhão basculante 
a óleo diesel, com capacidade útil de 8 t, considerados 
para o caminhão os tempos de espera, manobra, carga 
e descarga e para a carregadeira os tempos de espera 
e operação para cargas de 50t por dia de 8h. 

            
340,44  0,515194 

                
8,94  

                 
4,61  

 
f)  

04.005.0123-1 Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as 
despesas de carga e descarga, tanto de espera do 
caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à 
velocidade média de 30km/h, em caminhão basculante 
a óleo diesel, com capacidade útil de 8t 

         
8.511,00  12,879843 

                
1,05  

               
13,52  

 
g)  

08.001.0008-0 Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos 
materiais, medida após a compactação. 

            
132,16  0,200000 

              
68,23  

               
13,65  
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Composição 06 

Pavimentação de lajotas de concreto, altamente 
vibrado, intertravado, com articulação vertical, pré-
fabricados, cor natural, com espessura de 10cm, 
resistência a compressão de 35MPa, assentes sobre 
colchão de pó de pedra, areia ou material equivalente, 
inclusive escavação mecânica, execução de base, 
carga mecânica, transporte em caminhão basculante e 
o fornecimento de todos os materiais, bem como a 
colocação. Preço adotado por m²    

           
130,95  

                

         

       

        

        Composição 07 Arrancamento e reassentamento de paralelepípedos com limpeza do betume aderente sobre colchão de pó de 
pedra, inclusive fornecimento do pó de pedra, inclusive preparo do terreno, carga manual, transporte em 
caminhão basculante,exclusive rejuntamento e fornecimento dos paralelepípedos. 

 Composição para o serviço acima descrito:  

     
a)  

08.008.0001-0 
Arrancamento e reassentamento de paralelepípedos com limpeza do betume aderente sobre colchão de pó de 
pedra, inclusive fornecimento do pó de pedra, exclusive rejuntamento e fornecimento dos paralelepípedos 

 área = 1755 

       

        
b)  

01.005.0003-0 
Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e 
afastamento lateral do material excedente, inclusive compactação mecânica. 

 paralelepípedo existente =1755      

        

 
c)  

05.001.0171-0 
Transporte horizontal de material de 1ª categoria ou entulho, em carrinhos, a 20,00m de distância, inclusive carga 
a pá 

 

considerando a estimativa de remoção de 10% dos materiais/entulhos  para eventuais liberações da área: 

 

 

volume de preparo de solo, com 15cm de espessura = (1755*0,15)*0,1= 26,33 

   

 

 

       
d)  

04.006.0008-1 
Carga manual e descarga mecânica de material a granel (agregados, pedra-de-mão, paralelos, terra e 
escombros), compreendendo os tempos para carga, descarga e manobras do caminhão basculante a óleo diesel, 
com capacidade útil de 8t, empregando 2 serventes na carga. 

 

material retirado/carregado maualmente proveniente da escavação 

   

 

= ((1755*0,15)*1,4 =  368,55 

     

 

 

       
e)  

04.005.0123-1 
Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do 
caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à velocidade média de 30km/h, em caminhão basculante a 
óleo diesel, com capacidade útil de 8t 

 

transporte da escavação  =25*368,55 = 9213,75 
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Observação: Considerando os serviços acima listados, são necessários à execução de 1.755,00m²  de "Arrancamento e 
reassentamento de paralelepípedos com limpeza do betume aderente sobre colchão de pó de pedra, inclusive fornecimento do 
pó de pedra, inclusive preparo do terreno, carga manual, transporte em caminhão basculante,exclusive rejuntamento e 
fornecimento dos paralelepípedos.",  teremos a seguinte composição para cada m² de serviço. 

        

EMOP Descrição Quantidade 

Quantidade/m² 
de                                    

intertravado 
preço 

Preço 
total 

 
a)  

08.008.0001-0 Arrancamento e reassentamento de paralelepípedos 
com limpeza do betume aderente sobre colchão de pó 
de pedra, inclusive fornecimento do pó de pedra, 
exclusive rejuntamento e fornecimento dos 
paralelepípedos 

         
1.755,00  1,000000 

              
44,20  

               
44,20  

 
b)  

01.005.0003-0 Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, 
raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e 
afastamento lateral do material excedente, inclusive 
compactação mecânica. 

         
1.755,00  1,000000 

                
8,91  

                 
8,91  

 
c)  

05.001.0171-0 Transporte horizontal de material de 1ª categoria ou 
entulho, em carrinhos, a 20,00m de distância, inclusive 
carga a pá 

              
26,33  0,015003 

              
20,86  

                 
0,31  

 
d)  

04.006.0008-1 Carga manual e descarga mecânica de material a 
granel (agregados, pedra-de-mão, paralelos, terra e 
escombros), compreendendo os tempos para carga, 
descarga e manobras do caminhão basculante a óleo 
diesel, com capacidade útil de 8t, empregando 2 
serventes na carga. 

            
368,55  0,210000 

              
28,23  

                 
5,93  

 
e)  

04.005.0123-1 Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as 
despesas de carga e descarga, tanto de espera do 
caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à 
velocidade média de 30km/h, em caminhão basculante 
a óleo diesel, com capacidade útil de 8t 

         
9.213,75  5,250000 

                
1,05  

                 
5,51  

                

Composição 07 

Arrancamento e reassentamento de paralelepípedos 
com limpeza do betume aderente sobre colchão de pó 
de pedra, inclusive fornecimento do pó de pedra, 
inclusive preparo do terreno, carga manual, transporte 
em caminhão basculante,exclusive rejuntamento e 
fornecimento dos paralelepípedos. Preço adotado por m²    

             
64,86  
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Composição 08 Arrancamento e reassentamento de paralelepípedos com limpeza do betume aderente sobre colchão de pó de 
pedra, inclusive fornecimento do pó de pedra, inclusive escavação manual, execução de base, carga 
mecânica, transporte em caminhão basculante, exclusive rejuntamento e fornecimento dos 
paralelepípedos. 

 Composição para o serviço acima descrito:      

 
a)  

08.008.0001-0 Arrancamento e reassentamento de paralelepípedos com limpeza do betume aderente sobre colchão de pó de 
pedra, inclusive fornecimento do pó de pedra, exclusive rejuntamento e fornecimento dos paralelepípedos 

 área = 1053 

       
        

b)  
03.001.0001-1 Escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m de profundidade, 

exclusive escoramento e esgotamento. 

 Considerando, somente para estimativa de cálculo, espessura da base = 0,20m 

   paralelepípedo existente = 1948,22*0,2 = 389,64 

     
        c)  05.001.0171-0 

Transporte horizontal de material de 1ª categoria ou entulho, em carrinhos, a 20,00m de distância, inclusive carga 
a pá 

 

considerando a estimativa de remoção de 10% dos materiais/entulhos  para eventuais liberações da área: 

  volume de escavação = (389,64)*0,1 = 38,96 

      

       
d)  

04.006.0008-1 Carga manual e descarga mecânica de material a granel (agregados, pedra-de-mão, paralelos, terra e 
escombros), compreendendo os tempos para carga, descarga e manobras do caminhão basculante a óleo diesel, 
com capacidade útil de 8t, empregando 2 serventes na carga. 

 

material retirado/carregado maualmente proveniente da escavação 

    =  (389,64*1,4) = 545,5 

       

       
e)  

04.005.0123-1 Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do 
caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à velocidade média de 30km/h, em caminhão basculante a 
óleo diesel, com capacidade útil de 8t 

 transporte da escavação  =25*545,5  =13637,5 

      

       f)  08.001.0008-0 Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos materiais, medida após a compactação. 

 
Considerando, somente para estimativa de cálculo, espessura da base = 0,20  

   

 
paralelepípedo  = 1948,22*0,2 = 389,64 

    
        
Observação: Considerando os serviços acima listados, são necessários à execução de 1.053m²  de "Arrancamento e reassentamento 
de paralelepípedos com limpeza do betume aderente sobre colchão de pó de pedra, inclusive fornecimento do pó de pedra, 
inclusive escavação manual, execução de base, carga mecânica, transporte em caminhão basculante, exclusive rejuntamento e 
fornecimento dos paralelepípedos.",  teremos a seguinte composição para cada m² de serviço. 

        

EMOP Descrição Quantidade 

Quantidade/m² 
de                                    

intertravado 
preço 

Preço 
total 

 
a)  

08.008.0001-0 Arrancamento e reassentamento de paralelepípedos 
com limpeza do betume aderente sobre colchão de pó 
de pedra, inclusive fornecimento do pó de pedra, 

         
1.053,00  1,000000 

              
44,20  

               
44,20  
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exclusive rejuntamento e fornecimento dos 
paralelepípedos 

 
b)  

03.001.0001-1 Escavação manual de vala/cava em material de 1ª 
categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m de 
profundidade, exclusive escoramento e esgotamento. 

            
389,64  0,370028 

              
50,67  

               
18,75  

 
c)  

05.001.0171-0 Transporte horizontal de material de 1ª categoria ou 
entulho, em carrinhos, a 20,00m de distância, inclusive 
carga a pá 

              
38,96  0,036999 

              
20,86  

                 
0,77  

 
d)  

04.006.0008-1 Carga manual e descarga mecânica de material a 
granel (agregados, pedra-de-mão, paralelos, terra e 
escombros), compreendendo os tempos para carga, 
descarga e manobras do caminhão basculante a óleo 
diesel, com capacidade útil de 8t, empregando 2 
serventes na carga. 

            
545,50  0,518044 

              
28,23  

               
14,62  

 
e)  

04.005.0123-1 Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as 
despesas de carga e descarga, tanto de espera do 
caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à 
velocidade média de 30km/h, em caminhão basculante 
a óleo diesel, com capacidade útil de 8t 

       
13.637,50  12,951092 

                
1,05  

               
13,60  

 
f)  

08.001.0008-0 Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos 
materiais, medida após a compactação. 

            
389,64  0,370028 

              
68,23  

               
25,25  

                

Composição 08 

Arrancamento e reassentamento de paralelepípedos 
com limpeza do betume aderente sobre colchão de pó 
de pedra, inclusive fornecimento do pó de pedra, 
inclusive escavação manual, execução de base, carga 
mecânica, transporte em caminhão basculante, 
exclusive rejuntamento e fornecimento dos 
paralelepípedos. Preço adotado por m²    

           
117,19  

                

        

        

        Composição 09 Arrancamento e reassentamento de paralelepípedos com limpeza do betume aderente sobre colchão de pó de 
pedra, inclusive fornecimento do pó de pedra, inclusive escavação mecânica, execução de base, carga 
mecânica, transporte em caminhão basculante,exclusive rejuntamento e fornecimento dos 
paralelepípedos. 

 Composição para o serviço acima descrito:      

 
a)  

08.008.0001-0 Arrancamento e reassentamento de paralelepípedos com limpeza do betume aderente sobre colchão de pó de 
pedra, inclusive fornecimento do pó de pedra, exclusive rejuntamento e fornecimento dos paralelepípedos 

 área = 702 

       
        

b)  
03.016.0005-1 

Escavação mecânica de vala não escorada em material de 1ª categoria com pedras, instalações prediais ou 
outros redutores de produtividade ou cavas de fundação, até 1,50m de profundidade, utilizando retro-escavadeira, 
exclusive esgotamento. 

 Considerando, somente para estimativa de cálculo, espessura da base = 0,30 e de 0,20m 

   paralelepípedo existente = 702*0,2 = 140,4     
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 c)  04.011.0051-1 Carga e descarga mecânica, com pá-carregadeira, com 1,50m3 de capacidade, utilizando caminhão basculante a 

óleo diesel, com capacidade útil de 8 t, considerados para o caminhão os tempos de espera, manobra, carga e 
descarga e para a carregadeira os tempos de espera e operação para cargas de 50t por dia de 8h. 

 carga material escavado = (198,24+44,93)*1,4 =  340,44 

     
        

d)  
04.005.0123-1 Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do 

caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à velocidade média de 30km/h, em caminhão basculante a 
óleo diesel, com capacidade útil de 8t 

 

transporte da escavação  =25*340,44= 8511 

    

 

 

       
e)  

08.001.0008-0 Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos materiais, medida após a compactação. 

 
Considerando, somente para estimativa de cálculo, espessura da base = 0,20  

   

 
paralelepípedo  = 702*0,2 = 140,4 

    

        

        
Observação: Considerando os serviços acima listados, são necessários à execução de 702,00m²  de "Arrancamento e 
reassentamento de paralelepípedos com limpeza do betume aderente sobre colchão de pó de pedra, inclusive fornecimento do 
pó de pedra, inclusive escavação mecânica, execução de base, carga mecânica, transporte em caminhão basculante,exclusive 
rejuntamento e fornecimento dos paralelepípedos.",  teremos a seguinte composição para cada m² de serviço. 

        

EMOP Descrição Quantidade 

Quantidade/m² 
de                                    

intertravado 
preço 

Preço 
total 

 
a)  

08.008.0001-0 Arrancamento e reassentamento de paralelepípedos 
com limpeza do betume aderente sobre colchão de pó 
de pedra, inclusive fornecimento do pó de pedra, 
exclusive rejuntamento e fornecimento dos 
paralelepípedos 

            
702,00  1,000000 

              
44,20  

               
44,20  

 
b)  

03.016.0005-1 Escavação mecânica de vala não escorada em material 
de 1ª categoria com pedras, instalações prediais ou 
outros redutores de produtividade ou cavas de 
fundação, até 1,50m de profundidade, utilizando retro-
escavadeira, exclusive esgotamento 

            
140,40  0,200000 

              
16,57  

                 
3,31  

 
c)  

04.011.0051-1 Carga e descarga mecânica, com pá-carregadeira, com 
1,50m3 de capacidade, utilizando caminhão basculante 
a óleo diesel, com capacidade útil de 8 t, considerados 
para o caminhão os tempos de espera, manobra, carga 
e descarga e para a carregadeira os tempos de espera 
e operação para cargas de 50t por dia de 8h. 

            
340,44  0,484957 

                
8,94  

                 
4,34  

 
d)  

04.005.0123-1 Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as 
despesas de carga e descarga, tanto de espera do 
caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à 
velocidade média de 30km/h, em caminhão basculante 
a óleo diesel, com capacidade útil de 8t 

         
8.511,00  8,082621 

                
1,05  

                 
8,49  

 
e)  

08.001.0008-0 Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos 
materiais, medida após a compactação. 

            
140,40  0,200000 

              
68,23  

               
13,65  
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Composição 09 

Arrancamento e reassentamento de paralelepípedos 
com limpeza do betume aderente sobre colchão de pó 
de pedra, inclusive fornecimento do pó de pedra, 
inclusive escavação mecânica, execução de base, 
carga mecânica, transporte em caminhão 
basculante,exclusive rejuntamento e fornecimento dos 
paralelepípedos. Preço adotado por m²    

             
73,98  

                

        

        

        Composição 10 Assentamento de paralelepípedos com reaproveitamento dos paralelepípedos  inclusive preparo do terreno, 
carga manual, transporte em caminhão basculante,e fornecimento de pó de pedra, e rejuntamento com 
betume e cascalhinho. 

 Composição para o serviço acima descrito:  
    

a) 08.006.0004-0 Assentamento de paralelepípedos com reaproveitamento dos paralelepípedos e fornecimento de pó de pedra, e 
rejuntamento com betume e cascalhinho 

 área = 234 

       
       b) 01.005.0003-0 Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e 

afastamento lateral do material excedente, inclusive compactação mecânica. 

 paralelepípedo PMVR =234      
 

 
      

c) 05.001.0171-0 
Transporte horizontal de material de 1ª categoria ou entulho, em carrinhos, a 20,00m de distância, inclusive carga 
a pá 

 

considerando a estimativa de remoção de 10% dos materiais/entulhos  para eventuais liberações da área: 

  volume de preparo de solo, com 15cm de espessura = (234*0,15)*0,1= 3,51 

     

      d) 04.006.0008-1 
Carga manual e descarga mecânica de material a granel (agregados, pedra-de-mão, paralelos, terra e 
escombros), compreendendo os tempos para carga, descarga e manobras do caminhão basculante a óleo diesel, 
com capacidade útil de 8t, empregando 2 serventes na carga. 

 

material retirado/carregado maualmente proveniente da escavação =  ((234*0,15)*1,4) = 49,14 

   considerando carga do paralelepípedo do DPM/PMVR para o local de execução do serviço =(234*0,12)*2,5 = 70,2 

 

 

      e) 04.005.0123-1 
Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do 
caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à velocidade média de 30km/h, em caminhão basculante a 
óleo diesel, com capacidade útil de 8t 

 

transporte da escavação  =25*49,14  =  1228,5 

    

 

transporte do paralelepípedo  = 7*70,2  = 491,4 
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Observação: Considerando os serviços acima listados, são necessários à execução de 234,00m²  de "Assentamento de 
paralelepípedos com reaproveitamento dos paralelepípedos  inclusive preparo do terreno, carga manual, transporte em 
caminhão basculante,e fornecimento de pó de pedra, e rejuntamento com betume e cascalhinho.",  teremos a seguinte 
composição para cada m² de serviço. 

        

EMOP Descrição Quantidade 

Quantidade/m² 
de                                    

intertravado 
preço 

Preço 
total 

 
a)  

08.006.0004-0 Assentamento de paralelepípedos com 
reaproveitamento dos paralelepípedos e fornecimento 
de pó de pedra, e rejuntamento com betume e 
cascalhinho 

            
234,00  1,000000 

              
48,99  

               
48,99  

 
b)  

01.005.0003-0 Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, 
raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e 
afastamento lateral do material excedente, inclusive 
compactação mecânica. 

            
234,00  1,000000 

                
8,91  

                 
8,91  

 
c)  

05.001.0171-0 Transporte horizontal de material de 1ª categoria ou 
entulho, em carrinhos, a 20,00m de distância, inclusive 
carga a pá 

                
3,51  0,015000 

              
20,86  

                 
0,31  

 
d)  

04.006.0008-1 Carga manual e descarga mecânica de material a 
granel (agregados, pedra-de-mão, paralelos, terra e 
escombros), compreendendo os tempos para carga, 
descarga e manobras do caminhão basculante a óleo 
diesel, com capacidade útil de 8t, empregando 2 
serventes na carga. 

            
119,34  0,510000 

              
28,23  

               
14,40  

 
e)  

04.005.0123-1 Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as 
despesas de carga e descarga, tanto de espera do 
caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à 
velocidade média de 30km/h, em caminhão basculante 
a óleo diesel, com capacidade útil de 8t 

         
1.719,90  7,350000 

                
1,05  

                 
7,72  

                

Composição 10 

Assentamento de paralelepípedos com 
reaproveitamento dos paralelepípedos  inclusive 
preparo do terreno, carga manual, transporte em 
caminhão basculante,e fornecimento de pó de pedra, e 
rejuntamento com betume e cascalhinho. Preço adotado por m²    

             
80,33  

                

        

        

        Composição 11 Assentamento de paralelepípedos com reaproveitamento dos paralelepípedos e fornecimento de pó de pedra, 
inclusive escavação mecânica, execução de base, carga mecânica, transporte em caminhão basculante, e 
rejuntamento com betume e cascalhinho. 

 Composição para o serviço acima descrito:      

a) 08.006.0004-0 Assentamento de paralelepípedos com reaproveitamento dos paralelepípedos e fornecimento de pó de pedra, e 
rejuntamento com betume e cascalhinho 
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 área = 351 

       
       b) 03.016.0005-1 Escavação mecânica de vala não escorada em material de 1ª categoria com pedras, instalações prediais ou 

outros redutores de produtividade ou cavas de fundação, até 1,50m de profundidade, utilizando retro-escavadeira, 
exclusive esgotamento. 

 
Considerando, somente para estimativa de cálculo, espessura da base = 0,30 m 

  

 
paralelepípedo PMVR  =351*0,3 = 105,3 

    

        c) 04.006.0008-1 Carga manual e descarga mecânica de material a granel (agregados, pedra-de-mão, paralelos, terra e 
escombros), compreendendo os tempos para carga, descarga e manobras do caminhão basculante a óleo diesel, 
com capacidade útil de 8t, empregando 2 serventes na carga. 

 

considerando carga do paralelepípedo do DPM/PMVR para o local de execução do serviço 

  

 

=(351*0,12)*2,5 = 105,3 

     

 

 

      d) 04.011.0051-1 Carga e descarga mecânica, com pá-carregadeira, com 1,50m3 de capacidade, utilizando caminhão basculante a 
óleo diesel, com capacidade útil de 8 t, considerados para o caminhão os tempos de espera, manobra, carga e 
descarga e para a carregadeira os tempos de espera e operação para cargas de 50t por dia de 8h. 

 
carga material escavado = 105,3*1,4 =  147,56 

    

        e) 04.005.0123-1 Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do 
caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à velocidade média de 30km/h, em caminhão basculante a 
óleo diesel, com capacidade útil de 8t 

 

transporte da escavação  =25*147,56  =  3689 

    

 

transporte do paralelepípedo  = 7*105,3  =  737,1 

    

 

 

      f) 08.001.0008-0 Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos materiais, medida após a compactação. 

 
Considerando, somente para estimativa de cálculo, espessura da base = 0,20  

   

 
paralelepípedo PMVR  =351*0,2 =  70,2 

    

        

        
Observação: Considerando os serviços acima listados, são necessários à execução de 351,00m²  de "Assentamento de 
paralelepípedos com reaproveitamento dos paralelepípedos e fornecimento de pó de pedra, inclusive escavação mecânica, 
execução de base, carga mecânica, transporte em caminhão basculante, e rejuntamento com betume e cascalhinho.",  teremos 
a seguinte composição para cada m² de serviço. 

        

EMOP Descrição Quantidade 

Quantidade/m² 
de                                    

intertravado 
preço 

Preço 
total 

 
a)  

08.006.0004-0 Assentamento de paralelepípedos com 
reaproveitamento dos paralelepípedos e fornecimento 
de pó de pedra, e rejuntamento com betume e 
cascalhinho 

            
351,00  1,000000 

              
48,99  

               
48,99  

 
b)  

03.016.0005-1 Escavação mecânica de vala não escorada em material 
de 1ª categoria com pedras, instalações prediais ou 
outros redutores de produtividade ou cavas de 

            
105,30  0,300000 

              
16,57  

                 
4,97  



                     Processo nº 19.798/2017 Fls:____ 

                                                                                   Pregão nº 050/2018        CGC 

          ESTADO DO RIO DE JANEIRO                                                                

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA 

GABINETE DE ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL 
CENTRAL GERAL DE COMPRAS  

174 

 

fundação, até 1,50m de profundidade, utilizando retro-
escavadeira, exclusive esgotamento 

 
c)  

04.006.0008-1 Carga manual e descarga mecânica de material a 
granel (agregados, pedra-de-mão, paralelos, terra e 
escombros), compreendendo os tempos para carga, 
descarga e manobras do caminhão basculante a óleo 
diesel, com capacidade útil de 8t, empregando 2 
serventes na carga. 

            
105,30  0,300000 

              
28,23  

                 
8,47  

 
d)  

04.011.0051-1 Carga e descarga mecânica, com pá-carregadeira, com 
1,50m3 de capacidade, utilizando caminhão basculante 
a óleo diesel, com capacidade útil de 8 t, considerados 
para o caminhão os tempos de espera, manobra, carga 
e descarga e para a carregadeira os tempos de espera 
e operação para cargas de 50t por dia de 8h. 

            
147,56  0,420399 

                
8,94  

                 
3,76  

 
e)  

04.005.0123-1 Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as 
despesas de carga e descarga, tanto de espera do 
caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à 
velocidade média de 30km/h, em caminhão basculante 
a óleo diesel, com capacidade útil de 8t 

         
4.426,10  12,609972 

                
1,05  

               
13,24  

 
f)  

08.001.0008-0 Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos 
materiais, medida após a compactação. 

              
70,20  0,200000 

              
68,23  

               
13,65  

                

Composição 11 

Assentamento de paralelepípedos com 
reaproveitamento dos paralelepípedos e fornecimento 
de pó de pedra, inclusive escavação mecânica, 
execução de base, carga mecânica, transporte em 
caminhão basculante, e rejuntamento com betume e 
cascalhinho. Preço adotado por m²    

             
93,07  

                

        

        

        

        Composição 12 Assentamento de paralelepípedos com reaproveitamento dos mesmos e fornecimento do pó de pedra,  inclusive 
preparo do terreno, carga manual, transporte em caminhão basculante e o fornecimento de todos os 
materiais, bem como a colocação. 
exclusive rejuntamento. 

a) 08.008.0002-0 Assentamento de paralelepípedos com reaproveitamento dos mesmos e fornecimento do pó de pedra, exclusive 
rejuntamento 

 área = 234 

       
       b) 01.005.0003-0 Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e 

afastamento lateral do material excedente, inclusive compactação mecânica. 

 paralelepípedo PMVR =234      
 

 
      

c) 05.001.0171-0 
Transporte horizontal de material de 1ª categoria ou entulho, em carrinhos, a 20,00m de distância, inclusive carga 
a pá 
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 considerando a estimativa de remoção de 10% dos materiais/entulhos  para eventuais liberações da área: 

  volume de preparo de solo, com 15cm de espessura = (234*0,15)*0,1= 3,51 

     

      d) 04.006.0008-1 
Carga manual e descarga mecânica de material a granel (agregados, pedra-de-mão, paralelos, terra e 
escombros), compreendendo os tempos para carga, descarga e manobras do caminhão basculante a óleo diesel, 
com capacidade útil de 8t, empregando 2 serventes na carga. 

 material retirado/carregado maualmente proveniente da escavação = (234*0,15)*1,4 =  49,14 

  

 

considerando carga do paralelepípedo do DPM/PMVR para o local de execução do serviço =(234*0,12)*2,5 = 70,2 

  

      e) 04.005.0123-1 Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do 
caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à velocidade média de 30km/h, em caminhão basculante a 
óleo diesel, com capacidade útil de 8t 

 

transporte da escavação  =25*147,56  =   1228,5 

    

 

transporte do paralelepípedo  = 7*105,3  =  491,4 

    

  

 

     

        
Observação: Considerando os serviços acima listados, são necessários à execução de 234,00m²  de "Assentamento de 
paralelepípedos com reaproveitamento dos mesmos e fornecimento do pó de pedra,  inclusive preparo do terreno, carga 
manual, transporte em caminhão basculante e o fornecimento de todos os materiais, bem como a colocação, exclusive 
rejuntamento.",  teremos a seguinte composição para cada m² de serviço. 

        

EMOP Descrição Quantidade 

Quantidade/m² 
de                                    

intertravado 
preço 

Preço 
total 

 
a)  

08.008.0002-0 Assentamento de paralelepípedos com 
reaproveitamento dos paralelepípedos e fornecimento 
de pó de pedra, e rejuntamento com betume e 
cascalhinho 

            
234,00  1,000000 

              
30,79  

               
30,79  

 
b)  

01.005.0003-0 Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, 
raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e 
afastamento lateral do material excedente, inclusive 
compactação mecânica. 

            
234,00  1,000000 

                
8,91  

                 
8,91  

 
c)  

05.001.0171-0 Transporte horizontal de material de 1ª categoria ou 
entulho, em carrinhos, a 20,00m de distância, inclusive 
carga a pá 

                
3,51  0,015000 

              
20,86  

                 
0,31  

 
d)  

04.006.0008-1 Carga manual e descarga mecânica de material a 
granel (agregados, pedra-de-mão, paralelos, terra e 
escombros), compreendendo os tempos para carga, 
descarga e manobras do caminhão basculante a óleo 
diesel, com capacidade útil de 8t, empregando 2 
serventes na carga. 

            
119,34  0,510000 

              
28,23  

               
14,40  

 
e)  

04.005.0123-1 Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as 
despesas de carga e descarga, tanto de espera do 
caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à 
velocidade média de 30km/h, em caminhão basculante 
a óleo diesel, com capacidade útil de 8t 

         
1.719,90  7,350000 

                
1,05  

                 
7,72  
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Composição 12 

Assentamento de paralelepípedos com 
reaproveitamento dos mesmos e fornecimento do pó de 
pedra,  inclusive preparo do terreno, carga manual, 
transporte em caminhão basculante e o fornecimento de 
todos os materiais, bem como a colocação. 
exclusive rejuntamento. Preço adotado por m²    

             
62,13  

                

        Composição 13 Assentamento de paralelepípedos com reaproveitamento dos mesmos e fornecimento do pó de pedra, inclusive 
escavação mecânica, execução de base, carga mecânica, transporte em caminhão basculante e o 
fornecimento de todos os materiais, bem como a colocação. exclusive rejuntamento. 

a) 08.008.0002-0 Assentamento de paralelepípedos com reaproveitamento dos mesmos e fornecimento do pó de pedra, exclusive 
rejuntamento 

 área = 351 

       
       b) 03.016.0005-1 Escavação mecânica de vala não escorada em material de 1ª categoria com pedras, instalações prediais ou 

outros redutores de produtividade ou cavas de fundação, até 1,50m de profundidade, utilizando retro-escavadeira, 
exclusive esgotamento. 

 Considerando, somente para estimativa de cálculo, espessura da base = 0,30 m 

   paralelepípedo PMVR  =351*0,3 = 105,3 

     
       c) 04.006.0008-1 Carga manual e descarga mecânica de material a granel (agregados, pedra-de-mão, paralelos, terra e 

escombros), compreendendo os tempos para carga, descarga e manobras do caminhão basculante a óleo diesel, 
com capacidade útil de 8t, empregando 2 serventes na carga. 

 considerando carga do paralelepípedo do DPM/PMVR para o local de execução do serviço 

   =(351*0,12)*2,5 = 105,3 

       

      d) 04.011.0051-1 Carga e descarga mecânica, com pá-carregadeira, com 1,50m3 de capacidade, utilizando caminhão basculante a 
óleo diesel, com capacidade útil de 8 t, considerados para o caminhão os tempos de espera, manobra, carga e 
descarga e para a carregadeira os tempos de espera e operação para cargas de 50t por dia de 8h. 

 carga material escavado =105,3*1,4 =  147,42 

     
       e) 04.005.0123-1 

Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do 
caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à velocidade média de 30km/h, em caminhão basculante a 
óleo diesel, com capacidade útil de 8t 

 

transporte da escavação  =25*147,42  =  3685,5 

     transporte do paralelepípedo  = 7*105,3  =  737,1 

      

      f) 08.001.0008-0 Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos materiais, medida após a compactação. 

 
Considerando, somente para estimativa de cálculo, espessura da base = 0,20  

   

 
paralelepípedo PMVR  =351*0,2 =  70,2 
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Observação: Considerando os serviços acima listados, são necessários à execução de 351,00m²  de "Assentamento de 
paralelepípedos com reaproveitamento dos mesmos e fornecimento do pó de pedra, inclusive escavação mecânica, execução 
de base, carga mecânica, transporte em caminhão basculante e o fornecimento de todos os materiais, bem como a colocação. 
exclusive rejuntamento.",  teremos a seguinte composição para cada m² de serviço. 

        

EMOP Descrição Quantidade 

Quantidade/m² 
de                                    

intertravado 
preço 

Preço 
total 

 
a)  

08.008.0002-0 Assentamento de paralelepípedos com 
reaproveitamento dos paralelepípedos e fornecimento 
de pó de pedra, e rejuntamento com betume e 
cascalhinho 

            
351,00  1,000000 

              
30,79  

               
30,79  

 
b)  

03.016.0005-1 Escavação mecânica de vala não escorada em material 
de 1ª categoria com pedras, instalações prediais ou 
outros redutores de produtividade ou cavas de 
fundação, até 1,50m de profundidade, utilizando retro-
escavadeira, exclusive esgotamento 

            
105,30  0,300000 

              
16,57  

                 
4,97  

 
c)  

04.006.0008-1 Carga manual e descarga mecânica de material a 
granel (agregados, pedra-de-mão, paralelos, terra e 
escombros), compreendendo os tempos para carga, 
descarga e manobras do caminhão basculante a óleo 
diesel, com capacidade útil de 8t, empregando 2 
serventes na carga. 

            
105,30  0,300000 

              
28,23  

                 
8,47  

 
d)  

04.011.0051-1 Carga e descarga mecânica, com pá-carregadeira, com 
1,50m3 de capacidade, utilizando caminhão basculante 
a óleo diesel, com capacidade útil de 8 t, considerados 
para o caminhão os tempos de espera, manobra, carga 
e descarga e para a carregadeira os tempos de espera 
e operação para cargas de 50t por dia de 8h. 

            
147,42  0,420000 

                
8,94  

                 
3,75  

 
e)  

04.005.0123-1 Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as 
despesas de carga e descarga, tanto de espera do 
caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à 
velocidade média de 30km/h, em caminhão basculante 
a óleo diesel, com capacidade útil de 8t 

         
4.422,60  12,600000 

                
1,05  

               
13,23  

 
f)  

08.001.0008-0 Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos 
materiais, medida após a compactação. 

              
70,20  0,200000 

              
68,23  

               
13,65  

                

Composição 13 

Assentamento de paralelepípedos com 
reaproveitamento dos mesmos e fornecimento do pó de 
pedra, inclusive escavação mecânica, execução de 
base, carga mecânica, transporte em caminhão 
basculante e o fornecimento de todos os materiais, bem 
como a colocação. exclusive rejuntamento. Preço adotado por m²    

             
74,86  
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Composição 14 Pavimentação com paralelepípedos sobre colchão de areia e rejuntamento do mesmo material,  inclusive 
preparo do terreno, carga manual, transporte em caminhão basculante e o fornecimento de todos os 
materiais, bem como a colocação e o fornecimento de todos os materiais. 

a) 08.009.0010-0 Pavimentação com paralelepípedos sobre colchão de areia e rejuntamento do mesmo material, inclusive 
fornecimento de todos os materiais 

 área = 219,45 

       
       b) 01.005.0003-0 

Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e 
afastamento lateral do material excedente, inclusive compactação mecânica. 

 paralelepípedo novo = 219,45      

        
c) 05.001.0171-0 

Transporte horizontal de material de 1ª categoria ou entulho, em carrinhos, a 20,00m de distância, inclusive carga 
a pá 

 

considerando a estimativa de remoção de 10% dos materiais/entulhos  para eventuais liberações da área: 

 

 

volume de preparo de solo, com 15cm de espessura = (219,45*0,15)*0,1= 3,29 

   

 

 

      d) 04.006.0008-1 
Carga manual e descarga mecânica de material a granel (agregados, pedra-de-mão, paralelos, terra e 
escombros), compreendendo os tempos para carga, descarga e manobras do caminhão basculante a óleo diesel, 
com capacidade útil de 8t, empregando 2 serventes na carga. 

 

material retirado/carregado maualmente proveniente da escavação 

   

 

= (219,45*0,15) *1,4=   46,08 

     

 

 

      e) 04.005.0123-1 Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do 
caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à velocidade média de 30km/h, em caminhão basculante a 
óleo diesel, com capacidade útil de 8t 

 

transporte da escavação  =25*46,08  =  1152 

    

        

        
Observação: Considerando os serviços acima listados, são necessários à execução de 219,45m²  de "Pavimentação com 
paralelepípedos sobre colchão de areia e rejuntamento do mesmo material,  inclusive preparo do terreno, carga manual, 
transporte em caminhão basculante e o fornecimento de todos os materiais, bem como a colocação e o fornecimento de todos 
os materiais,exclusive rejuntamento.",  teremos a seguinte composição para cada m² de serviço. 

        

EMOP Descrição Quantidade 

Quantidade/m² 
de                                    

intertravado 
preço 

Preço 
total 

 
a)  

08.009.0010-0 Pavimentação com paralelepípedos sobre colchão de 
areia e rejuntamento do mesmo material, inclusive 
fornecimento de todos os materiais 

            
219,45  1,000000 

              
77,85  

               
77,85  

 
b)  

01.005.0003-0 Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, 
raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e 
afastamento lateral do material excedente, inclusive 
compactação mecânica. 

            
219,45  1,000000 

                
8,91  

                 
8,91  

 
c)  

05.001.0171-0 Transporte horizontal de material de 1ª categoria ou 
entulho, em carrinhos, a 20,00m de distância, inclusive 

                
3,29  0,014992 

              
20,86  

                 
0,31  
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carga a pá 

 
d)  

04.006.0008-1 Carga manual e descarga mecânica de material a 
granel (agregados, pedra-de-mão, paralelos, terra e 
escombros), compreendendo os tempos para carga, 
descarga e manobras do caminhão basculante a óleo 
diesel, com capacidade útil de 8t, empregando 2 
serventes na carga. 

              
46,08  0,209979 

              
28,23  

                 
5,93  

 
e)  

04.005.0123-1 Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as 
despesas de carga e descarga, tanto de espera do 
caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à 
velocidade média de 30km/h, em caminhão basculante 
a óleo diesel, com capacidade útil de 8t 

         
1.152,00  5,249487 

                
1,05  

                 
5,51  

                

Composição 14 

Pavimentação com paralelepípedos sobre colchão de 
areia e rejuntamento do mesmo material,  inclusive 
preparo do terreno, carga manual, transporte em 
caminhão basculante e o fornecimento de todos os 
materiais, bem como a colocação e o fornecimento de 
todos os materiais. Preço adotado por m²    

             
98,51  

                

        

        

        

        Composição 15 Pavimentação com paralelepípedos sobre colchão de areia e rejuntamento do mesmo material, inclusive 
escavação e carga manual, execução de base, transporte em caminhão basculante e o fornecimento de 
todos os materiais, bem como a colocação, efornecimento de todos os materiais. 

a) 08.009.0010-0 Pavimentação com paralelepípedos sobre colchão de areia e rejuntamento do mesmo material, inclusive 
fornecimento de todos os materiais 

 área =  950,95  

       
       b) 03.001.0001-1 Escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m de profundidade, 

exclusive escoramento e esgotamento. 

 Considerando, somente para estimativa de cálculo, espessura da base = 0,30 

    paralelepípedo novo  =950,95*0,3 = 285,29 

     
       c) 05.001.0171-0 

Transporte horizontal de material de 1ª categoria ou entulho, em carrinhos, a 20,00m de distância, inclusive carga 
a pá 

 considerando a estimativa de remoção de 10% dos materiais/entulhos  para eventuais liberações da área: 

  volume de escavação = 285,29*0,1 = 28,53 

      

      d) 04.006.0008-1 Carga manual e descarga mecânica de material a granel (agregados, pedra-de-mão, paralelos, terra e 
escombros), compreendendo os tempos para carga, descarga e manobras do caminhão basculante a óleo diesel, 
com capacidade útil de 8t, empregando 2 serventes na carga. 

 material retirado/carregado maualmente proveniente da escavação = (285,29*1,4 )  = 399,41 
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      e) 04.005.0123-1 
Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do 
caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à velocidade média de 30km/h, em caminhão basculante a 
óleo diesel, com capacidade útil de 8t 

 

transporte da escavação  =25*399,41  =  9985,25 

    

 

 

      f) 08.001.0008-0 
Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos materiais, medida após a compactação. 

 
Considerando, somente para estimativa de cálculo, espessura da base = 0,30  

   

 
paralelepípedo novo  =950,95*0,3 = 285,29 

    

  

 

     

        
Observação: Considerando os serviços acima listados, são necessários à execução de 950,95m²  de "Pavimentação com 
paralelepípedos sobre colchão de areia e rejuntamento do mesmo material, inclusive escavação e carga manual, execução de 
base, transporte em caminhão basculante e o fornecimento de todos os materiais, bem como a colocação, efornecimento de 
todos os materiais.",  teremos a seguinte composição para cada m² de serviço. 

        

EMOP Descrição Quantidade 

Quantidade/m² 
de                                    

intertravado 
preço 

Preço 
total 

 
a)  

08.009.0010-0 Pavimentação com paralelepípedos sobre colchão de 
areia e rejuntamento do mesmo material, inclusive 
fornecimento de todos os materiais 

            
950,95  1,000000 

              
77,85  

               
77,85  

 
b)  

03.001.0001-1 Escavação manual de vala/cava em material de 1ª 
categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m de 
profundidade, exclusive escoramento e esgotamento. 

            
285,29  0,300005 

              
50,67  

               
15,20  

 
c)  

05.001.0171-0 Transporte horizontal de material de 1ª categoria ou 
entulho, em carrinhos, a 20,00m de distância, inclusive 
carga a pá 

              
28,53  0,030002 

              
20,86  

                 
0,63  

 
d)  

04.006.0008-1 Carga manual e descarga mecânica de material a 
granel (agregados, pedra-de-mão, paralelos, terra e 
escombros), compreendendo os tempos para carga, 
descarga e manobras do caminhão basculante a óleo 
diesel, com capacidade útil de 8t, empregando 2 
serventes na carga. 

            
399,41  0,420012 

              
28,23  

               
11,86  

 
e)  

04.005.0123-1 Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as 
despesas de carga e descarga, tanto de espera do 
caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à 
velocidade média de 30km/h, em caminhão basculante 
a óleo diesel, com capacidade útil de 8t 

         
9.985,25  10,500289 

                
1,05  

               
11,03  

 
f)  

08.001.0008-0 Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos 
materiais, medida após a compactação. 

            
285,29  0,300005 

              
68,23  

               
20,47  
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Composição 15 

Pavimentação com paralelepípedos sobre colchão de 
areia e rejuntamento do mesmo material,inclusive 
escavação e carga manual, execução de base, 
transporte em caminhão basculante e o fornecimento de 
todos os materiais, bem como a colocação, 
efornecimento de todos os materiais. Preço adotado por m²    

           
137,03  
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Relação das vias executadas com paralelepípedo 

 

Bairro 
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m
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Laranjal Rua 100 1584,55 7,87 12462,51 
    

Laranjal Rua 101 132,57 5,93 786,13 
    

Laranjal Rua 102 97,78 6,48 633,59 
    

Laranjal Rua 103 392,19 6,08 2384,50 
    

Laranjal Rua 104 219,31 5,82 1276,37 
    

Laranjal Rua 105 255,53 6,10 1558,73 
    

Laranjal Rua 154 1385,17 8,81 12203,34 
    

São João Rua Leda Guimarães de Macedo 167,58 6,22 1042,33 
    

São João Rua Luiz Gomes Vieira 484,13 5,86 2837,00 
    

São João Rua Monteiro Lobato 133,91 7,34 982,88 
    

São João Rua Princesa Isabel 170,87 5,97 1020,07 
    

São João Rua Doutor Roberto Silveira 197,80 5,73 1133,37 
    

São João Rua Visconde de Taunay 206,08 7,17 1477,60 
    

São João Rua Doutor Altair Nogueira da Silva 220,20 6,89 1517,21 
    

Vila Mury Rua José Campos de Oliveira 103,55 5,69 589,22 
    

Vila Mury Rua Cora Coralina 274,44 5,96 1635,64 
    

Vila Mury Rua Olegário Ponciano Werner 297,88 6,92 2061,34 
    

Vila Mury Rua Juiz Niltho Leite  265,34 5,98 1586,74 
    

Vila Mury Rua Gil Ferreira 

392,45 7,17 2813,83 
    

47,67 7,09 338,01 
    

Vila Mury Rua Nair Rocha Almeida 105,88 5,85 619,38 
    

Vila Mury Rua Engenheiro Renato Azevedo 168,54 5,87 989,30 
    

Vila Mury Rua Doutor Moacyr de Paula Lobo 321,75 6,74 2168,60 
    

Vila Rica Srv 6 106,98 2,33 249,26 
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Vila Santa Cecília Rua 31 760,56 5,44 4137,44 
    

            
    

    TOTAL DA ÁREA 8492,69   
     
58.504,41      

    
Área estimada para reparos/ 

correções na pavimentação =   10,5%     
       
6.142,96      

            
    

      
    

Relação das vias executadas com intertrado 
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Barreira Cravo Rua 13 

303,17 5,95 1803,87 
    

315,36 6,08 1917,42 
    

Barreira Cravo Rua Doutor Anderson de Almeida Guerra  147,98 5,68 840,51 
    

Barreira Cravo Rua 20A  124,18 5,61 696,62 
    

Barreira Cravo Rua 24A  124,16 5,83 723,86 
    

Barreira Cravo Rua 8 224,89 5,89 1324,63 
    

Barreira Cravo Rua 9 269,17 5,71 1536,93 
    

Barreira Cravo Av. Artur Luiz Correa 1096,95 12,24 13426,64 
    

Jardim Amália Rua Engenheiro José Assis de Melo  675,79 5,66 3821,57 
    

Jardim Amália Rua Caramuru 34,76 6,87 238,78 
    

Jardim Amália Rua Sady Felipe 363,81 6,85 2492,08 
    

Jardim Amália Rua Lício Lobo Coutinho 469,33 8,28 3886,02 
    

Jardim Amália Rua José Loesch Pereira  215,44 6,73 1449,90 
    

Jardim Amália Rua José Braz Vieira 700,58 7,03 4922,74 
    

Jardim Amália Rua Professor Jefferson Seraphim 343,77 6,18 2124,50 
    

Jardim Amália Rua Zenésio Simeão  300,32 6,75 2027,16 
    

Jardim Amália Rua Primo Granato 177,71 6,80 1208,41 
    

Jardim Amália Rua Vereador José Marques Simões 687,12 6,84 4699,93 
    

Jardim Amália Rua Feres José  558,53 6,99 3904,13 
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Jardim Amália Rua Vereador Benedito Fonseca 608,98 7,09 4317,67 
    

Jardim Amália Rua Walter Milen da Silva 482,25 7,05 3399,85 
    

Jardim Amália Rua S  65,71 7,27 477,71 
    

Jardim Amália Rua TarlileLustoza Braune  293,75 5,65 1659,72 
    

Jardim Amália Rua Sílvio Magalhães 277,70 9,53 2646,53 
    

Jardim Amália Rua Antônio Elias Cury 213,84 8,61 1841,19 
    

Jardim Amália Rua de Acesso 70,89 8,49 601,88 
    

Jardim Amália Rua Edgard de Carvalho 134,73 6,76 910,78 
    

Jardim Amália Rua Pedro Álvares Cabral 39,59 5,08 201,14 
    

Jardim Amália Rua N-1  148,47 6,69 993,25 
    

Jardim Amália Rua Itamar de Assis Pereira 

335,59 6,73 2258,54 
    

428,20 6,65 2847,53 
    

Jardim Amália Rua N-1  148,47 6,69 993,25 
    

Jardim Amália Rua Carlos Simões  988,47 7,01 6929,19 
    

Jardim Amália Rua Sebastião Annechino 122,18 7,09 866,28 
    

Jardim Amália Rua José Maria Candreva 372,91 6,32 2356,81 
    

Jardim Amália Rua Paulo Magalhães  203,14 6,60 1340,75 
    

Jardim Amália Rua Vereador José Domingos de Macedo 254,04 7,15 1816,35 
    

Jardim Amália Rua Governador Raimundo Padilha 60,59 6,28 380,47 
    

Jardim Amália Rua Vereador Joaquim Ramos 296,24 7,10 2103,28 
    

Jardim Amália Rua Professor Mário de Jesus Palheta Nunes 460,09 6,93 3188,43 
    

Jardim Amália Rua Projetada 166,56 6,82 1135,07 
    

Jardim Amália Rua Eugênia Lurdes da Silva 101,56 9,56 970,94 
    

Jardim Amália Rua Francisco de Egídio Velasco 162,43 9,57 1554,45 
    

Jardim Amália Rua Wladyr Correa Lopes 122,92 7,47 918,23 
    

Jardim Amália Rua Pastor Moacir Lima 215,15 7,61 1637,32 
    

Jardim Amália Rua Vitório Conrado 369,91 7,53 2785,39 
    

Jardim Amália Rua Vereador Naim Lopes de Menezes 241,47 7,58 1830,31 
    

Jardim Amália Rua 27 879,30 7,07 6216,67 
    

Jardim Amália Rua 27A 56,62 5,47 309,73 
    

Jardim Amália Rua 27B 43,14 5,93 255,81 
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Jardim Amália Rua Wilson Cópio 420,96 6,91 2908,87 
    

Jardim Belvedere Rua Jander Maurício Brum Filho 380,71 5,85 2227,13 
    

Jardim Belvedere Rua Dos Pinheiros 313,65 5,62 1762,71 
    

Jardim Belvedere Rua Dos Flamboyant 192,09 5,71 1096,81 
    

Jardim Belvedere Rua Das Nogueiras 137,50 5,71 785,12 
    

Jardim Belvedere Rua Das Paineiras 96,74 5,64 545,63 
    

Jardim Belvedere Rua Pedro Diniz dos Santos 456,54 8,62 3935,37 
    

Jardim Belvedere Rua Doutor João Velloso Filho 250,76 5,36 1344,08 
    

Jardim Belvedere Rua Doutor Lourival Nogueira 404,42 5,51 2228,38 
    

Jardim Belvedere Rua Samuel de Paula Reis 221,95 5,91 1311,71 
    

Jardim Belvedere Rua Aurora Figueira Padilha 380,19 5,49 2087,25 
    

Jardim Belvedere Rua Edson Chrisostomo Trindade 706,34 5,61 3962,57 
    

Retiro Rua Constantino 123,50 5,98 738,51 
    

Retiro Rua Vespasiano 207,93 4,58 952,34 
    

Retiro Rua Scipião 218,32 5,52 1205,11 
    

Retiro Rua Marco Antônio 267,53 5,26 1407,22 
    

Retiro Rua Marco Túlio 185,24 6,08 1126,23 
    

Retiro Rua Tibério 231,53 5,65 1308,14 
    

Retiro Rua Domiciano  112,17 6,44 722,40 
    

Roma Av.  Peru 635,85 15,90 10110,07 
    

Roma Rua  Dezenove de Abril 330,14 6,62 2185,54 
    

Roma Rua  Sete de Setembro 238,43 6,89 1642,76 
    

Roma Rua  Doze de Outubro 107,18 9,04 968,89 
    

Roma Rua Primeiro de Maio 344,70 7,17 2471,52 
    

Roma Rua Treze 78,29 8,39 656,86 
    

Roma Rua Doze 127,97 5,50 703,82 
    

Roma Rua Dez 163,76 4,15 679,60 
    

Roma Rua Nove 165,07 7,02 1158,81 
    

Santa Rita do Zarur Rua Santos 362,02 5,75 2081,61 
    

São Geraldo Rua Nossa Senhora das Graças 550,93 8,44 4649,89 
    

São João Rua Leda Guimarães de Macedo 167,58 6,22 1042,33 
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São João Rua Luiz Gomes Vieira 484,13 5,86 2837,00 
    

São João Rua Monteiro Lobato 133,91 7,34 982,88 
    

São João Rua Princesa Isabel 170,87 5,97 1020,07 
    

São João Rua Doutor Roberto Silveira 197,80 5,73 1133,37 
    

São João Rua Visconde de Taunay 206,08 7,17 1477,60 
    

São João Rua Doutor Altair Nogueira da Silva 220,20 6,89 1517,21 
    

São João Batista Rua Lord Byron 348,83 6,81 2375,56 
    

São João Batista Rua Luiz de Camões 398,61 7,08 2822,17 
    

São João Batista Rua Miguel Cervantes 235,52 6,72 1582,69 
    

Siderlândia Rua Resende 233,19 5,52 1287,21 
    

Siderlândia Rua Itaguai 624,92 4,45 2780,90 
    

Três Poços Rua Votorantin 542,31 8,70 4718,10 
    

Três Poços Rua A 512,56 4,86 2491,06 
    

Três Poços Rua D 143,03 4,67 667,93 
    

Três Poços Rua E 426,56 4,78 2038,93 
    

Três Poços Rua F 28,72 4,46 128,07 
    

Três Poços Rua G 108,88 2,55 277,65 
    

Três Poços Rua H 227,70 3,50 796,94 
    

Três Poços Rua I 184,81 3,62 669,01 
    

Três Poços Rua N 131,39 3,32 436,23 
    

Três Poços Rua O 170,21 3,51 597,45 
    

Três Poços Rua P 89,81 3,66 328,70 
    

Três Poços Rua U 115,41 3,82 440,88 
    

Três Poços Al. 1 19,24 2,50 48,10 
    

Três Poços Al. 2 16,67 3,06 51,01 
    

Três Poços Srv 5 54,39 3,64 197,99 
    

            
    

    TOTAL DA ÁREA 30103,66   
   
206.502,21      

    
Área estimada para reparos/ correções 

na pavimentação = 9%     
     
18.585,20      

 


